



**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PROPOSTA**


**DE**

**PREÇOS**

***PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA***

***EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 01/2018***

*Ituporanga, 23 de março de 2018*







**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018**  
**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO**

AO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA / SC

Pela presente submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa PROPOSTA DE PREÇO relativa ao Edital RDC Presencial 01/2018, declarando que:

- a) Executaremos os serviços e obras licitadas pelo valor global de **R\$ 3.797.775,98** (tres milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e novent e oito centavos) referente ao mês da data limite para entrega da proposta;
- b) O prazo máximo de execução dos serviços será de **240 (duzentos e quarenta)** dias corridos, a contar do recebimento da respectiva ordem de Serviço, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e de acordo com o Cronograma Físico proposto, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da proposta;
- c) O responsável pela obra será a Engenheira Civil, Sr. Valquíria da Cunha, registrado no CREA sob nº 038458-6, profissional detentor do acervo constante na Documentação para Habilitação, oferecida por esta empresa;
- d) Executaremos os serviços cumprindo rigorosamente o Anteprojeto de Engenharia e Memorial Descritivo, conforme estabelecido nesta licitação;
- e) O fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, impostos, taxas, seguros, custos, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação estão inclusos na proposta;
- f) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data limite para sua apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Ituporanga, 23 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ/00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.521.113/0001-32

SALVIO PEDRO MACHADO Sócio Gerente

CPF: 538.922.919-34 RG: 1.423.374



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

TEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	m <sup>2</sup>	85,80	2.673,00	229.343,40
2	Reconstrução da Ponte Ribeirão Trombudo	m <sup>2</sup>	113,10	2.673,00	302.316,30
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	m <sup>2</sup>	140,40	2.673,00	375.289,20
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	m <sup>2</sup>	88,50	3.762,00	332.937,00
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	m <sup>2</sup>	236,00	4.167,37	983.499,32
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will	m <sup>2</sup>	49,92	2.673,00	133.436,16
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	m <sup>2</sup>	66,30	2.574,00	170.656,20
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	m <sup>2</sup>	82,60	3.564,00	294.386,40
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	m <sup>2</sup>	118,00	3.564,00	420.552,00
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	m <sup>2</sup>	120,90	3.000,00	362.700,00
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	m <sup>2</sup>	50,70	3.800,00	192.660,00
<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>					<b>3.797.775,98</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b>				<b>Assinatura</b>	<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**BDI: 27,81%**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	ORÇAMENTO SINTÉTICO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS			
				PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor		
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	120	229.343,40	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%		
2	Reconstrução da Ponte Ribeirão Trombudo	180	302.316,30	48.370,61	16,00%	48.370,61	16,00%	48.370,61	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%		
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	270	375.289,20	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%		
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	120	332.937,00	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%		
5	Reconstrução da Ponte Nerreu Ramos	270	983.499,32	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%	109.266,77	11,11%		
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will	120	133.436,16	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%		
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	120	170.656,20	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%		
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	120	294.386,40	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%		
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	120	420.552,00	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%		
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	180	362.700,00	58.032,00	16,00%	58.032,00	16,00%	58.032,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%		
11	Reconstrução da Ponte Noda	120	192.660,00	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%		
<b>TOTAL SIMPLIES</b>				<b>3.797.775,98</b>	<b>18,45%</b>	<b>700.856,80</b>	<b>18,45%</b>	<b>700.856,80</b>	<b>18,63%</b>	<b>707.506,97</b>	<b>18,63%</b>	<b>707.506,97</b>	<b>18,63%</b>	<b>707.506,97</b>	<b>18,63%</b>	<b>707.506,97</b>	<b>18,63%</b>	<b>707.506,97</b>	<b>18,63%</b>	<b>707.506,97</b>	<b>18,63%</b>		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>1.401.713,61</b>	<b>55,54%</b>	<b>2.109.220,57</b>	<b>74,17%</b>	<b>2.816.727,54</b>	<b>81,12%</b>	<b>3.080.741,71</b>	<b>88,07%</b>	<b>3.344.755,89</b>	<b>92,05%</b>	<b>3.495.717,29</b>	<b>96,02%</b>	<b>3.646.678,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.646.678,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.646.678,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.646.678,70</b>	<b>100,00%</b>

Data: 23/03/2018

Assinatura

RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**  
Folha N° 03





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FISICO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120	150	180	210	240	270
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
2	Reconstrução da Ponte Ribeirão Trombudo	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%			
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%			
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%			
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%			
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%			
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%			
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%			
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%			
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>18,45%</b>	<b>18,45%</b>	<b>18,63%</b>	<b>18,63%</b>	<b>6,95%</b>	<b>6,95%</b>	<b>3,97%</b>	<b>3,97%</b>	<b>3,98%</b>
RESPONSÁVEL: <i>Salvio Pedro Machado</i> Assinatura		Data: 23/03/2018								

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Vanuísia da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**

Folha Nº

04





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE RIBEIRÃO GARGANTA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 85,80M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**FANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	m <sup>2</sup>	85,80	2.673,00	229.343,40
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>229.343,40</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b> Assinatura					<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria de C. Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 2.038458-6

**SALVER**

Folha N°

05





**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE RIBEIRÃO GARGANTA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**DIMENSÃO: 85,80M²**

**BDI: 27,81%**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	229.343,40	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	25,00%	57.335,85	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>25,00%</b>	<b>57.335,85</b>	<b>25,00%</b>	<b>57.335,85</b>	<b>25,00%</b>	<b>57.335,85</b>	<b>25,00%</b>	<b>57.335,85</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25,00%</b>	<b>57.335,85</b>	<b>50,00%</b>	<b>114.671,70</b>	<b>75,00%</b>	<b>172.007,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>229.343,40</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE RIBEIRÃO GARGANTA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CF NOGRAMA FISICO**

**BDI: 27,81%**

**DIMENSÃO: 85,80M²**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b>		<b>Assinatura</b>			<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Valquíria de Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**

Folha N°

07

1 d





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE RIBEIRÃO TROMBUDO**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**DIMENSÃO: 113,10M<sup>2</sup>**

**BDI: 27,81%**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Trombudo	m <sup>2</sup>	113,10	2.673,00	302.316,30
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>302.316,30</b>
RESPONSÁVEL: <b>Salvio Pedro Machado</b> Assinatura					Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
CREA/SC 52 038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**  
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES

LOCAL: PONTE RIBEIRÃO TROMBUDO

MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DIMENSÃO: 113,10M²

BDI: 27,81%

Ituporanga, 23 de Março de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Trombudo	16,00%	48.370,61	16,00%	48.370,61	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77
	TOTAL SIMPLES	16,00%	48.370,61	16,00%	48.370,61	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77	17,00%	51.393,77
	TOTAL ACUMULADO	16,00%	48.370,61	32,00%	96.741,22	49,00%	148.134,99	66,00%	199.528,76	83,00%	250.922,53	100,00%	302.316,30		

RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado

Assinatura

Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00521113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Vaiquinha da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE RIBEIRÃO TROMBUDO**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**BDI: 27,81%**

**DIMENSÃO: 113,10M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

I. I	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120	150	180
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Tombudo	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>16,00%</b>	<b>32,00%</b>	<b>49,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>100,00%</b>
RESPONSÁVEL: <b>Salvio Pedro Machado</b>		Assinatura				Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Vanuza da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE ALBERTO KOESPEL**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 140,40M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT R\$	CUSTO TOTAL R\$
1	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	m <sup>2</sup>	140,40	2.673,00	375.289,20
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>375.289,20</b>
RESPONSÁVEL: <i>Salvio Pedro Machado</i> Assinatura					Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

*Salvio Pedro Machado*  
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Várzea da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**  
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE ALBERTO KOESPEL**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

DIMENSÃO: 140,40M²

BDI: 27,81%

Ituporanga, 23 de Março de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS			
		SINTÉTICO		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor		
1	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	375.289,20	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,12%	41.732,16
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	375.289,20	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,11%	41.694,63	11,12%	41.732,16
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		41.694,63	11,11%	83.389,26	33,33%	125.083,89	44,44%	166.778,52	55,55%	208.473,15	66,66%	250.167,78	77,77%	291.862,41	88,88%	333.557,04	100,00%	375.289,20				

RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado

Assinatura

Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Valentim de Oliveira

Engenheiro Civil / CREA/SC 52.038458-6



*Am*

*Mach.*

*[Signature]*

*[Signature]*





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE ALBERTO KOESPEL**

**BDI: 27,81%**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 140,40M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120	150	180	210	240	270
	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
	PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS	11,11%	22,22%	33,33%	44,44%	55,55%	66,66%	77,77%	88,88%	100,00%
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado		Assinatura				Data: 23/03/2018				

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES

LOCAL: PONTE CASTELO BRANCO

MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIMENSÃO: 88,50M<sup>2</sup>

BDI: 27,81%

Ituporanga, 23 de Março de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	m <sup>2</sup>	88,50	3.762,00	332.937,00
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>332.937,00</b>
RESPONSÁVEL: <b>Salvio Pedro Machado</b>		Assinatura			Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52 038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE CASTELO BRANCO**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 88,50M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
1	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	332.937,00	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	25,00%	83.234,25	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>25,00%</b>	<b>83.234,25</b>	<b>25,00%</b>	<b>83.234,25</b>	<b>25,00%</b>	<b>83.234,25</b>	<b>25,00%</b>	<b>83.234,25</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25,00%</b>	<b>83.234,25</b>	<b>50,00%</b>	<b>166.468,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>249.702,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>332.937,00</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE CASTELO BRANCO**

**BDI: 27,81%**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 88,50M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b>		<b>Assinatura</b>			<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.03845R-6

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "SALVER Folha Nº 16" and a handwritten "1" at the bottom right corner.





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE NEREU RAMOS**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 236,00M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	m <sup>2</sup>	236,00	4.158,00	981.288,00
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>981.288,00</b>
RESPONSÁVEL: <b>Salvio Pedro Machado</b> Assinatura					Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00521 113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquíria de Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**  
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES

LOCAL: PONTE NEREU RAMOS

MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC

EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DIMENSÃO: 236,00M²

BDI: 27,81%

Ituporanga, 23 de Março de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor
1	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,12%	109.119,23
	TOTAL SIMPLES	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,11%	109.021,10	11,12%	109.119,23
	TOTAL ACUMULADO	11,11%	109.021,10	22,22%	218.042,19	33,33%	327.063,29	44,44%	436.084,39	55,55%	545.105,48	66,66%	654.126,58	77,77%	763.147,68	88,88%	872.168,77	100,00%	981.288,00		

RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado

Assinatura

Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquiria da Cunha  
Engenharia Civil - CREA/SC 52.013458-6

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE NEREU RAMOS**

**BDI: 27,81%**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 236,00M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

IT	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	
1	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>11,11%</b>	<b>22,22%</b>	<b>33,33%</b>	<b>44,44%</b>	<b>55,55%</b>	<b>66,66%</b>	<b>77,77%</b>	<b>88,88%</b>	<b>100,00%</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado		Assinatura					Data: 23/03/2018				

Salver Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Valquiria da Cunha

Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE WALFRIDO WILL**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 49,92M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Walfrido Will	m²	49,92	2.673,00	133.436,16
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>133.436,16</b>
RESPONSÁVEL: <b>Salvio Pedro Machado</b> Assinatura					Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda / CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE WALFRIDO WILL**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 49,92M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
1	reconstrução da Walfrido Will	133.436,16	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	25,00%	33.359,04	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>25,00%</b>	<b>33.359,04</b>	<b>25,00%</b>	<b>33.359,04</b>	<b>25,00%</b>	<b>33.359,04</b>	<b>25,00%</b>	<b>33.359,04</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25,00%</b>	<b>33.359,04</b>	<b>50,00%</b>	<b>66.718,08</b>	<b>75,00%</b>	<b>100.077,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>133.436,16</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





# SALVER

Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES

LOCAL: PONTE WALFRIDO WILL

DIMENSÃO: 49,92M<sup>2</sup>

MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC

BDI: 27,81%

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018

Ituporanga, 23 de Março de 2018

### CRONOGRAMA FISICO

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Walfrido Will	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado		Assinatura			Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**

Folha Nº

22





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE FUNA DO VIANA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 66,30M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Funa do Viana	m <sup>2</sup>	66,30	2.574,00	170.656,20
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>170.656,20</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b> Assinatura					<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32


**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**

Folha N°

23



**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE FURNA DO VIANA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 66,30M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	170.656,20	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	25,00%	42.664,05	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>25,00%</b>	<b>42.664,05</b>	<b>25,00%</b>	<b>42.664,05</b>	<b>25,00%</b>	<b>42.664,05</b>	<b>25,00%</b>	<b>42.664,05</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25,00%</b>	<b>42.664,05</b>	<b>50,00%</b>	<b>85.328,10</b>	<b>75,00%</b>	<b>127.992,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.656,20</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC S2 038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE FURNA DO VIANA**

**DIMENSÃO: 66,30M²**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**BDI: 27,81%**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b>		<b>Assinatura</b>			<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**

Folha N°  
25



**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE DA ESTRADA GERAL SERRA DOS ALVES**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 82,60M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT R\$	CUSTO TOTAL R\$
1	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	m²	82,60	3.564,00	294.386,40
<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>					<b>294.386,40</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b>				<b>Assinatura</b>	<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.03845R-6







**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 - Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE DA ESTRADA GERAL SERRA DOS ALVES**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 82,60M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
1	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	294.386,40	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	25,00%	73.596,60	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>25,00%</b>	<b>73.596,60</b>	<b>25,00%</b>	<b>73.596,60</b>	<b>25,00%</b>	<b>73.596,60</b>	<b>25,00%</b>	<b>73.596,60</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25,00%</b>	<b>73.596,60</b>	<b>50,00%</b>	<b>147.193,20</b>	<b>75,00%</b>	<b>220.789,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>294.386,40</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ/00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.039/159-6

**SALVER**

Folha N°  
27



**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE DA ESTRADA GERAL SERRA DOS ALVES**

**DIMENSÃO: 82,60M<sup>2</sup>**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**BDI: 27,81%**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
RESPONSÁVEL: <i>Salvio Pedro Machado</i>		Assinatura			Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

*Valquíria da Cunha*  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6

**SALVER**

Folha Nº

28





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE LEOPOLDO ZWICKER**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 118,00M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	m <sup>2</sup>	118,00	3.564,00	420.552,00
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>420.552,00</b>
RESPONSÁVEL: <i>Salvio Pedro Machado</i> Assinatura					Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
*Valquíria da Cunha*  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE LEOPOLDO ZWICKER**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 118,00M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	420.552,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	25,00%	105.138,00	
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>25,00%</b>	<b>105.138,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>105.138,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>105.138,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>105.138,00</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25,00%</b>	<b>105.138,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>210.276,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>315.414,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.552,00</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC S2.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE LEOPOLDO ZWICKER**

**DIMENSÃO: 118,00M<sup>2</sup>**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**BDI: 27,81%**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
RESPONSÁVEL: <b>Salvio Pedro Machado</b>		Assinatura			Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE DA ESTRADA GERAL RIO TROMBUDO**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 120,90M<sup>2</sup>**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	m <sup>2</sup>	120,90	2.970,00	362.700,00
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>362.700,00</b>
RESPONSÁVEL: <i>Salvio Pedro Machado</i> Assinatura					Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

*Salvio Pedro Machado*  
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquíria da Cunha  
Engenheira CIVIL - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**  
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE DA ESTRADA GERAL RIO TROMBUDO**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**DIMENSÃO: 120,90MP**

**BDI: 27,81%**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	DRÇAMENTO SINTÉTICO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor
1	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	362.700,00	16,00%	58.032,00	16,00%	58.032,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00	17,00%	61.659,00
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>362.700,00</b>	<b>16,00%</b>	<b>58.032,00</b>	<b>16,00%</b>	<b>58.032,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>61.659,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>61.659,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>61.659,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>61.659,00</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>16,00%</b>	<b>58.032,00</b>	<b>32,00%</b>	<b>116.064,00</b>	<b>49,00%</b>	<b>177.723,00</b>	<b>66,00%</b>	<b>239.382,00</b>	<b>83,00%</b>	<b>301.041,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.700,00</b>

RESPONSÁVEL: **Salvio Pedro Machado**

Assinatura

Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE DA ESTRADA GERAL RIO TROMBUDO**

**BDI: 27,81%**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 120,90M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**CRONOGRAMA FISICO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

M	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	
		30	60	90	120	150	180	
1	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	
<b>PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>16,00%</b>	<b>32,00%</b>	<b>49,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>100,00%</b>	
RESPONSÁVEL: <i>Salvio Pedro Machado</i>		Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

*Valquíria da Cunha*  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 52.038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE FURNA DO NODA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**DIMENSÃO: 50,70M<sup>2</sup>**

**BDI: 27,81%**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	CUSTO UNIT RS	CUSTO TOTAL RS
1	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	m <sup>2</sup>	50,70	3.762,00	192.660,00
	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>192.660,00</b>
<b>RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado</b> Assinatura					<b>Data: 23/03/2018</b>

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquíria da Cunha  
Engenharia Civil - CREA/SC 52.038458-6





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE FURNA DO NODA**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**DIMENSÃO: 50,70M²**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**BDI: 27,81%**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO SINTÉTICO	M E S E S		M E S E S		M E S E S		M E S E S		
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
			PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	
1	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	192.660,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	25,00%	48.165,00	
<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>25,00%</b>	<b>48.165,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>48.165,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>48.165,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>48.165,00</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>25,00%</b>	<b>48.165,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>96.330,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>144.495,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.660,00</b>	
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado					Assinatura					Data: 23/03/2018	

Salver Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Vilma Maria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC S2 038458-6







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE 11 PONTES**

**LOCAL: PONTE FURNA DO NODA**

**DIMENSÃO: 50,70M<sup>2</sup>**

**MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA/SC**

**BDI: 27,81%**

**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**Ituporanga, 23 de Março de 2018**

**CF NOGRAMA FISICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
		30	60	90	120
1	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
RESPONSÁVEL: Salvio Pedro Machado		Assinatura			Data: 23/03/2018

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
VIA FURNA DO NODA  
Engenharia Civil - CREA/SC 52.038.459-6





**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2018**  
**EDITAL DE RDC PRESENCIAL Nº 01/2018**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

**Fórmula Proposta pelo Acórdão 2622/2013**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{1 - I}$$

Item Componente do BDI	Valores Propostos
Administração Central ( AC )	4,50%
Seguro ( S )	2,00%
Risco ( R )	1,17%
Garantia ( G )	2,00%
Despesas Financeiras ( DF )	0,92%
Lucro ( L )	8,38%
Impostos ( I )	6,15%
Pis ( I1 )	0,65%
Cofins ( I2 )	3,00%
ISSQN (Conforme Legislação Municipal ( I3 )	2,50%
<b>BDI APLICADO NA PROPOSTA</b>	<b>27,81%</b>

Declaramos que esta Composição da Bonificação e Despesas indiretas foi elaborada de acordo com a Fórmula proposta pelo Acórdão nº 2622/2013 – TCU e representada pela fórmula acima.

Ituporanga – SC, 23 de março de 2018.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

SALVIO PEDRO MACHADO

Sócio Gerente

CPF nº 538.922.919-34



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquíria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6





**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018**  
**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018**

**ANEXO N.º 03 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS PELO MUNICÍPIO**

O Município de Agrolândia, observará para que o cronograma máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do OGU, PPA e posteriores. No exercício seguinte, a despesa correrá a conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Previstos pelo Município ou no Plano Plurianual de Investimento.

O desembolso será efetuado conforme o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, respeitado os Laudos de medições e demais exigências do Edital.

Ituporanga, 23 de Março de 2018.

Atenciosamente,


  
Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvo Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 00.521.113/0001-32

SALVIO PEDRO MACHADO Sócio Gerente

CPF: 538.922.919-34 RG: 1.423.374

  
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6

  
  
**SALVER**

Folha Nº  
39



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **Aprovado em:** 13/06/1995

**CNPJ:** 00.521.113/0001-32

**Registro:** 040346-2

**Endereço:** RUA LEONEL THIESEN, 2030 SALA VILA NOVA

88400-000 ITUPORANGA SC

**Capital social atual:** R\$ 9.000.000,00 - NOVE MILHOES DE REAIS

**Objetivos Sociais:** EXECUCAO GLOBAL DE CONSTRUCAO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEEDIFICIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS RESIDENCIAIS E DE SERVICOS, DECARATER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL, INSTITUCIONAL, PUBLICOS E PRIVADOS, SERVICOS DE ACABAMENTOS EM COBERTURAS, PISO, PINTURA, REBOCO, REVESTIMENTO, DEMOLICOES, ESCAVACOES, FUNDACOES, SERVICOS DE URBANIZACAO DE PRACAS, RUAS ECALCADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, E DE ESTRUTURAS DEPRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPORTAS HIDRAULICAS, E MECANICAS, DE BARRAGENS DE CON-TENCAO DE AGUAS, A CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, E A CONSTRUCAO DE ARTES ESPECIAIS, PONTES, VIADUTOS, TUNEIS E PASSARELAS.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: MARCOS ANTONIO RAYMUNDI

Responsabilidade Técnica aprovada em 09/11/2007

Registro: SC S1 007829-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2502309026

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições do Profissional: ARTIGO 33 ALINEAS "A" COM EXCLUSAO DE TRABALHOS GEODESICOS, "F,G,H,I, ""J" DO DECRETO FEDERAL 23569/33. RESOLUCAO 26/43, RESOLUCAO 78/52, RE-FERENTES AS ATIVIDADES DE 1 A 18 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: MAURICIO NATH LOPES

Responsabilidade Técnica aprovada em 10/03/2006

Registro: SC S1 036740-3 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2502232880

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RES.218/73 DO CONFEA.

Nome: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

Responsabilidade Técnica aprovada em 13/06/1995

Registro: SC S1 038458-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2503559816

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. "ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/1991 DO CONFEA"

Nome: ARLENO BELIDO SEGOVIA

Responsabilidade Técnica aprovada em 11/12/2009

Registro: SC S1 057140-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500760391

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: " ART. 7 DA RESOLUCAO NR. 218/73, DO CONFEA "

**SALVER**

Folha Nº  
40



Nome: JOSE MAURICIO KOSTETZER  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 18/12/2013  
 Registro: SC S1 076260-9 Expedido pelo CREA-SC  
 RNP: 2500327990  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA."

Nome: DANIEL STRELOW HELFENSTEIN  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 08/04/2015  
 Registro: SC S1 126292-1 Expedido pelo CREA-SC  
 RNP: 2513083601  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
 Atribuições do Profissional: "ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA." "ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/1991 DO CONFEA"

Nome: EDER GOULART CUSTODIO  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 26/07/2017  
 Registro: SC S1 132467-8 Expedido pelo CREA-SC  
 RNP: 2513952731  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA."

Nome: OTAVIO AUGUSTO TREVISOL  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 13/03/2015  
 Registro: SC S1 133209-6 Expedido pelo CREA-SC  
 RNP: 2514065054  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA"

Nome: TIAGO SALVIO MACHADO  
 Responsabilidade Técnica aprovada em 26/09/2016  
 Registro: SC S1 144145-4 Expedido pelo CREA-SC  
 RNP: 2515730051  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA LEI 5194/66; ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRICAO A "ESTRADAS DE FERRO", "OBRAS OU SISTEMAS DE IRRIGACAO", "PORTOS E RIOS" E "URBANISMO"; ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, COM RESTRICAO A "ESTRADAS DE FERRO", "IRRIGACAO" E "PORTOS E RIOS".

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **08:53:02** do dia **18/01/2018** válida até **31/03/2019**.  
 Código de controle de certidão: **C 08-H4C5-3092-A57H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

Nome: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

Aprovado em: 25/08/1994

CPF: 001.575.079-55

Registro: SC S1 038458-6

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2503559816

Endereço: RUA ADOLFO BUHR 368 EUGENIO SCHNEIDER  
 89167-087 RIO DO SUL SC

**Títulos**

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data: 03/09/1994

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Escola: CENTRO UNIVERSITARIO PARA O DESENV DO ALTO VALE DO ITAJAI

Data: 11/03/2017

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA."ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/1991 DO CONFEA"

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às 10:47:14 do dia 07/01/2018 válida até 31/03/2019 .

Código de controle de certidão: CH80-5E22-6058-BHF1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the text "SALVER" and "Folha Nº 42/11".





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** MAURICIO NATH LOPES

**Aprovado em:** 08/12/1993

**CPF:** 758.660.809-15

**Registro:** SC S1 036740-3

**Expedido pelo CREA-SC**

**Registro Nacional:** 2502232880

**Endereço:** RUA VEREADOR OSNI ORTIGA 2883 casa 16 LAGOA DA CONCEICAO  
 88062-451 FLORIANOPOLIS SC

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO MECANICO

**Escola:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

**Data:** 22/01/1994

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 12 DA RES.218/73 DO CONFEA.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **11:01:28** do dia **07/01/2018** válida até **31/03/2019**.

Código de controle de certidão: **4H81-9DCF-DB50-EHE2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

EDITAL RDC PRESENCIAL N°. 01/2018

ANEXO N.º 09 - RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A SEREM ALOCADOS AOS SERVIÇOS

**RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL**

Nº da Ordem	Nome do Profissional	Área Técnica Proposta		Códigos	
		Função (I)	Nível (II)	Vinculação (III)	Regime (IV)
1	Valquiria da Cunha Buss	Eng Civil	P2	3	1
2	Mauricio Nath Lopes	Eng Mecanico	P2	4	2
Data:	Salver Construtora e Incorporador Ltda	Salvio Pedro Machado - Sócio Gerente			
23/03/2018	CNPJ 00.521.113/0001-32				

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

**SALVER**

Folha N°

44





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 02433/2007

EMITIDA EM 19/10/2007

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS  
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 03/09/1994 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
REGISTRO.....: SC S1 038458-6  
C.P.F.....: 001.575.079/55  
NASCIMENTO...: 30/11/1970  
ART 2656653-0

=====  
Empresa.....: SALVER EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA  
Proprietario.: PREF MUN DE TAI0  
Endereco Obra: RUA EVALDO T MARTINS  
89190 - TAI0

Cadastrada em: 19/10/2007  
Periodo (Previsto) - Inicio: 04/09/2006 Termina.....: 04/02/2007  
Autoria.....: INDIVIDUAL  
Tipo.....: SUBST. ART  
- SC

EXECUCAO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensao do Trabalho ...: 760,12 METRO(S) QUADRADO(S)  
PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO  
Dimensao do Trabalho ...: 760,12 METRO(S) QUADRADO(S)  
FUNDACOES PROFUNDAS  
Dimensao do Trabalho ...: 136,80 METRO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAI0 xxxxxxxxxxxxxxxx datado(s) de 08 de outubro de 2007, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Alexandre Veras de Freitas  
Assistente de Processos I  
Departamento de Processos I  
CREA-SC - Matr 308



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CREA-SC  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ

Avenida Luiz Bértoli, nº 44 – Centro – Cx. Postal 155  
CGC(MF) 82.765.488/0001-02  
Fone / Fax: (47) 3562 – 0526 – www.taió.sc.gov.br  
CEP – 89190-000 – Taió – Santa Catarina

### ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa SALVER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, com Rod. SC 302 Km 01, nº 2030, Bairro Vila Nova em Ituporanga/SC, Registro no CREA nº 040346-2, inscrita no CNPJ 00.521.113/0001-32, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ, conforme Contrato nº 238/2006, Construção de uma ponte em concreto armado, saído de um lado com a rua Francisco Tomazoni Júnior, com 62,82m de comprimento e largura de 12,10m, no município de Taió/SC.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação do canteiro	vb	1,00
1.1	Sondagem a percursão	vb	1,00
2	INFRA E MESOESTRUTURA		
2.1	Torre de madeira para cravação de tubulão	m	63,00
2.2	Concreto magro	m <sup>3</sup>	5,00
2.3	Cravação de fuste de tubulões a céu aberto dext = 1,20m s/ torre de madeira	m	63,80
2.4	Cravação de fuste de tubulões sob ar comp. dext = 1,20m s/ torre de madeira	m	73,00
2.5	Escavação tubulões a céu aberto dext = 1,20m em material de 1ª cat.	m <sup>3</sup>	58,09
2.6	Escavação tubulões ar comp. dext = 1,20m em material de 1ª cat.	m <sup>3</sup>	82,43
2.7	Escavação alarg. Base tubulões sob ar compr. em material de 1ª cat.	m <sup>3</sup>	43,00
2.8	Escavação tubulões sob ar comprimido em material de 3ª cat.	m <sup>3</sup>	46,00
2.9	Formas de placa compensada	m <sup>2</sup>	992,00
2.10	Concreto estrutural fck=25Mpa preparo lançamento e cura	m <sup>3</sup>	264,83
2.11	Armadura de aço CA-50 / CA-60, fornecimento, dobragem e colocação	kg	26.719,00
2.12	Fornecimento e colocação de aparelho apoio de neoprene	dm <sup>3</sup>	76,00
2.13	Escoramento de madeira (cimbramento) pilares e travessa do pórtico	m <sup>3</sup>	597,00
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	Forma de placa compensada	m <sup>2</sup>	1.874,00

SALVER

Folha Nº

46

AUTENTICAÇÃO  
NO VERSO



3.2	Concreto fck = 35Mpa preparo, lançamento e cura	m³	134,00
3.3	Concreto fck = 25Mpa preparo, lançamento e cura	m³	164,00
3.4	Armadura de aço CA-50 / CA-60, fornecimento, dobragem e colocação	kg	36.817,00
3.5	Confecção e colocação de cabo 12 varas de 12,7mm	kg	9.510,00
3.6	Protensão e injeção de cabo de 12 varas de 12,7mm	unid	90,00
3.7	Carga, trans., içam. e lançam. de pré-laje pré-moldada até 0,30 ton.	unid	980,00
3.8	Carga, trans., içam. e lançam. de viga pré-moldada até 0,30 ton.	unid	24,00
4	<b>GUARDA CORPO</b>		
4.1	Forma de placa compensada	m²	40,00
4.2	Guarda corpo pré moldado em concreto armado	ml	215,64
5	<b>ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
5.1	Concreto estrutural fck=32Mpa preparo lançamento e cura do capeamento	m3	63,00
5.2	Concreto fck=25Mpa preparo, lançamento e cura do passeio	m3	39,00
5.3	Dreno galvanizado d=100mm, fornecimento e colocação	unid	12,00
5.4	Limpeza, pintura de cimento	m²	1.875,00

Responsável Técnico pela execução:

\* Valquiria da Cunha - Engenheira Civil - CREA-SC 038458-6 - ART - 2540356-1

Localização da Obra:

\* Rua Evaldo T. Martins ligando a Rua Francisco Tomazoni Junior

Período de Execução:

\* 04/09/2006 a 08/10/2007

Taió, 08 de outubro de 2007



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
TABELIÃO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
RUA EMÍLIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica que contere com o original, dou fé.

Ituporanga (SC), segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Em Test. \_\_\_\_\_ da verdade

GRAZIELA DE SOUZA  
ESCREVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 3,40 Selo: R\$ 1,90 Total: R\$ 5,30 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EZI79542-D27J

"Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br"

JONAS GOMES

PREFEITO EM EXERCÍCIO

**SALVER**

Folha N°

47





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: **VALQUIRIA DA CUNHA BUSS**  
Registro.....: SC S1 038458-6  
C.P.F.....: 001.575.079-55  
Data Nasc....: 30/11/1970  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 03/09/1994 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 4921251-8**

Empresa.....: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL ITUPORANGA  
Endereço Obra: RUA VITORINO SENS LIGANDO BAIRRO DA GRUTA  
Bairro..... CENTRO  
88400 - ITUPORANGA - SC  
Registrada em: 03/12/2013 Baixada em.. 05/12/2013  
Período (Previsto) - Início: 15/06/2012 Término.....: 05/01/2014  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4423666-3  
Profissional: 038458-6 VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

**EXECUCAO**

**TAPUME**

Dimensão do Trabalho ... 1.641,94 METRO(S) CUBICO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 72,00 METRO(S) CUBICO(S)

**ESTAQUEAMENTO**

Dimensão do Trabalho ... 528,00 METRO(S)

**ARMADURA**

Dimensão do Trabalho ... 84.770,45 QUILOGRAMA(S)

**CONCRETO ESTRUTURAL**

Dimensão do Trabalho ... 621,77 METRO(S) CUBICO(S)

**PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 1.324,23 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO,**

**MONTAGEM**

**ESTRUTURA DE METAL**

Dimensão do Trabalho ... 143.124,44 QUILOGRAMA(S)

**EXECUCAO**

**SERVICO TECNICO NAO CADAST ESTRUTURAS E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICADO**

Dimensão do Trabalho ... 199,42 METRO(S)

**FORMAS**

Dimensão do Trabalho ... 1.139,33 METRO(S) QUADRADO(S)

A0399 PROTECAO GUARDA RODAS TIPO NEW JERSEY







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252013037088**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A000790 a A000790, o atestado contendo 001 página expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252013037088

11/12/2013, 14:50:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Cópia de Autenticação

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp that reads "SALVER Folha Nº 49".



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA – SC



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA , com sede na Rua Leonel Thiesen, nº 2030, Bairro Vila Nova em Ituporanga/SC, Registro no CREA nº 040346-2, inscrita no CNPJ 00.521.113/0001-32, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA, a obra referente a Execução da Ponte mista em Concreto e em Estrutura Metálica com extensão total de 111,28m, com vão central de 64,50m com largura de 11,90m para duas faixas de rolamento e duas passarelas para pedestre no município de Ituporanga/SC.

CONTRATO Nº 20/2012

Período de Execução: Início em 15 de Junho de 2012 – Término em 03 de Dezembro de 2013

Responsável Técnico pela execução:

- Valquiria da Cunha Buss – Engenheira Civil – CREA-SC 038458-6 – ART – 4921251-8


ITEM	DESCRIÇÃO	QTIDADE
1	Tapume em chapa de madeira compensada 6mm	1.641,94m <sup>2</sup>
2	Escavação em Terra	72,00m <sup>3</sup>
3	Estaqueamento – estaca raiz D=310mm	528,00m
4	Armadura	84.770,45kg
5	Concreto Estrutural	621,77m <sup>3</sup>
6	Pontes, Viadutos e Elevados de Concreto	1.324,23m <sup>2</sup>
7	Projeto e Montagem de Estrutura Metálica	143.124,44kg
8	Proteção guarda rodas tipo New Jersey	199,42m
9	Formas metálicas para vigas, pilares e longarinas	1.139,33m <sup>2</sup>

Localização da Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA


Rua Vitorino Sens Ligando Bairro da Gruta – Ituporanga/SC

Ituporanga, 03 de Dezembro de 2013

  
Arqº Luiz Carlos Hessmann

CAU A7921-9









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO  
CERTIDAO NRO 01556/2013  
EMITIDA EM 28/05/2013  
FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS  
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 03/09/1994 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC  
REGISTRO.....: SC S1 038458-6  
C.P.F.....: 001.575.079/55  
NASCIMENTO...: 30/11/1970  
ART 4694685-7

=====  
Empresa.....: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA  
Proprietario..: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
Endereco Obra: RUA JOAO AMILTO MERICIO JUNIOR  
Bairro : ITAJAI MIRIM  
88300 - ITAJAI - SC

Cadastrada em: 24/04/2013 Baixada em...: 08/05/2013  
Periodo (Previsto) - Inicio: 23/08/2012 Termina.....: 23/05/2013  
Autoria.: INDIVIDUAL  
Tipo.....: SUBSTITUICAO ART VINCULADA A ART: 4514726 3

EXECUCAO  
FUNDACOES PROFUNDAS  
Dimensao do Trabalho ...: 640,00 METRO(S)  
ESCAVACAO EM TERRA  
Dimensao do Trabalho ...: 226,50 METRO(S) CUBICO(S)  
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE  
Dimensao do Trabalho ...: 1.580,00 METRO(S) CUBICO(S)  
CONCRETO ESTRUTURAL  
Dimensao do Trabalho ...: 512,36 METRO(S) CUBICO(S)  
CERCA  
Dimensao do Trabalho ...: 200,00 METRO(S)  
MEIO FIO  
Dimensao do Trabalho ...: 255,00 METRO(S)  
ARMADURA  
Dimensao do Trabalho ...: 31.618,00 QUILOGRAMA(S)  
PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO  
Dimensao do Trabalho ...: 25,50 METRO(S)

CONTINUA == FOLHA 0002



Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 125 - CEP 88131-000  
www.crea-sc.org.br

Dir. Irene do S. P. de Andrade Ferreira  
Departamento de Registro e Processos  
CREA-SC - Matr. 437



AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CERTIDAO ACERVO TECNICO  
 CERTIDAO NRO 01556/2013  
 EMITIDA EM 28/05/2013  
 FOLHA.....0002

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Prof.: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

ART 4690438-4

=====  
 Empresa.....: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA  
 Proprietario..: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
 Endereco Obra: RUA JOAO AMILTO MERICIO JUNIOR  
 Bairro : ITAJAI MIRIM  
 88300 - ITAJAI - SC

Cadastrada em: 19/04/2013 Baixada em...: 08/05/2013  
 Periodo (Previsto) - Inicio: 23/08/2012 Termina.....: 23/04/2013  
 Autoria.: INDIVIDUAL  
 Tipo.....: SUBSTITUICAO ART VINCULADA A ART: 4687306 7

EXECUCAO

FORMAS

Dimensao do Trabalho ...: 2.763,95 METRO(S) QUADRADO(S)  
 CONCRETO ESTRUTURAL  
 Dimensao do Trabalho ...: 45,35 METRO(S) CUBICO(S)  
 PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO  
 Dimensao do Trabalho ...: 44,45 METRO(S)  
 DRENO  
 Dimensao do Trabalho ...: 12,00 UNIDADE(S)  
 BLOCOS DE CONCRETO  
 Dimensao do Trabalho ...: 435,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
 ARMADURA  
 Dimensao do Trabalho ...: 17.107,00 QUILOGRAMA(S)

ART 4694656-3

=====  
 Empresa.....: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA  
 Proprietario..: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
 Endereco Obra: RUA JOAO AMILTO MERICIO JUNIOR  
 Bairro : ITAJAI MIRIM  
 88300 - ITAJAI - SC

Cadastrada em: 24/04/2013 Baixada em...: 08/05/2013  
 Periodo (Previsto) - Inicio: 23/08/2012 Termina.....: 23/05/2013  
 Autoria.: INDIVIDUAL  
 Tipo.....: SUBSTITUICAO ART VINCULADA A ART: 4631239 9

MONTAGEM

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensao do Trabalho ...: 194,07 METRO(S) CUBICO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SIE datado(s) de 15 de abril de 2013, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

CONTINUA ==> FOLHA 0003

*Dirceane do S. P. de Andrade Ferreira*  
 Departamento de Registro e Processos  
 CREA-SC - Matr. 437



Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 126 - CEP 88034-001  
[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)

SALVER

Folha Nº  
52

AUTENTICAÇÃO  
NO VERSO

Florianópolis - SC





CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01556/2013

EMITIDA EM 28/05/2013

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


Prof.: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

FOLHA.....0003

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

*Valquíria da Cunha Buss*

Dirigente do S. P. P. de Andrade Ferreira  
Departamento de Registro e Processos  
CREA-SC - Matr. 437



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
TABELIÃO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
RUA EMÍLIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original, dou fé.  
Ituporanga(SC), quinta-feira, 17 de agosto de 2017.  
Em Test. da verdade.

*Sônia Starosky*

SONIA STAROSKY  
ESCREVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 3,30 Selo: R\$ 1,85 Total: R\$ 5,15 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EUJ45665-9KD2  
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Em BRANCO desta linha para baixo

EM BRANCO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede na Rua Leonel Thiesen, nº 2030, Bairro Vila Nova em Ituporanga/SC, Registro no CREA nº 040346-2, inscrita no CNPJ 00.521.113/0001-32, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SIE, a obra referente a Execução de obras emergenciais de reconstrução de Ponte no Município de Itajaí/SC, conforme Contrato nº 15/2012.

**CONTRATO Nº 15/2012**

**Período de Execução: Início em 23 de Agosto de 2012 – Término em 15 de Abril de 2013**

**Responsável Técnico pela execução:**

- Valquiria da Cunha Buss – Engenheira Civil – CREA-SC 038458-6 – ART – 4694685-7
- Valquiria da Cunha Buss – Engenheira Civil – CREA-SC 038458-6 – ART – 4690438-4
- Valquiria da Cunha Buss – Engenheira Civil – CREA-SC 038458-6 – ART – 4694656-3

ITEM	SERVICO	QTD	UND
1	Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.	272,18	kg
2	Arrancamento e remoção de paralelepípedos	45,00	m <sup>2</sup>
3	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	1,00	und
4	Boca de lobo simples BLS 02 AC/BC	2,00	und
5	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC	1,00	und
6	Camisas metálicas d=40cm-Forn. e Crav.	40,00	m
7	Cerca arame farp. c/ suportes de madeira	200,00	m
8	Compactação de aterros a 100% proctor normal	1.580,00	m <sup>3</sup>
9	Concr. estr.fck=40 MPa-c.raz.uso ger conf. e lanç.	557,71	m <sup>3</sup>
10	Confeccção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS	7.842,00	kg
11	Confeccção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC	9,99	m <sup>3</sup>
12	Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	110,00	m
13	Demolição de dispositivos de concreto armado	9,00	m





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
CONSULTORIA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

14	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	781,00 m <sup>2</sup>
15	Dreno de PVC D=100 mm, fornec. e colocação	12,00 ud
16	Enleivamento	156,00 m <sup>2</sup>
17	<b>Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e</b>	<b>226,50 m<sup>3</sup></b>
18	Escoramento de OAE para mesoestrutura	535,00 m <sup>3</sup>
19	<b>Estacas metálicas perfil laminado HP 250 X 85,0-Forn. e Crav.</b>	<b>640,00 m</b>
20	<b>Estrutura de concreto pré-fabricado</b>	<b>194,07 m<sup>3</sup></b>
21	Forma de placa compensada resinada	2.763,95 m <sup>2</sup>
22	Forn. e implantação placa sinalização tot. refletiva (22 unidades)	8,00 m <sup>2</sup>
23	Fornecimento e colocação de longarinas pré-moldadas de 2,95m	18,00 ud
24	Fornecimento e colocação de longarinas pré-moldadas de 20,50m	9,00 ud
25	Fornecimento e colocação de longarinas pré-moldadas de 20,975m	18,00 ud
26	<b>Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 16 a 25mm</b>	<b>31.618,00 kg</b>
27	• Fornecimento, preparo, colocação de fio 7,0 CP-175 RB	343,00 kg
28	Lastro de brita BC	23,00 m <sup>3</sup>
29	Material para Aterro/ Reaterro/ Reforço com Saibro	215,31 m <sup>3</sup>
30	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	255,00 m
31	Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado, Esp. 8 cm, com Junta Rígida, em Argamassa no Traco 1:4 (Cimento e Areia), Assentados Sobre Colchao de Pó de Pedra, com Apoio de Caminhão Toco	435,00 m <sup>2</sup>
32	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	12,00 m <sup>2</sup>
33	Pontes, viadutos e Elevados de Concreto	69,95 m <sup>2</sup>
34	Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS	27,00 ud
35	Reaterro e compactação	79,00 m <sup>3</sup>
36	Regularização do subleito	435,00 m <sup>2</sup>
37	Remoção e recolocação de cercas de arame farpado	40,00 m
38	Remoção e Relocalização de Postes	1,00 und
39	Remoção mecanizada da camada granular pavimento	13,50 m <sup>3</sup>
40	Residência p/ Engenheiro Residente	5,00 mês
41	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação de aparelhos	1,00 und
42	Transporte com. c/ basc. 10m <sup>3</sup> rod. pav. (areia comercial) DMT=30Km	15.999,18 t*km



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
CONSULTORIA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA**

43	Transporte com. c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita comercial) DMT=25Km	15.711,90 t*km
44	Transporte com. c/ basc. 10m³ rod. pav. (Rachão comercial) DMT=25Km	9.928,08 t*km
45	Transporte com. c/ carroc. rod. pav. (cimento) DMT=15Km	6.000,00 t*km
46	Transporte com. c/ carroc. rod. pav. (cimento) DMT=25Km	208,44 t*km
47	Transporte com. c/ carroc. rod. pav. (grama) DMT=30Km	421,00 t*km
48	Transporte com. c/ carroc. rod. pav. (madeira) DMT=15Km	608,36 t*km
49	Transporte local c/ carroc. c/ guind. rod. pav. (tubo) DMT=15Km	275,00 t*km
50	Tubo de Aço Galvanizado c/ Costura 2" (50mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento e Instalacao	420,00 m
51	Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC	27,00 m
52	Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC	15,00 m
53	Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 5,0 a 16mm	17.107,00 kg
54	Obra de Artes Especiais – 69,95m x 10,30m	720,49 M²

Localização da Obra:


**Rua Rua João Amilto Mericio Junior – Bairro Itajaí Mirim - Itajaí/SC**

**Ituporanga, 15 de Abril de 2013**

  
**Ivan Amaral**  
Engenheiro Fiscal

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
TABELIÃO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
RUA EMÍLIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original, dou fé.  
Ituporanga/SC, quinta-feira, 17 de agosto de 2017.  
Em Test. \_\_\_\_\_ da verdade

  
SÔNIA STAROSKI  
ESCREVENTE NOTARIAL  
Emot. R\$ 3,30 Selo: R\$ 1,85 Total: R\$ 5,15 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EUJ45686-FYK7  
"Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br"







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: MAURICIO NATH LOPES

Registro.....: SC S1 036740-3

C.P.F.....: 758.660.809-15

Data Nasc....: 02/09/1971

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 22/01/1994 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - SC

•ART 4921999-6

Empresa.....: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL ITUPORANGA

Endereço Obra: RUA VITORINO SENS LIGANDO BAIRRO DA GRUTA

Bairro.....: CENTRO

88400 - ITUPORANGA - SC

Registrada em: 04/12/2013

Baixada em.. 05/12/2013

Período (Previsto) - Início: 15/06/2012 Término.....: 05/01/2014

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 4423666-3

Profissional: 038458-6 VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4920897-2

Profissional: 036740-3 MAURICIO NATH LOPES

PROJETO

FABRICACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 143.124,44 QUILOGRAMA(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 143.124,44 QUILOGRAMA(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A000791 a A000791, o atestado contendo 001 pagina(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252013037089

11/12/2013,14:54:26





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252013037089**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Cópia de Autenticação

*[Handwritten signatures and stamps]*  
SALVER  
Folha Nº 58





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANCA – SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA , com sede na Rua Leonel Thiesen, nº 2030, Bairro Vila Nova em Ituporanga/SC, Registro no CREA nº 040346-2, inscrita no CNPJ 00.521.113/0001-32, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANCA, a obra referente ao Projeto, Fabricação e Montagem da Estrutura Metálica em arco para a Construção da Ponte no Centro de Ituporanga/SC.

CONTRATO Nº 20/2012

Período de Execução: Início em 15 de Junho de 2012 – Término em 03 de Dezembro de 2013

Responsável Técnico pela execução:

- Mauricio Nath Lopes – Engenheiro Mecânico – CREA-SC 038458-6 – ART – 4921999-6

ITEM	DESCRIÇÃO	QTIDADE
1	Projeto, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica	143.124,44kg

Localização da Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANCA

Rua Vitorino Sens Ligando Bairro da Gruta – Ituporanga/SC

Ituporanga, 03 de Dezembro de 2013

Arqº Luiz Carlos Hessmann

CAU A7921-9



TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS ITUPORANCA  
 TABELIAO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
 RUA BALDUINO SENS, 245, SALA 01 E 02 - CEP 89400-000  
 Fone/Fax: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabellionatouporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente cópia reprográfica que contém com o original que me foi apresentada, dou fé.  
 Ituporanga (SC), 17 de dezembro de 2013  
 Em Test. \_\_\_\_\_ da verdade

TAIS HELENA SERRAFIM  
 ESCRIVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 2,46 Selo: R\$ 1,35 Total: R\$ 3,80 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - DIH05895-K59U  
 Confira os dados do ato em: selo.ljsc.jus.br



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*





**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

**ANEXO 10 - IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA**

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA						
Nome da Empresa Licitante: Salver Construtora e Incorporadora Ltda			Nome do Técnico: Valquiria da Cunha Buss			
Data de Admissão 03/11/2003	Especialização Eng Civil e Eng Tec. Seg. do Trabalho	Data de Nascimento 30/11/1970	Nacionalidade Brasileira	Endereço: Rua Adolfo Buhr, 368, Bairro Eugenio Schneider, Rio do Sul/SC		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.						
Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão	
1	Engª Civil	UFSC	Fpólis	5 anos	03/09/1994	
2	Eng Tec. Seg. do Trabalho	UNIDAVI	Rio do Sul	2 anos	11/03/2017	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
ATESTADO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	PÁGINA	Identificação dos Serviços executados	Função desempenhada	Período de Execução	
02433/2007	02433/2007	3	Construção de uma ponte em concreto armado, com 62,82m e comprimento e largura 12,10m no município de Taió/SC	Responsável Técnica	04/09/2006	08/10/2007
252013037088	252013037088	3	Exec. De Ponte mista em concreto e em estrutura metálica com extensão de 111,28m vão central 64,50m e largura de 11,90m em Ituporanga/SC	Responsável Étnica	15/06/2012	03/12/2013
01556/2013	01556/2013	6	Exec. De obras emergenciais fde reconstrução de Ponte no Município de Itajai/SC	Responsável Étnica	23/08/2012	15/04/2013
Indicado para a Função: Valquiria da Cunha Buss - CREA 038458-6				Assinatura do Técnico		
Nome do Informante: Salvio Pedro Machado		Qualificação Sócio Gerente		Assinatura do Informante:		
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1- Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 2- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.				(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro (III) O Município se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original, comprobatórios das informações fornecidas		

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil - CREA/SC S2 038458-6

**SALVER**

Folha Nº

60





**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, N° 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 11/2018**

**EDITAL RDC PRESENCIAL N° 01/2018**

**ANEXO 10 - IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA**

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da Empresa Licitante: Salver Construtora e Incorporadora Ltda			Nome do Técnico: Mauricio Nath Lopes		
Data de Admissão 18/01/2012	Especialização Eng Mecânico	Data de Nascimento 02/09/1971	Nacionalidade Brasileira	Endereço: Rua Servidão Canarinho, 235, Rio Tavares, Fpolis/SC	
<b>INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.</b>					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
1	Engª Mecânico	UFSC	Fpólis	5 anos	20/01/1994
<b>EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL</b>					
ATESTADO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	PÁGINA	Identificação dos Serviços executados	Função desempenhada	Período de Execução
252013037089	252013037089	3	Projeto, fabricação e montagem da Estrutura Metálica em arco pra a Construção da Ponte no Centro de Ituporanga/SC	Responsável Técnica	15/06/2012 03/12/2013
Indicado para a Função: Mauricio Nath Lopes – CREA 036740-3				Assinatura do Técnico	
Nome do Informante: Salvio Pedro Machado		Qualificação Sócio Gerente		Assinatura do Informante	
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1- Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 2- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.			(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro (III) O Município se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original, comprobatórios das informações fornecidas		

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32

**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente





PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

**ANEXO 12 - Identificação de Obras em Acervo da Empresa e do PROFISSIONAL (Operacional)**

QUADRO I RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
Nº DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇOS EXECUTADOS À COMPROVAR	QTDE.
01	3	02433/2007	02433/2007	Salver Const. e Incorporadora Ltda	Prefeitura Municipal de Taió	Construção de uma ponte em concreto armado, com 62,82m e comprimento e largura 12,10m no município de Taió/SC	760,12m <sup>2</sup>
02	3	252013037088	252013037088	Salver Const. e Incorporadora Ltda	Prefeitura Municipal de Ituporanga	Exec. De Ponte mista em concreto e em estrutura metálica com extensão de 111,28m vão central 64,50m e largura de 11,90m em ItuporangaSC	1.324,23 m <sup>2</sup>
03	6	01556/2013	01556/2013	Salver Const. e Incorporadora Ltda	Secretaria de Estado da Infra Estrutura	Exec. De obras emergenciais fde reconstrução de Ponte no Município de Itajai/SC	720,49m <sup>2</sup>
Data: 23/03/2018	Nome da Empresa licitante: Salver Construtora e Incorporador Ltda				Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal Salvio Pedro Machado – Sócio Gerente		
<p><b>1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).</b></p>							

QUADRO II RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
Profissional Indicado: Valquiria da Cunha Buss				Função Proposta: Responsável Técnico			
Nº DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO À COMPROVAR		
01	3	02433/2007	02433/2007	Eng Civil – Responsável Técnica -	Construção de uma ponte em concreto armado, com 62,82m e comprimento e largura 12,10m no município de Taió/SC		
02	3	252013037088	252013037088	Eng Civil – Responsável Técnica -	Exec. De Ponte mista em concreto e em estrutura metálica com extensão de 111,28m vão central 64,50m e largura de		
03	6	01556/2013	01556/2013	Eng Civil – Responsável Técnica -	Exec. De obras emergenciais fde reconstrução de Ponte no Município de Itajai/SC		
Data: 23/03/2018	Nome da Empresa licitante: Salver Construtora e Incorporador Ltda				Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal Salvio Pedro Machado – Sócio Gerente		
<p><b>2) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).</b></p>							



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018**  
**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018**

**ANEXO 12 - Identificação de Obras em Acervo da Empresa e do PROFISSIONAL (Operacional)**

QUADRO I RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
Nº DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇOS EXECUTADOS À COMPROVAR	QTDE.
01	3	252013037 089	25201303 7089	Salver Const. e Incorporadora Ltda	Prefeitura Municipal de Ituporanga	Projeto, fabricação e montagem da Estrutura Metálica m arco para a Construção da Ponte no Centro de Ituporanga/SC	1.324,23 m <sup>2</sup>
Data: 23/03/20 18	Nome da Empresa licitante: Salver Construtora e Incorporador Ltda			Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal Salvio Pedro Machado – Sócio Gerente			

**1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente ( Item 5.2.7.3.).**

QUADRO II RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
<b>Profissional Indicado: Mauricio Nath Lopes</b>				<b>Função Proposta: Responsável Técnico</b>			
Nº DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO À COMPROVAR		
01	3	252013037 089	25201303 7089	Eng Mecânico – Responsável Técnico -	Projeto, fabricação e montagem da Estrutura Metálica em arco para a Construção da Ponte no Centro de		
Data: 23/03/20 18	Nome da Empresa licitante: Salver Construtora e Incorporador Ltda			Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal Salvio Pedro Machado – Sócio Gerente			

**2) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente ( Item 5.2.7.3.).**

Salver Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ: 00.521.113/0001-32  
**Salvio Pedro Machado**  
Sócio Gerente



Autenticar

## REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

2

Empregador

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ

00.521.113/0001-32

Endereço

Rua RUA LEONEL THIESEN, 2030, VILA NOVA, ITUPORANGA, SC,

Empregado

VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

Beneficiários

Residência

Rua RUA ADOLFO BUHR, 368, EUGENIO SCHNEIDER, RIO DO SUL, SC,  
- CEP: 89167-087

Data de nascimento

30/11/1970

Local do nascimento

ALFREDO WAGNER - SC

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Casado

FILIAÇÃO

Pai

JOSE SEBASTIAO DA CUNHA

Mãe

ANNA BERNARDINO DA CUNHA

Cédula de Identidade

1963022

Data de emissão

05/01/1984

Órgão/UF emissor

SSP /SC

Título Eleitoral

24829770930

Zona

39

Seção

0

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

5051575

Série

10

Data de expedição da CTPS

05/05/2003

UF CTPS

SC

CPF

001.575.079-55

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Não

Categoria

Branca

Cor

Branca

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Superior Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

ENGENHEIRO CIVIL/RESP. TECNICO

Função

C.B.O.

214215

Data de Admissão

03/11/2003

Salário

R\$

2.280,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 13:30 as 17:30

Horário de Intervalo

das 00:00 as 00:00

FGTS

Opção em

03/11/2003

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

C

01/06/1984

Sob nº

124.39338.32-1

Domicílio bancário

ITUPORANGA

Nº banco

104

Agência código

1102 -

End. da agência

RUA PRESIDENTE NEREU

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/01/2018	R\$ 5.724,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL
01/01/2017	R\$ 5.622,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL
01/01/2016	R\$ 5.280,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL
01/01/2015	R\$ 4.728,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL
01/01/2014	R\$ 4.344,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL
01/01/2013	R\$ 4.068,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 04/11/2016 a 03/11/2017	De 21/12/2017 a 19/01/2018	
De 04/11/2015 a 03/11/2016	De 13/02/2017 a 14/02/2017	De 15/02/2017 a 24/02/2017
De 04/11/2015 a 03/11/2016	De 22/12/2016 a 08/01/2017	De 15/02/2017 a 24/02/2017
De 04/11/2014 a 03/11/2015	De 14/12/2015 a 02/01/2016	De 03/01/2016 a 12/01/2016
De 04/11/2013 a 03/11/2014	De 22/12/2014 a 06/01/2015	
De 04/11/2013 a 03/11/2014	De 23/12/2013 a 05/01/2014	
De 04/11/2012 a 03/11/2013	De 04/11/2013 a 03/12/2013	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

03/2011	-	108,00	03/2010	-	102,00
03/2009	-	93,00	04/2008	-	83,00
03/2008	-	83,00	01/2008	-	76,00
12/2007	-	76,00	06/2006	-	76,00

VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

OBSERVAÇÕES

SALVER

Folha Nº

64



ALTERAÇÕES SALARIAIS

01/01/2012	R\$ 3.732,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL	01/03/2008	R\$ 2.490,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL
01/04/2011	R\$ 3.270,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL	01/04/2007	R\$ 2.280,00 por mês	
01/01/2011	R\$ 3.240,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL	01/04/2006	R\$ 2.100,00 por mês	
01/01/2010	R\$ 3.060,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL	01/05/2005	R\$ 1.800,00 por mês	
01/02/2009	R\$ 2.790,00 por mês	REPOSIÇÃO SALARIAL	01/04/2004	R\$ 1.560,00 por mês	

FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

04/11/2011 - 03/11/2012	03/12/2012 - 01/01/2013	03/11/2006 - 02/11/2007	01/12/2007 - 30/12/2007
04/11/2010 - 03/11/2011	02/12/2011 - 31/12/2011	03/11/2005 - 02/11/2006	01/12/2006 - 30/12/2006
04/11/2009 - 03/11/2010	01/11/2010 - 30/11/2010	03/11/2004 - 02/11/2005	16/12/2005 - 14/01/2006
04/11/2008 - 03/11/2009	01/12/2009 - 30/12/2009	03/11/2003 - 02/11/2004	01/02/2005 - 03/03/2005
03/11/2008 - 03/11/2008	00/00/0000 - 00/00/0000		
03/11/2007 - 02/11/2008	01/12/2008 - 30/12/2008		





EM BRANCO

 **MINISTÉRIO DO TRABALHO**  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

**CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PIS/PASEP  
**124.39338.32-1**

NÚMERO	SÉRIE	UF
<b>5051575</b>	<b>001-0</b>	<b>SC</b>


*Valquiria da Cunha Buss*  
ASSINATURA DO TITULAR

   
POLEGAR DIREITO

*S* *Mud.*

*[Handwritten signature]*



 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
TABELIAO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
RUA EMÍLIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original, dou fé em Ituporanga (SC), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018. Em Test. da verdade.

*[Handwritten signature]*

SONIA STAROSCKY  
ESCREVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 3,40 Selo: R\$ 1,90 Total: R\$ 5,30 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EZL39417-BGMR  
"Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br"

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



02 QUALIFICAÇÃO CIVIL

**BRASILEIRO**

30/11/1970  
NASCIMENTO

CPF: 001.575.079-55  
ZONA: 39

NOME: VALQUIRIA DA CUNHA BUSS

LOC. DE NASC.: ITUPORANGA - SC

FILIAÇÃO: JOSÉ SEBASTIÃO DA CUNHA  
ANNA BERNARDINA DA CUNHA

DOC. APRESENTADO: R.G. 1.963.022 SSP SC

ESTADO CIVIL: CASADO

LEI Nº 10.409, DE 18 DE MAIO DE 1995.

RG: 1.963.022

T. ELEITOR: 24829770930

SEÇÃO: 119

LOCAL DA EMISSÃO: SUBDELEGACIA DO TRABALHO BLUMENAU

EMISSÃO: 11/04/2003

ASSINATURA DO TABELIONÁRIO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
TABELIÃO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
RUA EMÍLIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original, dou fé.

Ituporanga(SC), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018

Em Test. \_\_\_\_\_ da verdade.

SONIA STAROSCKY  
ESCREVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 3,40 Selo: R\$ 1,90 Total: R\$ 5,30 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EZL39428-XVSN

"Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br"



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EM BRANCO



EM BRANCO

**CONTRATO DE TRABALHO** 07

EMPREGADOR: **00.521.113/0001-32**  
**SALVER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA**

COC/CFE: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: **ROD. SC 302, KM 01 - Nº 2030 VILA NOVA - CEP: 88.408-000 ITUPORANGA - SC**

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: **Construção Civil**  
 CARGO: **Engenheiro Civil**  
 CBO Nº: \_\_\_\_\_

DATA DE ADMISSÃO: **03** DE **Novembro** DE 19 **2013**

REGISTRO Nº: **61010** 15/18/14 **046**

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: **R\$ 1.440,00 (Um mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)**

*Sônia Staroscky*

DATA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_ DE 19 \_\_\_\_\_

COM. DISPENSA CD Nº: \_\_\_\_\_  
 FOLHA Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
 TABELIÃO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
 RUA EMÍLIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
 Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original, dou fé.  
 Ituporanga (SC), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018.  
 Em Test. \_\_\_\_\_ da verdade

*Sônia Staroscky*

**SONIA STAROSCKY**  
 ESCRIVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 3,40 Selo: R\$ 1,90 Total: R\$ 5,30 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EZL39439-D3BK  
 "Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br"



EM BRANCO

*8*

*Sônia Staroscky*

*Sônia Staroscky*

*8*



ANOTAÇÕES GERAIS

29

(Anotações autorizadas por lei)

A jornada de trabalho é de 6:00hs diárias e não de oito conforme consta na ficha de Registro nº 46, folha 10

*[Handwritten Signature]*  
Salvio Pedro [illegible]

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITUPORANGA  
TABELIÃO - MARCIAL LUIS ZIMMERMANN  
RUA EMILIO ALTENBURG, 360, SALA 05 / 06 - CEP 88400-000 - Ituporanga/SC  
Fone: (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 - Email: tabelionatoituporanga@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original, dou fé  
Ituporanga(SC), quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018  
Em Test \_\_\_\_\_ da verdade

SONIA STAROSCKY  
ESCREVENTE NOTARIAL

Emol: R\$ 3,40 Selo: R\$ 1,90 Total: R\$ 5,30 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EZL39452-PHEH

"Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br"



*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten scribbles]*







# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviço por tempo determinado entre **SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** – estabelecida à Rua Leonel Thiesen, nº 2030 – Bairro Vila Nova – CEP 88400-000 – Ituporanga/SC – CNPJ 00.521.113/0001-32 – Insc. Estadual Isenta– Adiante designada a **EMPRESA**, neste ato representada pelo seu Sócia Gerente **Sr. Salvio Pedro Machado**, abaixo assinado, e o **Sr. Mauricio Nath Lopes**, de nacionalidade brasileira, CPF nº 758.660.809-15, Engenheiro Mecânico, registro no CREA/SC 036740-3, residente e domiciliada à Rua Servidão Canarinho, nº 235 – Rio Tavares – CEP 88048-440 – Florianópolis/SC, adiante designado **PROFISSIONAL**, ficando justo e contratado o seguinte:

- 1- O profissional trabalhará para a empresa nas funções de Engenheiro Mecânico, obrigando-se assim a fazer o serviço de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do profissional em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para à qual foi contratada.
- 2- O profissional receberá pontualmente sua remuneração, o mais tardar até o dia 05 (cinco) útil subsequente ao período vencido, equivalente a 06 (seis) salários mínimos por mês.
- 3- O seu horário será das 08:00 hs às 12:00 hs, de segunda à sexta feira.
- 4- A vigência deste contrato será pelo prazo indeterminado.
- 5- O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, cabendo a parte desistente a obrigação de comunicação por escrito de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, não cabendo qualquer indenização pelo período restante contratado.

E, por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente contrato juntamente com as testemunhas, lavrado em três vias de igual teor e forma para atingir os efeitos legais.

Ituporanga(SC), 18 de Janeiro de 2012.

Testemunhas:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
**Salvio Pedro Machado** – Sócio Gerente  
EMPRESA

**Mauricio Nath Lopes**  
Engº Mecânico – CREA 036740-3  
PROFISSIONAL

ESCRIVANIA DE PAZ DO 4º SUBDISTRITO - TRINDADE

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

MARIA ALICE COSTA DA SILVA - TITULAR

Reconheço como verdadeira(s) e(s) firma(s) de

[1v7SPTa1]-**MAURICIO NATH LOPES**.....

Do que dou fé Trindade, 09 de Janeiro de 2012. Em testemunha de Verdade


**ALEXANDRE FALKEMBACH ANNES** - ESCRIVENTE JURAMENTADO

Emolumentos 2,25 - Selo(s) 1,35

SELO NORMAL: CYC04618-1SW8

Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

Rua Lauro Linhares, 1849, 1º andar - Trindade - Florianópolis - Estado de Santa Catarina - CEP 88016-000 - Fone: (48) 3224-0000







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777  
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova  
CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina  
CNPJ: 00.521.113/0001-32

**ANEXO Nº. 11 – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS**

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.521.113/0001-32.

Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei nº 8.666/93, cedemos ao Município de Agrolândia/SC, por este instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de Agrolândia/SC em relação aos citados serviços:

- a) O município de Agrolândia/SC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010;
- b) O município de Agrolândia/SC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”;
- c) O município de Agrolândia/SC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Agrolândia/SC não nos remunerará por essa reutilização.

DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Agrolândia/SC:

1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC”; e
2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do Município de Agrolândia/SC ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.  
Ituporanga, 23 de Março de 2018.

Atenciosamente,

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Valquiria da Cunha  
Engenheira Civil CREA/SC 52.038458-6

Engenheira Civil Valquiria da Cunha – CREA 038458-6  
CPF: 001.575.079-55 RG: 1.963.022







**SALVER**  
Construtora e Incorporadora

**SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 – Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 – Ituporanga – Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

**ANEXO Nº. 11 – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS**

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.521.113/0001-32.

Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei nº 8.666/93, cedemos ao Município de Agrolândia/SC, por este instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de Agrolândia/SC em relação aos citados serviços:

- a) O município de Agrolândia/SC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010;
- b) O município de Agrolândia/SC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”;
- c) O município de Agrolândia/SC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Agrolândia/SC não nos remunerará por essa reutilização.


DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Agrolândia/SC:

1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC”; e
2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do Município de Agrolândia/SC ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Ituporanga, 23 de Março de 2018.

Atenciosamente,

  
Eng. Mecânico Mauricio Nath Lopes – CREA 036740-3  
CPF: 758.660.809-15 RG: 2.592.621

  
  
  
**SALVER**

Folha Nº  
73