
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 SERVIÇOS ∑ 87.100,01R$            

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,20 330,27 20,34% 397,45 874,39R$                     CRD006 COMPOSIÇÃO

1.2 Tapume em Telha Metálica, TP 40 e=0,43mm, h=2,20m M2 88,41 119,83 20,34% 144,20 12.748,72R$                98459 SINAPI-C

1.3

Estrutura para cobertura em aço galvanizado eletrolítico, com 

pintura esmalte sintético industrial.

Incluso;

Telha em aço galvanizado TP40,

esp. 0,43mm na cor natural.

Banzos, Montantes e Diagonais (Tesoura) em Perfil U  

Pilares metâlicos de perfil U enrijecido.

Fundação.

Acessórios e acabamentos necessários para o perfeito 

funcionamento e estético da estrutura.

Resposnabildiade tecnica do Projeto, Fabricação, Montagem e 

Instalação.

Fornecimento, içamento, instalação e montagem.

UN 1,00 64.200,00 14,45% 73.476,90 73.476,90R$                MED100 MERCADO

TOTAL: 87.100,01R$ 

Rio do Sul, 01 de abril de 2022

CEI UTA KRIESER - COBERTURA SOCIETY

Proprietário: Endereço:

Descrição:

Data Base:

BDI:

Revisão:

Referencia Orçamento:

Área:

Valor do Orçamento:

Prefeitura Municipal de Agrolândia Rua Leopoldo Zwicker - Agrolândia/SC

Trata-se da construção de uma cobertura em estrutura metálica, do CEI UTA KRIESER. Área Total: 212,88 m² 20,34% e 14,45%

FEV/2022

SINAPI - FEVEREIRO/2022 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 15/03/2022 00:07:22 - R$87.100,01 

R00

ORÇAMENTO ANALÍTICO



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS

30 DIAS 60 DIAS

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 874,39R$             1,00% 874,39R$             100,00% - -

1.2 Tapume em Telha Metálica, TP 40 e=0,43mm, h=2,20m 12.748,72R$        14,64% 12.748,72R$        100,00% - -

1.3 Estrutura metâlica 73.476,90R$        84,36% 36.738,45R$        50,00% 36.738,45R$        50,00%

SUBTOTAL 87.100,01R$        100,00% 50.361,56R$        57,82% 36.738,45R$        42,18%

TOTAL ACUMULADO 50.361,56R$        57,82% 87.100,01R$        100,00%

%%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 3,00%

S = Taxa de Seguros 0,40%

G = Taxa de Garantias 0,40%

R = Taxa de Riscos 0,97%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,60%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

20,34%

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 1,50%

S = Taxa de Seguros 0,15%

G = Taxa de Garantias 0,15%

R = Taxa de Riscos 0,56%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

14,45%

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI 

BDI = -1

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI
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