
 

ITEM SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO UN QUANT

CUSTO 

UNIT. 

SEM 

BDI

BDI (%)
PREÇO UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
CÓDIGO FONTE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑  R$         75.821,47 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parametros 

do Acórdão 2622/2013 TCU VB 1,00 61.458,60 23,37%  R$        75.821,47  R$                   75.821,47 CPA151 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA ∑  R$           9.220,12 

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO 

DMT DE 183KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE 

DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container

VB 1,00 2.673,55 23,37%  R$          3.298,36  R$                     3.298,36 

CPA152 COMPOSIÇÃO

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Locação de Container para canteiro de obra com banheiro.
MES   6,00 800,00 23,37%  R$             986,96  R$                     5.921,76 

10775 SINAPI-I

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ∑  R$         12.770,28 

3.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA
Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica VB 1,00 5.175,60 23,37%  R$          6.385,14  R$                     6.385,14 CPA153 COMPOSIÇÃO

3.2
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica VB 1,00 5.175,60 23,37%  R$          6.385,14  R$                     6.385,14 CPA154 COMPOSIÇÃO

4 SERVIÇOS INICIAIS ∑  R$         14.235,49 

4.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO)  em aço 

galvanizado e armação de madeira M2 2,88 309,56 23,37%  R$             381,90  R$                     1.099,87 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.2

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira 

(área de 2 unidades) M2 1,20 309,56 23,37%  R$             381,90  R$                        458,28 
CPA137 COMPOSIÇÃO

4.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo

M2 16540,99 0,37 23,37%  R$                 0,46  R$                     7.608,86 
CPA144 COMPOSIÇÃO

4.4
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO
Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxilio de eq. topografico M 2696,00 1,52 23,37%  R$                 1,88  R$                     5.068,48 CPA125 COMPOSIÇÃO

5 TERRAPLANAGEM ∑  R$         37.028,92 

5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 

5,20M3). AF_07/2020

Escavação, carga e descarga de material de 1º cat.  para execução dos 

taludes e do subleito M3 1267,26 11,70 23,37%  R$               14,43  R$                   18.286,56 101126
SINAPI-C

5.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação e carga do material para 

execução dos taludes e subleito para bota fora, empolado em 25% (DMT 

5,1Km) M3XKM 1805,02 3,15 23,37%  R$                 3,89  R$                     7.021,53 97912
SINAPI-C

Revisão:

Data base:

ORÇAMENTO

Pavimentação da Rua São João

Proprietário: Endereço:

Bairro:

Cidade:

Descrição:

BDI:

Referencia Orçamento:

Extensão:

Pav. Pista + Acostamento:

Prefeitura Municipal de Agrolândia Rua São João

Centro

Agrolândia

Projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária. 1444,03m

16540,99m² 23,37%
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5.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo reutilizando o material 

proveniente das escavações no local da obra M3 984,12 9,65 23,37%  R$               11,91  R$                   11.720,83 96385
SINAPI-C

6 DRENAGEM PLUVIAL  ∑  870.623,61R$       

6.1 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO

6.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

Escavação e carga  mec.de vala não escorada material de 1º cat.

M3 3113,88 12,94 23,37%  R$               15,96  R$                   49.697,52 90100

SINAPI-C

6.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota fora, 

empolado em 25% (DMT 5,1Km) M3XKM 19850,99 3,15 23,37%  R$                 3,89  R$                   77.220,35 97912
SINAPI-C

6.1.3 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 400MM Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 400mm M 2004,00 41,63 23,37%  R$               51,36  R$                 102.925,44 MPA030 MERCADO

6.1.4 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 400mm m 30,00 91,24 23,37%  R$             112,56  R$                     3.376,80 M2163 SICRO-I

6.1.5 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 500MM  Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 500mm M 442,00 61,49 23,37%  R$               75,86  R$                   33.530,12 MPA032 MERCADO

6.1.6 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 500mm m 21,00 104,39 23,37%  R$             128,79  R$                     2.704,59 M2187 SICRO-I

6.1.7 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 600MM  Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 600mm M 163,00 73,69 23,37%  R$               90,91  R$                   14.818,33 MPA034 MERCADO

6.1.8 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 600mm m 17,00 164,50 23,37%  R$             202,95  R$                     3.450,15 M2167 SICRO-I

6.1.9

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço. M 2034,00 19,60 23,37%  R$               24,18  R$                   49.182,12 CPA072
COMPOSIÇÃO

6.1.10

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço. M 463,00 24,04 23,37%  R$               29,66  R$                   13.732,58 CPA073
COMPOSIÇÃO

6.1.11

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço. M 180,00 29,22 23,37%  R$               36,05  R$                     6.489,00 CPA074
COMPOSIÇÃO

6.1.12

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DO LOTE ATÉ O TUBO 

DE CONCRETO DA DRENAGEM PLUVIAL, COMPOSTO DE 5M DE TUBO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, do lote até o tubo de concreto da 

drenagem pluvial, composto de 5m de tubo, fornecimento e instalação
UN 194,00 275,52 23,37%  R$             339,91  R$                   65.942,54 CPA085

COMPOSIÇÃO

6.1.13

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO 

MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 300mm a DN 400mm a , incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro UN 61,00 1.280,73 23,37%  R$          1.580,04  R$                   96.382,44 CPA147

COMPOSIÇÃO

6.1.14

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 14,00 1.436,52 23,37%  R$          1.772,23  R$                   24.811,22 CPA148

COMPOSIÇÃO

6.1.15

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 600MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 5,00 1.715,45 23,37%  R$          2.116,35  R$                   10.581,75 CPA149

COMPOSIÇÃO

6.1.16

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

400MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro UN 2,00 555,88 23,37%  R$             685,79  R$                     1.371,58 CPA080
COMPOSIÇÃO

6.1.17

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

500MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 500mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro UN 4,00 722,33 23,37%  R$             891,14  R$                     3.564,56 CPA081
COMPOSIÇÃO

6.1.18

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

600MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 600mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro UN 6,00 893,86 23,37%  R$          1.102,76  R$                     6.616,56 CPA082
COMPOSIÇÃO

6.1.19

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

800MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 800mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro UN 1,00 1.331,06 23,37%  R$          1.642,13  R$                     1.642,13 CPA083
COMPOSIÇÃO

6.1.20

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

400MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 19,00 1.681,90 23,37%  R$          2.074,96  R$                   39.424,24 CPA130

COMPOSIÇÃO

6.1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

500MM,INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de DN 500mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro - sem tampa UN 1,00 1.285,58 23,37%  R$          1.586,02  R$                     1.586,02 CPA024
COMPOSIÇÃO

6.0.1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

500MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de DN 500mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 3,00 1.900,74 23,37%  R$          2.344,94  R$                     7.034,82 CPA131

COMPOSIÇÃO

6.0.2

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

600MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de DN 600mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 1,00 2.239,53 23,37%  R$          2.762,91  R$                     2.762,91 CPA132

COMPOSIÇÃO
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6.0.3

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

800MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em tijolo maciço p/ 

tubos de DN 800mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 1,00 2.792,38 23,37%  R$          3.444,96  R$                     3.444,96 CPA133

COMPOSIÇÃO

6.0.4
CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de concreto, 

incluindo materiais, serviço e transporte. M3 221,18 70,77 23,37%  R$               87,31  R$                   19.311,23 CPA111
COMPOSIÇÃO

6.0.5

REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, serviço e transporte.

M3 2324,94 67,41 23,37%  R$               83,16  R$                 193.342,01 CPA005
COMPOSIÇÃO

6.1 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO

6.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

Escavação mec.de vala não escorarda material de 1º cat.

M3 64,60 5,74 23,37%  R$                 7,08  R$                        457,37 90091

SINAPI-C

6.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota fora, 

empolado em 25% (DMT 5,1Km) M3XKM 411,83 3,15 23,37%  R$                 3,89  R$                     1.602,02 97912
SINAPI-C

6.1.3

CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E RACHÃO PARA BERÇO DE 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,240m3/m (área retirada em 

autocad conforme detalhe do berço em projeto), para tubos simples com DN 

800mm, incluindo materiais, serviço e transporte. M3 4,56 69,56 23,37%  R$               85,82  R$                        391,34 CPA127

COMPOSIÇÃO

6.1.4

CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E RACHÃO PARA BERÇO DE 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,480m3/m (área retirada em 

autocad conforme detalhe do berço em projeto), para tubos duplos com DN 

800mm, incluindo materiais, serviço e transporte. M3 9,12 69,56 23,37%  R$               85,82  R$                        782,68 CPA127

COMPOSIÇÃO

6.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do Material, montagem e 

desmontagem), 0,50m2/m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo 

materiais e serviço. M2 9,50 109,72 23,37%  R$             135,36  R$                     1.285,92 96533

SINAPI-C

6.1.6

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento consumo 0,189m3/m 

(área retirada em autocad conforme detalhe do berço em projeto), para 

tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço. M3 3,59 399,75 23,37%  R$             493,17  R$                     1.770,48 94963

SINAPI-C

6.1.7

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa  para Berço de Enrocamento consumo 0,378m3/m 

(área retirada em autocad conforme detalhe do berço em projeto), para 

tubos duplos com DN 800mm, incluindo materiais e serviço.
M3 7,18 399,75 23,37%  R$             493,17  R$                     3.540,96 94963

SINAPI-C

6.1.8 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 800mm m 19,00 219,56 23,37%  R$             270,87  R$                     5.146,53 M2171 SICRO-I

6.1.9

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 800mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço. M 19,00 41,33 23,37%  R$               50,99  R$                        968,81 CPA075
COMPOSIÇÃO

6.1.10

REATERRO DAS VALAS COM 30% DE BRITA E 70% DE RACHÃO, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO E 

TRANSPORTE.

Reaterro das valas com 30% de BRITA e 70% de RACHÃO, com 

fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte
M3 42,77 69,56 23,37%  R$               85,82  R$                     3.670,52 CPA128

COMPOSIÇÃO

6.1.11

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR PARA TUBO DE Ø50 EM 

CONCRETO INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

MATERIAIS

Boca para bueiro simples tubular em concreto para tubo de DN 500mm, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais
UN 3,00 804,10 23,37%  R$             992,02  R$                     2.976,06 CPA048

COMPOSIÇÃO

6.1.12

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular em concreto para tubo de DN 600mm, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais
UN 3,00 2.269,21 23,37%  R$          2.799,52  R$                     8.398,56 102738

SINAPI-C

6.1.13

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular em concreto para tubo de DN 800mm, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais UN 1,00 3.798,65 23,37%  R$          4.686,39  R$                     4.686,39 102739
SINAPI-C

7 PAVIMENTAÇÃO   ∑  2.757.187,94R$    

7.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

7.1.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Regularização e compactação de subleito com uso de motoniveladora, 

caminhão pipa e rolo compactador vibratório pé de carneiro, incluindo 

operador M2 16540,99 2,06 23,37%  R$                 2,54  R$                   42.014,11 100576

SINAPI-C

7.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

MACADAME SECO (COM TRANSPORTE)

Camada de macadame seco e=25cm, com uso de caminhão basculante, pá 

carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e pneus 

incluindo operador, materiais e transporte
M3 4333,80 103,81 23,37%  R$             128,07  R$                 555.029,77 CPA121

COMPOSIÇÃO
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7.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  e=15cm, com uso de caminhão 

basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador 

tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e transporte
M3 2513,64 105,87 23,37%  R$             130,61  R$                 328.306,52 CPA122

COMPOSIÇÃO

7.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7.2.1
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Imprimação com CM-30 taxa de 1,0 l/m2, com uso de espargidor, trator de 

pneus, incluindo operador e material M2 16540,99 9,81 23,37%  R$               12,10  R$                 200.145,98 CPA163
COMPOSIÇÃO

7.2.2

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C. AF_11/2019

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superficie, com 

uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais M2 16540,99 2,76 23,37%  R$                 3,41  R$                   56.404,78 96402
SINAPI-C

7.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento  (e=5cm), com uso de 

vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 

materiais M3 827,05 1.370,60 23,37%  R$          1.690,91  R$              1.398.467,12 95995

SINAPI-C

7.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 

47Km) tkm 99308,65 0,66 23,37%  R$                 0,81  R$                   80.440,01 5914389
SICRO-C

7.3 LOMBADA

7.3.1

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C. AF_11/2019

Camada de brita graduada compactada  e=12cm para elevação da faixa, 

com uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor de 

agregados, rolo compactador tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo 

operador, materiais e transporte M2 44,40 2,76 23,37%  R$                 3,41  R$                        151,40 96402

SINAPI-C

7.3.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2

M3 0,84 1.185,40 23,37%  R$          1.462,43  R$                     1.228,44 95996

SINAPI-C

7.3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com uso de 

vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 

materiais tkm 101,05 0,66 23,37%  R$                 0,81  R$                          81,85 5914389

SICRO-C

7.4 MEIO FIO

7.5

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30,  COM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x10x30, incluindo 

escavação, materiais e serviço M 7,00 23,67 23,37%  R$               29,20  R$                        204,40 CPA010
COMPOSIÇÃO

7.5.1
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) 

(6X10)X10X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)X10X30 

incluindo escavação, materiais e serviço M 2908,00 26,40 23,37%  R$               32,57  R$                   94.713,56 CPA009 COMPOSIÇÃO

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  ∑  33.345,43R$         

8.1
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa continua dupla e=10cm com espaçamento de 10cm entre as 

faixas com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço m² 278,12 33,97 23,37%  R$               41,91  R$                   11.656,01 5213401
SICRO-C

8.2
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica branca, incluindo 

materiais e serviço m² 286,27 33,97 23,37%  R$               41,91  R$                   11.997,58 5213401
SICRO-C

8.3

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 2,00m com 

intervalo de 4,00m com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço
m² 0,98 33,97 23,37%  R$               41,91  R$                          41,07 5213401

SICRO-C

8.3.1

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Pintura de sinalização da lombada

m² 14,81 33,97 23,37%  R$               41,91  R$                        620,69 5213401

SICRO-C

8.4

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM 

AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 

25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em 

sapata de concreto UN 1,00 508,94 23,37%  R$             627,88  R$                        627,88 CPA092

COMPOSIÇÃO

8.5

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com 

chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto UN 7,00 454,13 23,37%  R$             560,26  R$                     3.921,82 CPA093

COMPOSIÇÃO

8.6

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

QUADRADA (45X45CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: quadrada (45x45cm) 

com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto UN 2,00 456,43 23,37%  R$             563,10  R$                     1.126,20 CPA094

COMPOSIÇÃO

8.7

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

RETANGULAR (60X80CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: retangular (60x80cm) 

com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto UN 2,00 632,74 23,37%  R$             780,61  R$                     1.561,22 CPA097

COMPOSIÇÃO
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8.8

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR 

(50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: TRIPLA quadrada 

(45x45cm), redonda (Ø50cm) e retangular (50X25cm) com chapa de aço e 

poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto UN 2,00 726,66 23,37%  R$             896,48  R$                     1.792,96 CPA120

COMPOSIÇÃO

9 OBRAS COMPLEMENTARES  ∑  24.208,80R$         
9.1 ATERRO DA LAGOA COM PEDRA MATACO 

9.1.1 ATERRO EM PEDRA MATACO, EXCLUSIVE PEDRAS Aterro da lagoa com pedra mataco, exclusive material M3 60,00 327,05 23,37%  R$             403,48  R$                   24.208,80 CPA174 COMPOSIÇÃO

TOTAL 3.834.442,06R$    

DECLARAÇÕES:

1

Os encargos sociais e complementares para mão de obra, 

horista e mensalista, com ou sem desoneração, atendem ao 

estabelecido no SINAPI para SC.

2

Após a simulação deste orçamento com as tabelas do SINAPI 

com e sem desoneração, e atribuindo no orçamento os 

respectivos impostos necessários para cada situação, foi 

verificado que a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública, é a utilização da planilha SEM 

DESONERAÇÃO.

3

Na elaboração do orçamento, os custos dos itens SINAPI com 

atribuição São Paulo (AS) foram verificados, sendo que  a 

especificidade local justifica a manutenção desses.

  Rio do Sul, 17 de maio de 2022 

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheira Civil  - CREA/SC 178.970-0
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