&=/ PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
%% Secretaria de Administra¢ao, Planejamento e Finangas
"@, Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolandia, SC - CEP: 88420-000

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. IDENTIFICAGAO DE UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSAVEL PELA REALIZAGAO
DO ESTUDO

Municipio de Agrolandia
Secretaria de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente

Carolina da Silva, Aux. Administrativo, Matricula N°3891

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1 O objeto da presente licitagdo ¢ REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAGAO DE SERVIGO DE
GUINDASTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 TONELADAS E SERVICO DE CARRETA PRANCHA
PARA REALIZAGAO DE IGAMENTO E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS DE PONTE NA RUA SAO JOAO,
MUNICIPIO DE AGROLANDIA/SC.

2.2 NECESSIDADE DA ADMINISTRACAOQ: A administracdo municipal de Agrolandia/SC necessita contratar
servicos especializados para a execugdo de atividades de icamento e transporte de estruturas da ponte
localizada na Rua Sao Jodo, a qual teve desabamento de sua cabeceira em 28/10/2024, resultando em sua
interdicao até que nova estrutura seja icada e transportada para seu conserto. Esse processo envolve o uso de
um guindaste com capacidade minima de 60 toneladas para desmontagem e igamento das partes da ponte,
bem como de um caminh&o carreta prancha para realizar o transporte de estruturas até a rua Sao Jodo. A
execucao desses servigos € fundamental para viabilizar a reconstru¢do da ponte na Rua S&do Jodo, garantindo a

segurancga e a continuidade da mobilidade urbana.

2.2.1 Essa contratagdo visa atender a urgéncia e a complexidade dos servicos de engenharia exigidos,
otimizando os recursos disponiveis por meio de solugdes técnicas que permitam o adequado reaproveitamento

de estruturas e minimizando os impactos para a populacéo.

2.3 Apesar da existéncia de uma ata de registro de pregos vigente para a contratagdo de servigos correlatos, os
itens especificos necessarios (guindaste com capacidade minima de 60 toneladas e servi¢o de carreta prancha)
nao estdo contemplados. Dada a proximidade do vencimento dessa ata, em 28 de novembro do presente ano, e
considerando que o novo edital de registro de pregos, que incluira os itens requeridos, ainda esta em processo
de elaboracdo, esta demanda precisa ser suprida de maneira pontual e imediata para que as obras possam

prosseguir sem interrupgoes.
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3. DESCRIGCAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 Os servicos tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais do mercado, nos
termos do art. 6°, inciso XIlll, da Lei Federal N° 14.133/2021.

3.2 FORNECIMENTO

3.2.1 Imediato, através de Ordem de Compra, por agente publico designado para tal.

3.2.2 O servigo de guindaste consistira em icar a ponte da rua Sdo Joao.
3.2.3 O servigo de carreta prancha consistira em transportar partes de estrutura que se encontram no patio

da Secretaria de Infraestrutura até a rua Sao Joao.

3.3 PAGAMENTO
3.3.1 Os pagamentos serdo conforme ordem cronoldgica, através de depdsito bancario em conta corrente,

mediante apresentacdo de NOTA FISCAL, em até 30 (trinta) dias corridos.

3.3.2 Havendo qualquer incorregdo de documentos a posteriori, 0 pagamento sera sustado, até que a

empresa adote as providéncias necessarias a regularizagao da situagao.

3.4 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas no termo de referéncia;

b) Aplicar as san¢des administrativas, quando se fagam necessarias;

c) Realizar o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao da Ata do Registro de Precos;

d) Notificar por escrito a licitante vencedora, a respeito de qualquer irregularidade do material;

e) Fornecer a licitante vencedora todas as informagdes relacionadas ao objeto do termo de referéncia;

f) Rejeitar no todo, ou em parte, a execugdo da prestacdo de servigo fora das especificagbes do termo de

referéncia.

3.5 OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Executar o servigo objeto da licitagdo na forma e em prazo n&o superior ao maximo estipulado no termo
de referéncia;

b) Atender ao Contratante em dias Uteis, de segunda-feira a sexta-feira, em horario comercial;

c¢) Utilizar, materiais de boa qualidade, com caracteristicas adequadas a finalidade a que se propdem;
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d) Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagcado exigidas no ato da contratagao;

e) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribui¢gdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos executados por
seus empregados, 0s quais nao tém nenhum vinculo empregaticio com a administragdo municipal;

f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente a administracdo ou a
terceiros em razdo de ac&do ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente
de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

g) E responsabilidade da CONTRATADA verificar e cumprir todas as normas e leis pertinentes, garantindo
que todos os materiais atendam aos requisitos estabelecidos pelas regulamentagbes, mesmo que nao
mencionadas explicitamente neste texto. A auséncia de especificacdo ou citagcdo de normas no presente
documento ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de fornecer todos os materiais de acordo com

as normas técnicas e legislagdes vigentes aplicaveis.

3.6 FISCALIZACAO

3.6.1 O representante da prefeitura especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo dos
servigos verificara o exato cumprimento das obrigagées da LICITANTE VENCEDORA quanto a quantidade,
a qualidade e o local da execugado. Depois de conferida e atestada a entrega do material a LICITANTE
VENCEDORA entregara a correspondente fatura a secretaria responsavel pela liquidagdo da despesa
(recebimento definitivo).

3.6.2 O agente publico designado para fiscalizacdo devera observar, no ato da entrega (recebimento
provisoério), se o material entregue atende ao descritivo do item, se o quantitativo esta de acordo com o
solicitado na Ordem de Compra, bem como averiguar se o material ndo possui defeitos como rachaduras,

quebrados ou outros.

3.7 MODALIDADE

3.7.1 A contratagao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Dispensa, na sua forma eletrénica,
com critério de julgamento por menor prego por item, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34,
todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.7.2 Para a contratagéo dos servigos de locagado de guindaste e transporte com carreta prancha estima-se
que a execugao do servico levara de 10 a 20 horas. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas
do trabalho a ser realizado, bem como das variaveis que podem influenciar o tempo necessario para a

conclusao, nao é possivel prever com precisao a totalidade do contexto envolvido.
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3.7.3 Diante dessa incerteza, a administracdo opta por utilizar o sistema de registro de precos. Essa
modalidade proporciona flexibilidade na contratagdo, permitindo que o servigo seja realizado conforme a
demanda e as condi¢des praticas encontradas no decorrer da execugao, dentro do intervalo estimado de

horas.

3.7.4 A escolha pelo registro de precos assegura que, caso haja necessidade de prorrogagéo ou ajustes nas
horas contratadas, a administracdo possa efetuar essa contratagdo adicional de maneira agil e eficiente, sem
a necessidade de abrir um novo processo licitatorio ou dispensa, respeitando assim os principios de

economicidade e eficiéncia.

3.7.5 A utilizagdo do registro de pregos promovera uma melhor gestdo orgamentaria, garantindo que a
administracdo municipal tenha a possibilidade de ajustar as contratagdes de acordo com as reais

necessidades do servigo, enquanto mantém a transparéncia e a competitividade no processo.

3.8 RAMO DE ATUACAO
3.8.1 Para a execucao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os documentos a serem

exigidos no edital, a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n°® 14.133/2021.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

4.1 A contratagdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagées Anual do Municipio de Agrolandia
em vigor, estando assim desalinhada com o planejamento desta administragdo. Contudo, existe uma
atualizagdo em andamento. De qualquer forma, a execugédo do objeto deste estudo é imprescindivel para
garantir a seguranca e a mobilidade dos cidadaos, uma vez que o desabamento da cabeceira da ponte da
Rua Sao Jodo compromete o acesso e dificulta o deslocamento dos moradores e o trafego de veiculos de
emergéncia e de servigos essenciais. Diante da urgéncia e da necessidade de reparagdo imediata, a
utilizagdo do guindaste de 60 toneladas e da carreta prancha se faz crucial para possibilitar o icamento e o
transporte dos materiais necessarios ao conserto da estrutura danificada, assegurando a reabertura segura

da via no menor prazo possivel.

4.2 Embora a contratagao n&o tenha sido prevista no Plano de Contratagbes Anual, a urgéncia e a natureza
dos servicos exigem que a administracdo tome medidas imediatas para garantir a continuidade dos
trabalhos, evitando prejuizos a populagao e garantindo a eficiéncia no uso dos recursos publicos. Ademais, a

inclusdo destes itens especificos, sera contemplada na proxima atualizagdo do planejamento de
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contratagbes, de forma a alinhar as futuras demandas com o cronograma previsto.

5 ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1 Para atender a necessidade de servico de guindaste, existem algumas alternativas disponiveis no

mercado:

1. Locagdo de Guindaste e Carreta Prancha: A locagdo de um guindaste e de uma carreta
prancha é a opgao mais viavel, uma vez que atende plenamente as exigéncias de capacidade e
seguranga necessarias para o igamento da ponte na Rua Sao Joao e transferéncia de estrutura
do patio da Secretaria de Infraestrutura para a rua Sdo Jodao. Empresas especializadas nesse
tipo de servigo oferecem a locagcdo de equipamentos de alta performance com operadores
qualificados, garantindo a execucao eficiente e segura do servigo. Além disso, a locagao permite

que o municipio reduza custos de aquisicao e manutencao de um equipamento desse porte.

2. Contratagdo de uma Empresa Especializada em Obras de Engenharia com Equipamentos
Préprios: A contratacdo de uma empresa que possua guindastes e transporte de cargas
pesadas para a execugdo integral do servigo seria outra alternativa. Neste caso, a empresa
contratada seria responsavel por toda a logistica e execugao do icamento da ponte. No entanto,
essa alternativa tende a ser mais onerosa, uma vez que envolveria a contratacido de um pacote
de servigos completo. Além disso, a complexidade de gerenciar um contrato maior e os prazos

de contratagdo podem prolongar o tempo de resposta a necessidade urgente do municipio.

3. Aquisicao de um guindaste e de uma carreta prancha pelo Municipio: A aquisicdo de um
guindaste com capacidade minima de 60 toneladas e de uma carreta prancha é uma alternativa
de longo prazo. No entanto, essa opgao nao é viavel para a situagao atual, considerando o alto
custo de aquisigdo, manutencéo e operagao de equipamentos deste porte, que seria utilizado de
maneira esporadica no municipio. Além disso, a necessidade imediata torna a aquisi¢ao inviavel,

visto que demandaria um processo licitatério mais demorado.

5.1.1 A contratacao por dispensa de licitacdo € a melhor alternativa para atender a demanda de forma

imediata e econbmica.

6 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1 A solucao proposta para atender a necessidade de icamento e transporte das estruturas da ponte da Rua

Sao Jodo envolve a contratagcdo integrada de dois servigos essenciais: o uso de um guindaste com
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capacidade minima de 60 toneladas para o icamento das partes da ponte, e o transporte de estruturas por

meio de um caminh&o carreta prancha.

6.1.1 O guindaste sera utilizado para desmontar e icar as partes da ponte, garantindo a movimentagao
segura das estruturas, considerando seu tamanho, peso e a complexidade do manuseio. A carreta prancha
transportara estruturas que se encontram no patio da Secretaria de Infraestrutura até o local designado,
onde essas estruturas serdo reutilizadas na reconstru¢ao da pnte da Rua S&o Jodo. A operagdo sera
realizada de forma sincronizada para minimizar interrupcdes no ftransito e reduzir os impactos para a

populacao local.

6.1.2 A solugado integrada permite maior eficiéncia, evitando a necessidade de multiplas contratagbes e
facilitando a coordenacado das atividades. Além disso, ao reaproveitar as estruturas da ponte existente, a
administragao busca otimizar recursos, reduzir custos e contribuir para praticas sustentaveis, garantindo que

a execucao da obra atenda aos principios de economicidade e eficiéncia.
6.1.3 Dessa forma, a solugdo como um todo visa ndo apenas a realizacdo do icamento e transporte, mas

também a garantia de que as estruturas serdo adequadamente reaproveitadas, reduzindo os prazos de

execucgao e os custos envolvidos.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO/ TIPO SUBITEM | MARCA (SE UNIDADE QUANT
ESPECIFICAGAO DO (**) APLICAVEL DE
ITEM (*) ) MEDIDA

1 LOCACAO DE SERVICO HORA
GUINDASTE COM
CAPACIDADE
MINIMA DE 60
TONELADAS

2 SERVICO DE FRETE[SERVICO HORA
COM CAMINHAO
CARRETA
PRANCHA,
CAPACIDADE DA
CARGA ATE 22.610
KG

7.1 O servico devera ser executado por empresa capacitada de acordo com o solicitado na descricdo de

cada item.
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7.2 O preco final devera incluir todas as despesas referentes aos tributos e demais encargos

indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigacbes contratuais.
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAcﬂO
8.1 Estima-se para a contratagdo almejada valor total de R$14200,00 (catorze mil e duzentos reais)

8.2 Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.° 045, de 31 de margo de 2023, e suas alteragbes, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao de bens, contratacéo
de servicos em geral e para contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de
Agrolandia, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.3 O valor supracitado foi determinado com base em uma pesquisa de pregos realizada no Sistema Banco
de Pregos, bem como com fornecedores locais. Detalhes adicionais podem ser encontrados no Formulario

de Pesquisa de Precos anexo.

9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

9.1 A contratacdo sera parcelada, com a separagao dos servigos de icamento (guindaste) e transporte
(carreta prancha), permitindo que cada servi¢o seja executado por uma empresa especializada em sua
respectiva area. A justificativa para o parcelamento estd baseada em diversos fatores que visam

garantir a eficiéncia e a economicidade do processo:

a) Especializagcao Técnica: O servico de icamento com guindaste de grande porte e o transporte de
estruturas pesadas exigem habilidades técnicas especificas e equipamentos especializados. Ao permitir
que diferentes empresas concorram para cada servigo, assegura-se que os fornecedores possuam a
experiéncia necessaria em suas respectivas areas, garantindo maior seguranga e qualidade na

execucao.

b) Maior Competitividade: O parcelamento possibilita a participagdo de um maior numero de
empresas, incentivando a competitividade e possibilitando melhores condigbes de pregco para a

administragcdo municipal. Empresas que atuam apenas no setor de transporte de cargas pesadas ou
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apenas no setor de igamento poderdo participar do processo, ampliando o leque de opgdes e

aumentando as chances de obtencéo de melhores propostas.

c) Flexibilidade e Eficiéncia Operacional: Ao parcelar a contratacdo, a administracdo tera maior
flexibilidade na coordenagado das atividades. Mesmo que os servigos sejam prestados por empresas
diferentes, o cronograma podera ser ajustado de forma a garantir a sincronia entre o igamento e o
transporte, sem comprometer o andamento do projeto. Além disso, a contratacdo de fornecedores

especializados para cada etapa pode resultar em maior eficiéncia operacional.

d) Reducgao de Riscos: A contratagdo de empresas especializadas em cada area diminui os riscos
operacionais, pois cada fornecedor podera focar em sua atividade principal, reduzindo as chances de
falhas ou atrasos no processo. Dessa forma, o municipio assegura maior controle sobre a qualidade e o

cumprimento dos prazos de cada servigo.

9.1.1 Portanto, o parcelamento da contratacdo ¢ justificado tanto pela especializagdo técnica quanto
pela busca por maior competitividade e eficiéncia, garantindo que os servicos sejam realizados de

maneira adequada e dentro das melhores condigdes de mercado.

10 CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao ha contratacdes correlatas ou interdependentes associadas a presente contratacido. Os servicos de
icamento com guindaste e transporte das estruturas com carreta prancha serdo contratados de forma
independente através de dispensa de licitagdo para atender as necessidades especificas deste projeto.
Dessa forma, ambos os servigos serdo executados de maneira coordenada, porém sem a dependéncia de

outras contratagdes externas ao escopo definido neste estudo.

11 RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 Os principais resultados pretendidos com a contratagdo dos servigos de icamento com guindaste e

transporte com carreta prancha s&o:
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a) Movimentacao Segura e Eficiente das Estruturas da Ponte: Garantir que o igamento da ponte da
Rua Sao Joao seja realizado de forma segura, eficiente e dentro dos prazos estabelecidos, minimizando

os impactos no trafego local e garantindo a integridade das estruturas durante todo o processo.

b) Reaproveitamento das Estruturas Existentes: Concluir o transporte das estruturas que se
encontram no patio da Secretaria de Infraestrutura a ponte da rua Sao Jodo, otimizando os recursos

publicos e reduzindo custos com a aquisi¢do de novos materiais.

c) Reconstrugao da Ponte na Rua Sao Joao: Facilitar a demoligao e posterior reconstrugéo da ponte
na Rua Sao Joao, utilizando uma nova estrutura que atenda aos padrdes de seguranca e durabilidade,

melhorando a infraestrutura viaria da regiao.

d) Reducao de Custos e Agilidade na Execugao: Ao contratar os servicos de forma parcelada, com
empresas especializadas, espera-se otimizar os custos e garantir maior agilidade na execugdo dos

trabalhos, assegurando que os prazos sejam cumpridos sem comprometer a qualidade dos servigos.

e) Continuidade da Mobilidade Urbana: Assegurar que, ao final das operagdes, as regides afetadas
pela movimentacdo e reconstrucdo das pontes mantenham sua acessibilidade, melhorando a

mobilidade urbana e beneficiando diretamente os moradores e usuarios das vias impactadas.

12 PROVIDENCIAS PREVIAS A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

12.1 Para que a devida contratacdo tenha sucesso, é preciso que determinadas etapas sejam concluidas,
sendo elas:

a) elaboragéo de minuta do edital;

b) realizacao de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;

¢) encaminhamento do processo para analise juridica;

d) analise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnicas com os ajustes indicados.

€) publicacao e divulgacao do edital e anexos;

f) respostas a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

g) realizagédo do certamente, com suas respectivas etapas.

13 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
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13.1 A execucao do servigo de icamento da ponte na Rua S&o Joao e transporte de parte da estrutura
para o local, por meio da locagcdo de um guindaste de 60 toneladas e carreta prancha, pode gerar
alguns impactos ambientais pontuais, especialmente relacionados a movimentagao de veiculos pesados
e a intervencao nas areas das obras. No entanto, esses impactos sdo controlaveis e podem ser

minimizados com a adog¢ao de medidas adequadas.

13.1.2 Os principais impactos ambientais previstos sao:

a) Compactacao do Solo e Alteragcdes no Terreno: O peso do guindaste e a movimentagdo de
veiculos pesados podem compactar o solo e causar alteragdes no terreno ao redor do local da obra.
Para mitigar esse impacto, sera necessario preparar o terreno com antecedéncia, utilizando placas ou
mantas protetoras para distribuir o peso do equipamento, evitando assim a compactagao excessiva do

solo e danos a vegetacgéao circundante.

b) Emissao de Poluentes Atmosféricos: A operacdo do guindaste e de veiculos para transporte de
cargas pesadas pode gerar emissbes de gases poluentes e particulas provenientes da queima de
combustiveis. Para reduzir esse impacto, sera exigido que o equipamento alugado esteja em
conformidade com as normas de emissdes veiculares vigentes, garantindo que os motores estejam bem

regulados e com manuteng¢ao em dia, a fim de minimizar a polui¢do do ar.

c) Risco de Derramamento de Oleos e Combustiveis: Durante a operagdo do guindaste e de
veiculos para transporte de cargas pesadas, existe o risco de derramamento de 6leos, graxas ou
combustiveis, que podem contaminar o solo ou recursos hidricos proximos. Para prevenir esses
acidentes, a empresa contratada devera implementar medidas preventivas, como o uso de bandejas de
contencao sob o equipamento, além de treinar os operadores para seguir procedimentos de seguranga

e controle ambiental.

d) Ruido e Vibragées: A operagdo do guindaste e o transporte de materiais podem gerar ruido e
vibragdes, impactando a fauna local e a populacdo residente nas proximidades. Para mitigar esses
efeitos, o servigo sera realizado em horarios que causem o menor impacto possivel a populagao,
evitando operagdes em periodos de maior sensibilidade, e garantindo que o equipamento seja utilizado

de maneira eficiente, reduzindo a duragéo da operacéo.

e) Geragdao de Residuos Solidos: Pequenos residuos, como restos de materiais utilizados na

preparacao do terreno, poderdo ser gerados durante o processo. Sera responsabilidade da empresa
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contratada coletar e dar a destinagcao adequada a esses residuos, garantindo que n&o haja acumulo de

lixo ou contaminagao do local.

13.1.3 Medidas Mitigadoras:

a) Adocéo de praticas de manejo de solo e prote¢ao do terreno;

b) Utilizagao de equipamentos com manutengéo em dia e conformidade com normas ambientais;
c) Implementagéo de contengao e controle de derramamentos de fluidos;

d) Planejamento de operagdes em horarios adequados para minimizar ruidos;

e) Gestao adequada de residuos solidos, com coleta e destinagéo apropriada.

Com essas acbes, os impactos ambientais decorrentes da execugao do servico serao minimizados,

garantindo a preservacao do ambiente local e a conformidade com as normativas ambientais vigentes.

14 DECLARAGAO DE VIABILIDADE

14.1 Com base na justificativa e nas especificagbes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e

seus anexos, declaramos que a contratacao é viavel, atendendo aos padroes e precos de mercado.

Agrolandia, 28 de outubro de 2024.
SIDINEI Assinado de forma

digital por SIDINEI

BAUER:0222 BAUER:02227844906
Dados: 2024.10.28

7844906 14:30:59 -03'00"

Sidinei Bauer

Secretario de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente

Documente assinado digitalmente

b CAROLINA DA SILVA
g ! Data: 28/10/2024 14:33:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina da Silva

Auxiliar Administrativa
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