ERRATA E AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

O MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC torna pública a retificação do Edital da Concorrência Eletrônica nº 02/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Alameda Trombudo Alto, compreendendo os Trechos 1, 2, 3 e 4, conforme os projetos básicos, as planilhas orçamentárias e os demais anexos do Edital.

1. Revisão do orçamento e dos anexos técnicos

Em decorrência da análise do pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **Construção Civil MG Ltda.**, o Município revisou os orçamentos dos quatro trechos, com aplicação do BDI ordinário de **23,37%** aos itens de aquisição e transporte de ligantes asfálticos, conforme a manifestação técnica e os demonstrativos da Revisão 02.

O valor estimado global inicialmente divulgado, de **R$ 11.630.067,13**, passa a ser de **R$ 11.892.419,70** (onze milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos), conforme a seguinte distribuição.

Item	Valor estimado revisado
Trecho 1	R$ 3.146.900,96
Trecho 2	R$ 3.240.130,57
Trecho 3	R$ 2.794.396,65
Trecho 4	R$ 2.710.991,52
Total do lote único	**R$ 11.892.419,70**

As planilhas orçamentárias da Revisão 02 e os respectivos documentos técnicos que acompanham a republicação passam a ser a referência para a elaboração, a readequação e a análise das propostas.

2. Formação das propostas e tratamento tributário

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa LZK Construtora Ltda., e conforme a Orientação Técnica da AMAVI de 17 de novembro de 2026, foram mantidas as premissas tributárias adotadas no BDI de referência para 2026, com parcela de 8,65%, composta por 3,65% de PIS/Pasep e Cofins e 5,00% de ISSQN. A revisão dos valores estimados decorre da atualização das peças orçamentárias, sem acréscimo das alíquotas de teste do IBS e da CBS ao BDI de referência. O Edital, a minuta contratual e a Matriz de Riscos explicitam o tratamento da transição tributária na formação das propostas, no faturamento e na análise de eventual repercussão comprovada sobre os preços contratados.

3. Dispositivos retificados

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/11/2026 08:33 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p460a5a0b24443

No Edital, são retificados a capa e o item 1.1 do preâmbulo, os itens 2.3, 2.4, 2.4.1, 8.10.1, 19.1, 19.3 e 23.15.1, a alínea "b" do item 10.2 e a definição de I_o no item 19.4. São incluídos os itens 2.4.2, 6.1.4 e 19.10.1.

No Termo de Referência, Anexo I do Edital, são atualizados o quadro de valores do item 2 e o item 8.

Na minuta do contrato, Anexo II do Edital, são retificados os itens 1.2, 2.2, 5.1 e 5.3 e a definição de I_o no item 5.4. São incluídos os itens 4.10.1, 5.10.1 e 5.10.2.

Na Matriz de Riscos, Anexo VII do Edital, fica retificada a redação do evento nº 25 para explicitar o tratamento dos efeitos da transição para o IBS e a CBS e o procedimento de apuração da repercussão tributária sobre os preços contratados, em conformidade com o art. 134 da Lei Federal nº 14.133/2021 e com os itens 5.10.1 e 5.10.2 da minuta do contrato.

4. Reabertura do prazo

Conforme o Memorando/Parecer Técnico do Setor de Engenharia de 19 de novembro de 2026, a suspensão cautelar da Concorrência Eletrônica nº 02/2026 permitiu a análise dos pedidos de esclarecimento e a revisão das peças orçamentárias. A aplicação do BDI ordinário aos ligantes asfálticos alterou os valores estimados dos quatro trechos e repercute diretamente na formulação das propostas. Por essa razão, o Município promove a republicação do Edital retificado pelos mesmos meios utilizados na divulgação inicial, com reabertura integral do prazo para apresentação de propostas, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do item 4.4 do Edital.

Ato	Novo prazo
Encerramento do recebimento das propostas	**09 DE DEZEMBRO DE 2026, às 08h30**
Abertura da sessão pública	**09 DE DEZEMBRO DE 2026, às 09h00**
Esclarecimentos e impugnações	Até 3 dias úteis antes da nova abertura, conforme o item 4.1 do Edital
Plataforma e horário de referência	BNC — www.bnc.org.br — horário oficial de Brasília/DF

As licitantes que já tenham cadastrado propostas deverão revisar seus preços e documentos à luz do Edital retificado e dos anexos revisados, providenciando a atualização ou o novo envio na plataforma BNC, conforme a configuração do certame, até o novo prazo de recebimento.

O Edital consolidado, o Termo de Referência, a minuta do contrato, os anexos técnicos revisados e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão disponibilizados nos canais oficiais do certame.

Agrolândia/SC, 19 de Novembro de 2026.

Assinado digitalmente por: GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR ***.495.999-** Prefeito
assinado digitalmente 23/11/2026 08:33:47

GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR
Prefeito Municipal

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/11/2026 08:33 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p460a5a0b24443