



# **Araújo Construções Eireli**

**Proposta**



# Araújo Construções Eireli.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 07 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  
AO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC

Pela presente submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa PROPOSTA DE PREÇO relativa ao Edital RDC Presencial N.º 01/2018, declarando que:

- a) Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R\$ 3.218.764,00 (três milhões, duzentos e dezoito mil setecentos e sessenta e quatro reais) referente ao mês da data limite para entrega da proposta;
- b) O prazo máximo de execução dos serviços será de 300 (trezentos) dias corridos, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e de acordo com o Cronograma Físico proposto, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da proposta;
- c) O responsável pela obra será o Engenheiro(a) Sr.(a) Regina La Rosa Pereira Baldessar, registrado no CREA/SC sob n.º 015418-0, profissional detentor do acervo constante na Documentação para Habilitação, oferecida por esta empresa;
- d) Executaremos os serviços cumprindo rigorosamente o Anteprojeto de Engenharia e Memorial Descritivo, conforme estabelecido nesta licitação;
- e) O fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, impostos, taxas, seguros, custos, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação estão inclusos na proposta;
- f) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data limite para sua apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Criciúma (SC), 23 de março de 2018.

Atenciosamente,

  
Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
Mara Regina Perraro  
Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656  
CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

  
Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
Regina La Rosa Pereira Baldessar  
Eng. Civil – CREA/SC 015418-0  
CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541

Rua Lourenço Zanette, 567 B. Sto Ant. CEP 88809-470-Criciúma(SC)-CNPJ nº 76.599.059/0001-00-  
Fone/Fax: 34381014-email: araujoconstrucoesltda83@gmail.com



# Araújo Construções Eireli.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

## ANEXO N.º 17 - PLANILHA DE ORÇAMENTO (PREÇOS) DA PROPONENTE POR PONTE E GLOBAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	m <sup>2</sup>	85,80	2.400,00	205.920,00
2	Reconstrução da Ponte do Ribeirão Trombudo	m <sup>2</sup>	113,10	2.300,00	260.130,00
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	m <sup>2</sup>	140,40	2.500,00	351.000,00
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	m <sup>2</sup>	88,50	2.800,00	247.800,00
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	m <sup>2</sup>	236,00	3.350,00	790.600,00
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will	m <sup>2</sup>	49,92	2.700,00	134.784,00
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	m <sup>2</sup>	66,30	2.600,00	172.380,00
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	m <sup>2</sup>	82,60	3.000,00	247.800,00
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	m <sup>2</sup>	118,00	3.000,00	354.000,00
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	m <sup>2</sup>	120,90	2.500,00	302.250,00
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	m <sup>2</sup>	50,70	3.000,00	152.100,00
852				-	

**PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS**

**3.218.764,00**

**três milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e quatro reais**

CRICIÚMA (SC), 23 DE MARÇO DE 2018.

Ass:

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoestda83@gmail.com  
**Mara Regina Perraro**  
Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656  
CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoestda83@gmail.com  
**Regina La Rosa Pereira Baldessar**  
Eng. Civil – CREA/SC 015418-0  
CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541



ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL
.01	Administração Central	AC	4,50%
.02	Seguro e Garantia	S+G	4,00%
.03	Risco	R	1,17%
.04	Despesas Financeiras	DF	0,92%
.05	Lucro	L	8,38%
.06	Impostos	I	6,15%
.06,1	PIS	PIS	0,65%
.06,2	COFINS	COFINS	3,00%
.06,3	ISS	ISS	2,50%

Formula - acórdão TCU 2.622/2013

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+4,50+2,00+2,00) \times (1+0,92) \times (1+8,38)}{(1-6,15)} - 1$$

$$BDI = 27,81\%$$

Onde:

- AC = Administração Central
- S = Taxa de seguros
- R = Taxa de riscos
- G = Taxa de garantias
- DF = Taxa de despesas financeiras
- L = Taxa de lucro/remuneração
- I = Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS E ISS)

Criciúma (SC), 23 de março de 2018.

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
**Mara Regina Perraro**  
Dir. Adm. Financeira - CRA/SC 600656  
CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
**Regina La Rosa Pereira Baldessar**  
Eng. Civil - CREA/SC 015418-0  
CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541



# Araújo Construções Eireli.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018



## ENCARGOS SOCIAIS

A – ENCARGOS SOCIAIS		
A1	Encargos Sociais Básicos	37,80%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20,00%
A3	Salário Educação	8,00%
A4	Serviço Social da Indústria - SESI	2,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional – SENAI	1,50%
A6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE	1,00%
A7	INCRA	0,60%
A8	Seguro contra riscos de acidentes do trabalho	0,20%
A9	Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário – SECONCI	3,00%
		1,00%
B – ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A		
B1	Descanso Semanal e Feriados	39,17%
B2	Auxílio Enfermidade	22,90%
B3	Licença Maternidade	0,79%
B4	13º Salário	0,34%
B5	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / atraso na entrega de materiais / outros	10,57%
		4,57%
C – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A		
C1	Depósito por despedida injusta 40% + (A2 x B)	25,46%
C2	Férias	4,33%
C3	Aviso Prévio	10,93%
		10,20%
D – TAXA DE REINCIDÊNCIA		
D1	Reincidência A sobre B	3,84%
D2	Reincidência A2 sobre C3	3,02%
		0,82%
TAXA DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO – TOTAL (A + B + C)		
		106,27%
A Taxa de leis sociais e riscos do trabalho proposta é de 106,27 % (cento e seis virgula vinte e sete		
<b>Importante observar:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vale Transporte = deduzido parcialmente do IR</li><li>• Vale Transporte</li><li>• Refeição mínima: café da manhã</li></ul>		

Criciúma (SC), 23 de março de 2018.

  
Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
Mara Regina Perraro  
Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656  
CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

  
Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
Regina La Rosa Pereira Baldessar  
Eng. Civil – CREA/SC 015418-0  
CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541

Rua Lourenço Zanette, 567 B. Sto Ant. CEP 88809-470-Criciúma(SC)-CNPJ nº 76.599.059/0001-00-Fone/Fax:  
34381014-email: araujoconstrucoesltda83@gmail.com



# Araújo Construções Eireli.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL N.º 01/2018




## CRONOGRAMA FÍSICO


ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS													
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300				
1	Reconstrução da Ponte RibeirãoGarganta	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										
2	Reconstrução da Ponte do RibeirãoTrombudo		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%							
3	Reconstrução da Ponte AlbertoKoespel	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%					
4	Reconstrução da Ponte CasteloBranco					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%			
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will										10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	
7	Reconstrução da Ponte Furna doViana	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%										
8	Reconstrução da Ponte da EstradaGeral Serra dos Alves					20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%					
9	Reconstrução da Ponte LeopoldoZwicker										20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
10	Reconstrução da Ponte da EstradaGeral Rio Trombudo									10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda				20,00%	20,00%	20,00%								
<b>GERAL DAS ETAPAS - PARCIAL</b>		<b>5,45%</b>	<b>8,64%</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,82%</b>	<b>12,27%</b>	<b>12,27%</b>	<b>11,82%</b>	<b>11,82%</b>	<b>12,27%</b>	<b>12,27%</b>	<b>9,09%</b>	<b>9,09%</b>	<b>5,91%</b>
<b>GERAL DAS ETAPAS - ACUMULADO</b>		<b>5,45%</b>	<b>14,09%</b>	<b>25,45%</b>	<b>36,82%</b>	<b>48,64%</b>	<b>60,91%</b>	<b>60,91%</b>	<b>48,64%</b>	<b>48,64%</b>	<b>60,91%</b>	<b>73,18%</b>	<b>85,00%</b>	<b>94,09%</b>	<b>100,00%</b>

CRICIÚMA (SC), 23 DE MARÇO DE 2018.

Ass:

  
 Araujo Construções Eireli.  
 CNPJ n.º: 76.599.059/0001-00  
 araujoconstrucoesitda83@gmail.com  
 Mara Regina Perraro  
 Dir. Adm. Financeira - CRAVSC 600656  
 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

  
 Araujo Construções Eireli.  
 CNPJ n.º 76.599.059/0001-00  
 araujoconstrucoesitda83@gmail.com  
 Regina La Rosa Pereira Baldessar  
 Eng. Civil - CREA/SC 015418-0  
 CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541





# Araújo Construções Eireli.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

## CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS					
		30	60	90	120	150	180
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	R\$ 51.480,00	R\$ 51.480,00	R\$ 51.480,00	R\$ 51.480,00	R\$ -	R\$ -
2	Reconstrução da Ponte do Ribeirão Trombudo	R\$ -	R\$ 52.026,00	R\$ 52.026,00	R\$ 52.026,00	R\$ 52.026,00	R\$ 26.013,00
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	R\$ 52.650,00	R\$ 52.650,00	R\$ 52.650,00	R\$ 52.650,00	R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.950,00	R\$ 61.950,00
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	R\$ -	R\$ 118.590,00	R\$ 118.590,00	R\$ 118.590,00	R\$ 118.590,00	R\$ 79.060,00
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	R\$ 34.476,00	R\$ 34.476,00	R\$ 51.714,00	R\$ 51.714,00	R\$ -	R\$ -
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.560,00	R\$ 49.560,00

*[Handwritten signatures and initials]*




# Araújo Construções Eireli.



ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS				
		30	60	90	120	150
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.800,00
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.225,00
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.420,00	R\$ 30.420,00	R\$ 45.630,00
<b>GERAL PARCIAL</b>		R\$ 138.606,00 4,31%	R\$ 309.222,00 9,61%	R\$ 356.880,00 11,09%	R\$ 356.880,00 11,09%	R\$ 393.081,00 12,38%
<b>GERAL ACUMULADO</b>		R\$ 138.606,00 4,31%	R\$ 447.828,00 13,91%	R\$ 804.708,00 25,00%	R\$ 1.161.588,00 36,09%	R\$ 1.554.669,00 48,30%

CRICIÚMA (SC), 23 DE MARÇO DE 2018.

Ass:

  
 Araújo Construções Eireli.  
 CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
 arajuocostrucoesitda83@gmail.com  
**Mara Regina Perraro**  
 Dir. Adm. Financeira - CRA/SC 600656  
 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

  
 Araújo Construções Eireli.  
 CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
 arajuocostrucoesitda83@gmail.com  
**Regina La Rosa Pereira Baldessar**  
 Eng. Civil - CREA/SC 015418-D  
 CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541





# Araújo Construções Eireli.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018



## CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS			TOTAL (R\$)
		210	240	270	
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.921,00
2	Reconstrução da Ponte do Ribeirão Trombudo	R\$ 26.013,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.132,00
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	R\$ 35.100,00	R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00	R\$ 351.003,00
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	R\$ 61.950,00	R\$ 61.950,00	R\$ -	R\$ 247.804,00
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	R\$ 79.060,00	R\$ 79.060,00	R\$ 39.530,00	R\$ 790.605,00
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will	R\$ 13.478,40	R\$ 13.478,40	R\$ 53.913,60	R\$ 134.790,00
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.387,00
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	R\$ 74.340,00	R\$ 74.340,00	R\$ -	R\$ 247.808,00
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker	R\$ 70.800,00	R\$ 106.200,00	R\$ 106.200,00	R\$ 354.009,00




# Araújo Construções Eireli.



ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS			TOTAL(R\$)
		210	240	270	
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	R\$ 60.450,00	R\$ 60.450,00	R\$ 60.450,00	R\$ 302.260,00
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.111,00
0					
	GERAL PARCIAL	R\$ 421.191,40 13,09%	R\$ 413.028,40 12,83%	R\$ 277.643,60 8,63%	R\$ 153.893,60 4,78%
	GERAL ACUMULADO	R\$ 2.374.198,40 73,76%	R\$ 2.787.226,80 86,59%	R\$ 3.064.870,40 95,22%	R\$ 3.218.764,00 100,00%

Ass:

  
**Araújo Construções Eireli.**  
 CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
 araujoconstrucoesitda83@gmail.com  
**Mara Regina Perraro**  
 Dir. Adm. Financeira - CRAV/SC 600656  
 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

  
**Araújo Construções Eireli.**  
 CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
 araujoconstrucoesitda83@gmail.com  
**Regina La Rosa Pereira Baldessar**  
 Eng. Civil - CREA/SC 015418-0  
 CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541

  
  
 Adm.   
  




# Araújo Construções Eireli.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Meses											
		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre					
		.PS	Valor	.PS	Valor	.PS	Valor	.PS	Valor				
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	75,00%	154.440,00	25,00%	51.480,00								
2	Reconstrução da Ponte do Ribeirão Trombudo	40,00%	104.052,00	50,00%	130.065,00	10,00%	26.013,00						
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	45,00%	157.950,00	36,84%	122.850,00	20,00%	70.200,00						
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco			50,00%	123.900,00	50,00%	123.900,00						
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	30,00%	237.180,00	42,11%	316.240,00	26,32%	197.650,00	5,00%	39.530,00				
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Will					100,00%	80.870,40	40,00%	53.913,60				
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	70,00%	120.666,00	30,00%	51.714,00								
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves			40,00%	99.120,00	60,00%	148.680,00						
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwicker			28,57%	70.800,00	80,00%	283.200,00						
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo			25,00%	60.450,00	75,00%	181.350,00	20,00%	60.450,00				

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*



# Araújo Construções Eireli.



ITEM	DESCRIÇÃO	Meses							
		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre			
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	20,00%	30.420,00	80,00%	121.680,00				
	GERAL PARCIAL	25,00%	804.708,00	35,68%	1.148.299,00	34,54%	1.111.863,40	4,78%	153.893,60
	GERAL ACUMULADO	25,00%	804.708,00	60,68%	1.953.007,00	95,22%	3.064.870,40	100,00%	3.218.764,00

CRICIÚMA (SC), 23 DE MARÇO DE 2018.

Ass:

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº: 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesitda83@gmail.com  
Mara Regina Ferraro  
Dir. Adm. Financeira - CRA/SC 600656  
CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ nº 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesitda83@gmail.com  
Regina La Rosa Pereira Baldessar  
Eng. Civil - CREA/SC 015418-0  
CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI - EPP

**Aprovado em:** 16/10/2008

**CNPJ:** 76.599.059/0001-00

**Registro:** 039515-9

**Endereço:** RUA LOURENCO ZANETTE, 567 ST.ANTONIO  
 88800-000 CRICIUMA SC

**Capital social atual:** R\$ 1.200.000,00 - HUM MILHAO DUZENTOS MIL REAIS

**Objetivos Sociais:** SERVICOS DE CONSTRUCOES DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS; MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM GERAL; OBRAS DE URBANIZACOES, RUAS, PRACAS E CALCADAS; OBRA PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA E PARA TELECOMUNICACAO; SANEAMENTO EM GERAL, REDES DE COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS E DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS EM GERAL; DEMOLICAO E PREPARACAO DE CANTERIOS DE OBRAS; SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS; SERVICOS DE TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO; SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS; SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SISTEMAS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; OBRAS DE INSTALACOES; OBRAS DE ACABAMENTO, OBRAS DE FUNDACOES; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL; FABRICACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETOS E PRE-MOLDADOS EM GERAL E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL. \*\*\*\*\*REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS; MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM GERAL; OBRAS DE URBANIZACOES, RUAS, PRACAS E CALCADAS; SANEAMENTO EM GERAL, REDES DE COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DUTOS; OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS EM GERAL; DEMOLICAO E PREPARACAO DE CANTERIOS DE OBRAS; SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS; SERVICOS DE TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO; OBRAS DE ACABAMENTO, OBRAS DE FUNDACOES; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL; FABRICACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETOS E PRE-MOLDADOS EM GERAL E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

Responsabilidade Técnica aprovada em 21/05/2010

Registro: SC S1 015418-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2508299634

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA".

Nome: ANDRE ROCHA PHILIPPI

Responsabilidade Técnica aprovada em 24/10/2014

Registro: SC S1 130075-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2513598814

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Nome: ROGERIO DOS SANTOS

Responsabilidade Técnica aprovada em 11/08/2016

Registro: SC S1 143469-0 Expedido pelo CREA-SC  
RNP: 2515636179

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Nome: BRUNO KNY BONFANTE

Responsabilidade Técnica aprovada em 10/02/2017

Registro: SC S1 146401-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516031637

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Nome: RAFAEL DE ARAUJO HILARIO

Responsabilidade Técnica aprovada em 29/09/2017

Registro: SC T1 151316-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516724969

Título: TECNICO EM EDIFICACOES

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 4 DO DECRETO 90.922/85."

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às 13:40:34 do dia 05/10/2017 válida até 31/03/2018 .

Código de controle de certidão: **EH2A-C5D0-7058-EH53**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)







# Araújo Construções Eireli.


PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO 12 - IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS EM ACERVO DA EMPRESA E DO  
PROFISSIONAL (OPERACIONAL)

QUADRO I RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
Nº DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	EMPRESA CONTRATAD A	EMPRESA CONTRATAN TE PRINCIPAL	SERVIÇO S EXECUTA DOS À COMPRO VAR	QTDE.
1	14 à 17	A027228 à A027.229	25201606488 9	Araújo Construções	P. Municipal Forquilha	Execução de Ponte	419,09 m <sup>2</sup>
2	18 à 26	A027343 à A027346	25201606717 7	Araújo Construções	Secretaria de Infraestrutura	Execução de 05 Pontes	75 m <sup>2</sup> / 50m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup> /75m <sup>2</sup> / 45m <sup>2</sup>
3	27 à28	01043/2001	01043/2001	Araújo Construções	P. Municipal de São Ludgero	Projeto e Execução de Ponte	360 m <sup>2</sup>
Data:  23/03/2018	Nome da Empresa licitante:  Araújo Construções Eireli			 Araújo Construções Eireli. CNPJ nº: 76.599.059/0001-00 araujoconstrucoesltda83@gmail.com Mara Regina Perraro Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004			
(1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente ( Item 5.2.7.3.).							

QUADRO II RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO					
Profissional Indicado: Função Proposta:					
Nº DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT Nº	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO À COMPROVAR
1	14 à 17	A027228 à A027.229	252016064889	Responsável Técnico	419,09 m <sup>2</sup>
2	18 à 26	A027343 à A027346	252016067177	Responsável Técnico	75 m <sup>2</sup> / 50m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup> /75m <sup>2</sup> / 45m <sup>2</sup>
3	27 à28	01043/2001	01043/2001	Responsável Técnico	360 m <sup>2</sup>
Data:  23/03/2018	Nome da Empresa licitante:  Araújo Construções Eireli			 Araújo Construções Eireli. CNPJ nº: 76.599.059/0001-00 araujoconstrucoesltda83@gmail.com Mara Regina Perraro Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004	
(2) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente ( Item 5.2.7.3.).					

Rua Lourenço Zanette, 567 B. Sto Ant. CEP 88809-470-Criciúma(SC)-CNPJ nº 76.599.059/0001-00-  
Fone/Fax: 34381014-email: araujoconstrucoesltda83@gmail.com



Município de  
**Forquilha**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática  
confere com o original que me foi apresentada  
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20 103 / 20 18

Lucilene Will Ramos

CPF - 557.938.809-04 - Matrícula nº 561

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Lourenço Zanette, 567 Bairro Santo Antônio, CEP 88809-470, Criciúma/SC, registro no CREA-SC 039.515-9, inscrita no CNPJ 76.599.059/0001-00, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA**, conforme contrato N.º 219/PMF/2013, uma obra de Construção de uma **Ponte em Concreto Armado** com extensão de 62,55 m e largura de 6,70 m sobre o Rio Mãe Luzia, na Travessa Germano Kammer, Localidade de São Gabriel - Forquilha - SC, conforme especificação abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>1.</b>	<b>CUSTOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1. 1	ESCRITÓRIOS, LABORATÓRIOS E ALMOXARIFADO	M2	20,00
1. 2	GUARITA SEGURANÇA	M2	4,00
1. 3	REFEITÓRIO E ALOJAMENTO	M2	40,00
1. 4	TELHEIRO ABERTO PARA CARPINTARIA E ARMADOR	M2	20,00
1. 5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	UD	1,00
1. 6	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	419,08
1. 7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
<b>2.</b>	<b>INFRA E MESOESTRUTURA</b>		
2. 1	TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO =1,20 M C/AC/BC/PC - EXCLUINDO AÇO	M	44,00
2. 2	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	90,00
2. 3	CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ.AC/BC	M3	32,16
2. 4	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	7.052,00
2. 5	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.	KG	140,62
2. 6	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	311,86
<b>3.</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3. 1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	534,31
3. 2	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	6.213,00
3. 3	CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ.AC/BC	M3	91,45
3. 4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 20,00m (14 unidades)		
3. 4. 1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	857,00
3. 4. 2	CONCR. ESTR.FCK=35MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANÇ.AC/BC	M3	58,45
3. 4. 3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	2.793,00
3. 4. 4	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 16 CORD DE 12,7 MM -MAC E 02 FIOS DE 7,0MM CP 175 RB	KG	3.209,00
3. 4. 5	PROTENSÃO CABO 16 CORD. D=12,7 MM - MAC	UND	84,00
3. 4. 6	CARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E LANÇAMENTO DE LONGARINA PRÉ-MOLDADA DE 55TON.	UND	14,00
3. 5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 21,85m (7 unidades)		
3. 5. 1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	468,00
3. 5. 2	CONCR. ESTR.FCK=35MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANÇ.AC/BC	M3	31,93
3. 5. 3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	1.485,00
3. 5. 4	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 16 CORD DE 12,7 MM -MAC E 02 FIOS DE 7,0MM CP 175 RB	KG	1.753,00
3. 5. 5	PROTENSÃO CABO 16 CORD. D=12,7 MM - MAC	UND	42,00
3. 5. 6	CARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E LANÇAMENTO DE LONGARINA PRÉ-MOLDADA DE 55TON.	UND	7,00





4. ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			
4. 1	FABRIC.GUARDA-CORPO TIPO GM,MOLDADO NO LOCAL AC/BC	M	125,00
4. 2	DRENO DE PVC D=75 MM	UND	12,00
4. 3	CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANC.AC/BC	M3	21,89
4. 4	CONCR.ESTR.FCK=15MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANC.AC/BC	M3	16,05

Responsável técnico pela execução:

• **Regina La Rosa Pereira Baldessar** – Engenheira Civil – CREA-SC n.º 015.418-0  
– ART nº 5746780-2.

Período de execução: de 20/10/2013 a 10/12/2015.

Forquilha, 02 de março de 2016.

**DIMAS KAMMER**  
Secretário de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática  
confere com o original que me foi apresentado  
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252016064889**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR**  
Registro.....: SC S1 015418-0  
C.P.F.....: 396.321.990-49  
Data Nasc.....: 14/08/1955  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 22/12/1981 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE  
RIO GRANDE - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**  
**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

**•ART 5746780-2**

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL FORQUILHINHA  
Endereço Obra: TRAVESSA GERMANO KAMMER S N  
Bairro.....: SAO GABRIEL  
88850 - FORQUILHINHA - SC

Registrada em: 10/03/2016 Baixada em.. 14/03/2016  
Período (Previsto) - Início: 20/10/2013 Término.....: 10/12/2015  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4881790-9

Profissional: 015418-0 REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

**EXECUCAO**

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 419,08 METRO(S) QUADRADO(S)

**FUNDACAO PROFUNDA TIPO TUBULAO**

Dimensão do Trabalho ...: 44,00 METRO(S)

**FORMAS**

Dimensão do Trabalho ...: 1.949,31 METRO(S) QUADRADO(S)

**CONCRETO ESTRUTURAL**

Dimensão do Trabalho ...: 251,93 METRO(S) CUBICO(S)

**ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 17.543,00 QUILOGRAMA(S)

**ESCORAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 311,86 METRO(S) CUBICO(S)

**GUARDA CORPO**

Dimensão do Trabalho ...: 125,00 METRO(S)

**ESCRITORIO DE OBRA**

Dimensão do Trabalho ...: 20,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO**

**REFEITORIO DE CANTEIRO DE OBRA**

Dimensão do Trabalho ...: 40,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**CANTEIRO DE OBRA**

Dimensão do Trabalho ...: 20,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA EM BAIXA TENSAO PARA CANTEIRO DE OBRA**

**Certidão de Acervo Técnico nº 252016064889 emitida em 14/03/2016**



*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252016064889**  
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSAO DE 62 55 M E LARGURA DE 6 70 M SOBRE O RIO MAE LUZIA NA TRAVESSA GERMANO KAMMER BAIRRO SAO GABRIEL EM FORQUILHINHA SC CONTRATO N 21 PMF 2013

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A027228 a A027229, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016064889  
14/03/2016, 09:10:28



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**  
**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

Certidão de Acervo Técnico nº 252016064889 emitida em 14/03/2016



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática  
conferir com o original que me foi apresentado  
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).  
Agrolândia - SC 20/03/2018

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Acilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

Para fins de comprovação e formalização curricular e de acervo profissional **ATESTAMOS**, conforme solicitação contida no Processo SIE 000899/2015, que a empresa **ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida à Rua Lourenço Zanette, 567 Bairro Santo Antônio, CEP 88809-470, Criciúma/SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.599.059/0001-00, registrada no CREA/SC sob o nº 039515-9, foi contratada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. CNPJ 82.951.344/0001-40, para "**EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE OBRAS EMERGENCIAIS NOS MUNICÍPIOS CATARINENSES DE GUABIRUBA E NOVA TRENTO**", conforme Contrato nº CT - 016/2014, e em conformidade com as ART's abaixo mencionadas, estes serviços foram executados sob a responsabilidade técnica da Eng<sup>a</sup>. Civil **REGINA DA ROSA PEREIRA BALDESAR, CREA/SC Nº. 0015418-0.**

Relação dos Serviços Executados:

**RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O LAJEADO AYMORÉ  
MEDINDO 12,50m x 6,00 m = 75 M<sup>2</sup>**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTDE.
1.	CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	25,00
2.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO	M <sup>3</sup>	35,00
4.	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	LIMPEZA DE ÁREA (PONTE)	M <sup>2</sup>	200,00
4.2	MURO GABIÃO	M <sup>3</sup>	148,00
4.3	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT 09	M <sup>2</sup>	55,00
5.	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-CRAZ. USO GER CONF. E LANÇ.	M <sup>3</sup>	31,50
5.2	FORMA COMUM DE MADEIRA	M <sup>3</sup>	154,28
5.3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	4743,00
6.	<b>GUARDA-CORPO</b>		
6.1	FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL.	M	25,00
7.	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
7.1	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M <sup>3</sup>	780,00
7.2	BASE DE BRITA GRADUADA	M <sup>3</sup>	15,00

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

RUA WIPELL, BAIRRO AYMORÉ NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA/SC.  
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 15/04/2014 A 12/10/2014  
ART nº 5103815-3





**RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O LAJEADO GUABIRUBA DO SUL MEDINDO 10,00m x 5,00 m = 50 M<sup>2</sup>**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTDE.
1.	CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	25,00
2.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	LIMPEZA DE ÁREA (PONTE)	M <sup>2</sup>	200,00
3.2	MURO GABIÃO	M <sup>3</sup>	185,00
3.3	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT 09	M <sup>2</sup>	75,00
3.4	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C. RAZ. USO GER CONF. E LANÇ	M <sup>3</sup>	22,69
3.5	FORMA COMUM DE MADEIRA	M <sup>3</sup>	112,40
3.6	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	2780,00
4.	<b>GUARDA-CORPO</b>		
4.1	FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL	M	20,00
4.	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.1	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M <sup>3</sup>	750,00



**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

RUA BERNARDO KOHLER, BAIRRO GUABIRUBA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA/SC.  
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 15/04/2014 A 12/10/2014  
ART n° 5103833-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que esta cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado.  
(Portaria n° 174/04 de 01/07/2004).  
Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos  
CPF: 557.932.809-04

**RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O LAJEADO TRINTA RÉIS MEDINDO 9,00m x 5,00 m = 45M<sup>2</sup>**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTDE.
1.	CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	25,00
2.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	LIMPEZA DE ÁREA (PONTE)	M <sup>2</sup>	200,00
3.1	MURO GABIÃO	M <sup>3</sup>	185,00
3.3	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT 09	M <sup>2</sup>	75,00
4.	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C. RAZ. USO GER CONF. E LANÇ	M <sup>3</sup>	22,69
4.2	FORMA COMUM DE MADEIRA	M <sup>3</sup>	112,40
4.3	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-CRAZ. USO GER CONF. E LANÇ	M <sup>3</sup>	21,05
4.4	FORMA COMUM DE MADEIRA	M <sup>3</sup>	104,00
4.5	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	2500,00
5.	<b>GUARDA-CORPO</b>		
5.1	FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL	M	18,00
6.	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
6.1	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M <sup>3</sup>	520,00

*Handwritten signatures and initials:*  
Mud.  
Am.  
F.  
[Signature]





GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Wiik Ramos

CPF: 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

TRAVESSA DA INDEPENDÊNCIA, BAIRRO TRINTA RÉIS, LOTEAMENTO ALVIM  
BOTOMADI NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 15/04/2014 A 12/10/2014

ART nº. 5121781-0



**RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DA VASCA  
MEDINDO 15,00m x 5,00 m = 75M<sup>2</sup>.**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTDE.
1.	CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	25,00
2.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.	INFRAESTRUTURA		
3.1	LIMPEZA DE ÁREA (PONTE)	M <sup>2</sup>	200,00
3.1	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M <sup>3</sup>	23,40
3.3	MURO GABIÃO	M <sup>3</sup>	139,00
3.4	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT 09	M <sup>2</sup>	108,00
3.5	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO	M <sup>3</sup>	36,00
4.	SUPERESTRUTURA		
4.	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C. RAZ. USO GER CONF. E LANÇ	M <sup>3</sup>	35,07
4.1	FORMA COMUM DE MADEIRA	M <sup>3</sup>	104,00
4.2	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	4172,00
4.3	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M <sup>3</sup>	414,00
5.	GUARDA-CORPO		
5.1	FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL	M	30,00
6.	TERRAPLENAGEM		
6.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. COM DTM DE 1.000 A 2.00M	M <sup>3</sup>	504,00
6.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100%	M <sup>3</sup>	360,00

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

RIBEIRÃO DA VASCA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 15/04/2014 A 12/10/2014

ART nº. 5103863-3



**RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIBEIRÃO BAIXO  
SALTO NO MEDINDO 9,00m x 5,00 m = 45M<sup>2</sup>.**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTDE.
1.	CANTEIRO DE OBRAS	M <sup>2</sup>	25,00
2.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.	INFRAESTRUTURA		
3.1	LIMPEZA DE ÁREA (PONTE)	M <sup>2</sup>	200,00
3.2	MURO GABIÃO	M <sup>3</sup>	139,00



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIE  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINF



3.3	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT 09	M <sup>2</sup>	108,00
4.	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C. RAZ. USO GER CONF. E LANÇ	M <sup>3</sup>	21,05
4.2	FORMA COMUM DE MADEIRA	M <sup>3</sup>	104,00
4.3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	2508,00
5.	<b>GUARDA-CORPO</b>		
5.1	FABRICAÇÃO DE GUARDA-CORPO TIPO GM, MOLDADO NO LOCAL	M	18,00
6.	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
6.1	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M <sup>3</sup>	360,00

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

RIBEIRÃO BAIXO SALTO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC  
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 15/04/2014 A 12/10/2014  
ART n°. 5103867-6

Florianópolis, 12 de maio de 2016.

Eng°. José Abel da Silva  
Diretor de Infraestrutura

Eng<sup>a</sup>. Sonia Raquel Medeiros Amorim  
Gerente de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática  
confere com o original que me foi apresentado  
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252016067177

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR**

Registro.....: SC S1 015418-0

C.P.F.....: 396.321.990-49

Data Nasc.....: 14/08/1955

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 22/12/1981 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE  
RIO GRANDE - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018  
*Am*

Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 = Matrícula nº 561

•ART 5817489-4

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RUA WIPELL S N

Bairro.....: AYMORE

88360 - GUABIRUBA

- SC

Registrada em: 18/05/2016

Baixada em.. 24/05/2016

Período (Previsto) - Início: 15/04/2014 Término.....: 12/10/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5103815-3

Profissional: 015418-0 REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

EXECUCAO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 75,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ...: 148,00 METRO(S) CUBICO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ...: 31,50 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 154,28 METRO(S) QUADRADO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 4.743,00 QUILOGRAMA(S)

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ...: 25,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 780,00 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 780,00 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 15,00 METRO(S) CUBICO(S)

RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O LAJEADO AYMORE NA RUA WIPELL BAIRRO AYMORE EM GUABIRUBA SC MEDINDO 12 50M DE COMP E 6M LARGURA CONFORME CT 016 2014



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão de Acervo Técnico nº 252016067177 emitida em 24/05/2016

*[Handwritten mark]*





**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252016067177**

Atividade concluída

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**  
**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

*[Handwritten Signature]*

Lucilene Will Ramos

- SC CPF - 557.933.809-06 = Matrícula nº 561

Baixada em.. 24/05/2016

Término..... 12/10/2014



**•ART 5817516-8**

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
Endereço Obra: RUA BERNARDO KOHLER SN  
Bairro.....: GUABIRUBA DO SUL  
88360 - GUABIRUBA

Registrada em: 18/05/2016

Período (Previsto) - Início: 15/04/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5103833-1

Profissional: 015418-0 REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

EXECUCAO

PONTE EM CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	50,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MUROS DE GABIAO	
Dimensão do Trabalho ...	185,00 METRO(S) CUBICO(S)
CONCRETO ESTRUTURAL	
Dimensão do Trabalho ...	22,69 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS	
Dimensão do Trabalho ...	112,40 METRO(S) CUBICO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	2.780,00 QUILOGRAMA(S)
GUARDA CORPO	
Dimensão do Trabalho ...	20,00 METRO(S)
REATERRO	
Dimensão do Trabalho ...	750,00 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE	
Dimensão do Trabalho ...	750,00 METRO(S) CUBICO(S)

RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O LAJEADO GUABIRUBA DO SUL NA RUA BERNARDO KOHLER NO BAIRRO GUABIRUBA DO SUL MEDINDO 10M DE COMP E 5 DE LARGURA CONFORME CT 16 2014

**•ART 5822602-3**

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
Endereço Obra: TRAVESSA INDEPENDENCIA S N  
Bairro.....: TRINTA REIS  
88270 - NOVA TRENTO

Registrada em: 23/05/2016

Período (Previsto) - Início: 15/04/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5121781-0

Profissional: 015418-0 REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

EXECUCAO

PONTE EM CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	45,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MUROS DE GABIAO	

Certidão de Acervo Técnico nº 252016067177 emitida em 24/05/2016

8



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252016067177

Atividade concluída



Dimensão do Trabalho ...	185,00 METRO(S) CUBICO(S)
CONCRETO ESTRUTURAL	
Dimensão do Trabalho ...	43,74 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS	
Dimensão do Trabalho ...	216,40 METRO(S) CUBICO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	2.500,00 QUILOGRAMA(S)
GUARDA CORPO	
Dimensão do Trabalho ...	18,00 METRO(S)
REATERRO	
Dimensão do Trabalho ...	520,00 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE	
Dimensão do Trabalho ...	520,00 METRO(S) CUBICO(S)
RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSA DA INDEPENDENCIA B TRINTA REIS LOTEAMENTO ALVIM BOTOMADI NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO SC MEDINDO 9 M DE COMP E 5 M DE LARG CONF CT 016 2014	

### PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos

- SC CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

Baixada em: 24/05/2016

Término: 12/10/2014

#### •ART 5822638-4

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RIBEIRAO DA VASCA S N

Bairro..... RIBEIRAO DA VASCA  
88270 - NOVA TRENTO

Registrada em: 23/05/2016

Período (Previsto) - Início: 15/04/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5103863-3

Profissional: 015418-0 REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

#### EXECUCAO

PONTE EM CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	75,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ENROCAMENTO	
Dimensão do Trabalho ...	23,40 METRO(S) CUBICO(S)
LIMPEZA	
Dimensão do Trabalho ...	200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MUROS DE GABIAO	
Dimensão do Trabalho ...	139,00 METRO(S) CUBICO(S)
CONCRETO ESTRUTURAL	
Dimensão do Trabalho ...	35,07 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS	
Dimensão do Trabalho ...	104,00 METRO(S) CUBICO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO	
Dimensão do Trabalho ...	4.172,00 QUILOGRAMA(S)
ESCORAMENTO	
Dimensão do Trabalho ...	414,00 METRO(S) CUBICO(S)
GUARDA CORPO	
Dimensão do Trabalho ...	30,00 METRO(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...	504,00 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252016067177 emitida em 24/05/2016

8

Handwritten signatures and marks: a large '2', a circled 'X', and several illegible signatures.



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252016067177

Atividade concluída

## COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 360,00 METRO(S) CUBICO(S)

RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DA VASCA LOCALIZADO NO RIBEIRAO DA VASCA EM NOVA TRENTO SC MEDINDO 15 M DE COMP E 5 M DE LARG CONFORME CT 016 2014



### •ART 5822666-0

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
Endereço Obra: RIBEIRAO BAIXO SALTO S N  
Bairro..... RIBEIRAO BAIXO SALTO  
88270 - NOVA TRENTO - SC

Registrada em: 23/05/2016 Baixada em.. 24/05/2016  
Período (Previsto) - Início: 15/04/2014 Término.....: 12/10/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5103867-6

Profissional: 015418-0 REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

### EXECUCAO

#### PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 45,00 METRO(S) QUADRADO(S)

#### LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ...: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

#### MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ...: 139,00 METRO(S) CUBICO(S)

#### CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ...: 21,05 METRO(S) CUBICO(S)

#### FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 104,00 METRO(S) CUBICO(S)

#### ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 2.508,00 QUILOGRAMA(S)

#### GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 METRO(S)

#### REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 360,00 METRO(S) CUBICO(S)

#### COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 360,00 METRO(S) CUBICO(S)

RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIXO SALTO NO RIBEIRAO BAIXO SALTO EM NOVA TRENTO SC MEDINDO 9 M DE COMP E 5 M DE LARGURA CONFORME CT 016 2014

### PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos

CPF - 557.933.809-04 = Matrícula nº 561



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A027343 a A027346, o atestado contendo 004 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 252016067177  
 24/05/2016, 13:24:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**  
**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentada (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20.103/2018

Lucilene Will Ramos  
 CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e todos os efeitos, que a empresa **ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida à Rua Lourenço Zanette, 567, Bairro Santo Antônio em Criciúma-SC, CREA 039515-9, inscrita no CNPJ sob nº 76.599.059/0001-00, através da sua responsável técnica a Engenheira Civil Regina La Rosa Pereira, CREA 015418-0, estabelecida em Criciúma-SC, executou serviços para o município de São Ludgero-SC, de projeto e execução de uma ponte em concreto armado, sobre o Rio Braço do Norte, com extensão de 90 metros e largura de 4,40 metros, localizada na Estada Geral Braço do Norte, Bairro Nova Estrela em São Ludgero - SC, conforme ART nº 1135347-1, prazo de execução da obra de 6 meses, no período de 28 de março de 1996 a 28 de setembro de 1996, com um custo da obra de R\$ 125.000,00 ( cento e vinte e cinco mil reais ). Cumpriu os prazos estabelecidos e dentro das especificações técnica exigidas.

São Ludgero-SC, 28 de agosto de 2001.

*M.G.K.C.*  
  
**CLAUDIO BECKER**  
Secretário Administração

**CREA-SC**  
Registrado de acordo com o § 1º do Art. 30º da Lei 8.666/93. Válido com apresentação da Certidão de Acervo Técnico.  
nº 01043/2001  
de 06/09/2001 Fl. 02/1/01  
  
Luciano José Coelho  
Funcionário - CREA/SC

**CARIMBO DE PAZ**  
Maria Gorete Guenther Costa  
Amara da B. Guenther  
Mariana da B. Guenther  
SUELI PEREIRA  
RUA FELICIANO, 104  
V. COMARCA DE SÃO LUDGERO - SC  
ADR 6312

**Reconhecimento por semelhança a(s) firma(s) de Claudio Becker**  
e dou fé.  
Em testº 16 da verdade  
São Ludgero, 28 de 08 de 2001.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentada (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).  
Agrolândia - SC 20/03/2018  
  
Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561



2a VIA CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01043/2001

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

EMITIDA EM 06/09/2001

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.



PROFISSIONAL.: REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR  
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 22/12/1981 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE  
RIO GRANDE - RS

REGISTRO.....: SC S1 015418-0  
C.P.F.....: 396.321.990/49  
NASCIMENTO...: 14/08/1955  
ART 1135347-1

=====

Empresa.....: ARAUJO CONSTRUCOES LTDA  
Proprietario.: PREF MUN DE SAO LUDGERO  
Endereco Obra: ESTRADA GERAL BRACO DO NORTE - BAIRRO ESTRELA  
88730 - SAO LUDGERO - SC  
Cadastrada em: 11/07/1996 Baixada em...: 28/09/1996  
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: NORMAL  
\*PROJETO E EXECUCAO/

Nivel de SUPERVISAO OU COORDENACAO  
PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensao do Trabalho ...: 90,00 METRO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUDGERO.... datado(s) de 28 de agosto de 2001, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivava neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

*Fábio Martins Barbosa*  
Funcionário  
Insp. Crólúma

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos

CPF - 557.933.809-06 - Matricula nº 561





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

**CPF:** 396.321.990-49

**Registro:** SC S1 015418-0

**Registro Nacional:** 2508299634

**Endereço:** RUA AUGUSTA DAL PONT 138 COMERCARIO  
 88803-143 CRICIUMA SC

**Aprovado em:** 28/09/1982

**Expedido pelo CREA-SC**

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

**Data:** 22/12/1981

**Atribuições profissionais:** "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA".

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **08:31:27** do dia **08/05/2017** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **CH5D-35F8-B256-AH72**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# Araújo Construções Ltda.



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, firmado entre, ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA, situada a Rua Lourenço Zanette, 567 Bairro Santo Antonio, nesta cidade de Criciúma (SC), neste ato representada por seu representante legal o Sr. VILMAR JOSE DE ARAUJO, abaixo assinado e a Sra. Regina La Rosa Pereira, brasileira, casada, Engenheira Civil, residente a rua Augusta Dalponte 138, Bairro Comerciário, nesta cidade de Criciúma(SC), adiante designam o seguinte:

- 01-O empregado trabalhara na empresa na função de Engenheira Civil, obrigando-se assim fazer os serviços de execução de obra.
- 02- O empregado recebera pontualmente ate o ultimo dia do mês subseqüente ao período vencido, a quantia de 06 seis salários mínimos mensais, exercendo sua função no horário compreendido das 13:00 horas as 17:00 de segunda feira as sextas feiras no total de 20 horas semanais.
- 03-A vigência deste contrato o empregado der motive justo ao empregador para dispensa, poderá ser demitido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor forma e conteúdo e validade.

Criciúma (SC), 03 de maio de 2010

CARTÓRIO DO RIO MAINA

*[Handwritten signature]*

VILMAR JOSE DE ARAUJO-DIRETOR

2º T

*[Handwritten signature]*

REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA  
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia foi autenticada em meu Cartório, conferindo com o original que me foi apresentado. Rua Lourenço Zanette, 567 - B. Santo Antonio - Fone/Fax: (048) 438-1014 (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004). CEP 88.599.059/0001-00 - Cep 88.809-480 - CRICIÚMA - Santa Catarina

Agrolândia - SC 20/03/2010


Lucilene Will Ramos  
CPF - 557.933.809-06 - Matricula nº 561



Reconheço, por VERDADEIRA, a assinatura de REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR. Criciúma-SC, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015.  
Em testº da verdade  
Denise Rolão Viana de Souza - Escrevente Notarial  
Emol. R\$ 2,55 + Selo: R\$ 1,55 = Total: R\$ 4,10 - 393713  
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL  
DTM82855-H4XF  
www.2tabcriciuma.com.br - Consulte em: selo.tjsc.jus.br



RECONHECIMENTO 332708  
RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA de:  
(1)VILMAR JOSÉ DE ARAUJO  
Criciúma, 28 de setembro de 2011, Em Test. da verdade  
CRISTIANE EVNG - Escrevente Autorizada  
Emolumentos: R\$ 3,05 + selo: R\$ 1,95 -- Total: R\$4,90 Selo Digital de Fiscalização Selo normal EVX83267-BT71Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br







2857937-1

Selo de Autenticidade

**Profissional**

Nome: REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR Título: ENGENHEIRA CIVIL Registro: 15418-0

Endereço Profissional: RUA ALGUSTA DALPONTE 138

Nome: COMERCÁRIO Município: CRICIÚMA CEP: 88803143 UF: SC Fone: 34372797

Empresa/Estabelecimento: ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 039515-9

**Contratante**

Nome: ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA C.F.P.A.: 76599059000100

Endereço Profissional: RUA LOURENÇO ZANETTE 567

Nome: SANTO ANTONIO Município: CRICIÚMA CEP: 88809480 UF: SC Fone: 34381014

**Resumo do Contrato**

CARGA HORÁRIA DE CARGO E FUNÇÃO - 20 HORAS SEMANAIS  
DAS 13:00 AS 17:00 HORAS  
SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA  
SALÁRIO MÍNIMO: 06 (SEIS)



Evento Especial: 01/05/2010

**Identificação da Obra/Serviço**

Nome Profissional: ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA C.F.P.A.: 76599059000100

Endereço Profissional: RUA LOURENÇO ZANETTE 567

Nome: SANTO ANTONIO Município: CRICIÚMA CEP: 88809480 UF: SC Fone: 34381014

**Assinaturas**

CRICIÚMA(SC), 06/05/2010

Local e Data

*Regina Pereira*  
Profissional

ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA.  
*[Signature]*  
Contratante

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

**Reservado ao Responsável Técnico**

Tipo de Anotação		Atividades Técnicas			
Ordem / Classe	Veracidade a ART 17	Objetos	Classificação	Quantidade	Unidade
4 - Normal		00 100	10001	20, 00	07
Regista / Nome do Profissional: REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR					
Cargo / Tipo: Participação Técnica					
Veracidade a ART 17					
3 - Individual					
Regista / Nome do Profissional: REGINA LA ROSA PEREIRA BALDESSAR					
Entidade de Classe: CREA					
Referência: _____					
Descrição Complementar: ART DE CARGO E FUNÇÃO					

Este documento só terá Fé Pública se estiver devidamente selado e cadastrado pelo CREA-SC e devidamente quitado. As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul. A autenticidade desta ART pode ser conferida no site do CREA/SC - www.crea-sc.org.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentada (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 20/03/2018

Lucilene Will Ramos

CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561



# Araújo Construções Eireli.




PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 09 - RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS  
A SEREM ALOCADOS AOS SERVIÇOS

## RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Nº da Ordem	Nome do Profissional	Área Técnica Proposta		Códigos	
		Função (I)	Nível (II)	Vinculação (III)	Regime (IV)
1	Regina La Rosa Baldessar	Engenheiro Residente	P2	Autônomo	Tempo Integral

<b>Data:</b>  Criciúma (SC), 23 de março de 2018.	<b>Nome e CNPJ da Empresa Licitante:</b>  Araújo Construções Eireli 76.599.059/0001-00	 <b>Araújo Construções Eireli.</b> CNPJ nº: 76.599.059/0001-00 araujoconstrucoestda83@gmail.com <b>Mara Regina Perraro</b> Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004
<b>OBSERVAÇÃO:</b>  <b>Área Técnica Proposta:</b>  Função(I)/Nível(II) Consultor/C Coordenador/PO Chefe de Equipe/PI Engenheiro Residente/P2 Membro de Equipe Senior/P3 Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4	<b>Códigos:</b>  Vinculação (III) 1-Acionista 2- Sócio 3-Empregado CLT 4- Autômomo 5- Compromisso Futuro 6- Diretor	<b>Regime (IV):</b>  1-Tempo Integral c/ dedicação exclusiva 2-Tempo Integral 3-Tempo Parcial 4-Outros (especificar)



# Araújo Construções Eireli.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

## ANEXO 10 - IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da Empresa Licitante: Araújo Construções Eireli			Nome do Técnico: Regina La Rosa Baldessar		
Data de Admissão: 03/05/2010	Especialização: Engenheira Civil	Data de Nascimento: 14/08/1955	Nacionalidade: Brasileira	Endereço: Rua Dalponte, 138 – Bairro Comerciário – Criciúma - SC	
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
1	Engenheira Civil	Universidade do Rio Grande	Porto Alegre	5 anos	1981
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL					
ATESTADO/CERTIDÃO Nº	CAT Nº	PÁGIN A	Identificação dos Serviços executados	Função desempenhada	Período de Execução
A 027.228 á A 027.229	252016064889	2 pgs	Execução de Ponte em Concreto Armado com extensão de 62,55m x 6,70m = 419,08 m <sup>2</sup>	Responsável Técnica	20/10/2013 á 10/12/2015
A 027.343 á A 027.346	252016067177	5 pgs	Reconstrução de Ponte em Concreto Armado sobre o Lajeado Aymoré Medindo 12,50m x 6,00m = 75,00 m <sup>2</sup>	Responsável Técnica	15/04/2014 á 12/10/2014
01043/2001	01043/2001	1 pg	Projeto e Execução de Ponte em Concreto Armado medindo 90,00m x 4,40m = 396,00m <sup>2</sup>	Responsável Técnica	11/07/1996 á 28/09/1996
Indicado para a Função:  Responsável Técnica			Assinatura do Técnico:   Araújo Construções Eireli. CNPJ nº 76.599.059/0001-00 araujoconstrucoestda83@gmail.com Regina La Rosa Pereira Baldessar Eng. Civil – CREA/SC 015418-0 CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541		
Nome do Informante:  Mara Regina Perraro		Qualificação  Diretora Administrativa Financeira		Assinatura do Informante:   Araújo Construções Eireli. CNPJ nº: 76.599.059/0001-00 araujoconstrucoestda83@gmail.com Mara Regina Perraro Dir. Adm. Financeira – CRA/SC 600656 CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004	
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:  1- Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 2- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.			(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro (III) O Município se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original, comprobatórios das informações fornecidas		

Rua Lourenço Zanette, 567 B. Sto Ant. CEP 88809-470-Criciúma(SC)-CNPJ nº 76.599.059/0001-00-  
Fone/Fax: 34381014-email: araujoconstrucoestda83@gmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018  
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

## ANEXO 11 - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da Araújo Construções Eireli, inscrita no CNPJ N.º 76.599.059/0001-00.

Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao Município de Agrolândia/SC, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de Agrolândia/SC em relação aos citados serviços:

- a) O Município de Agrolândia/SC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n.º 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n.º 5.194/1966 e art. 16 da Lei n.º 12.378/2010;
- b) O Município de Agrolândia/SC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei n.º 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”; e,
- c) O Município de Agrolândia/SC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Agrolândia/SC não nos remunerará por essa reutilização.



# Araújo Construções Eireli.

DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Agrolândia/SC:

1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição "PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC"; e
2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do Município de Agrolândia/SC ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.



Criciúma (SC), 23 de março de 2018.

Atenciosamente,

*Regina Pereira*

**Araújo Construções Eireli.**

CNPJ nº 76.599.059/0001-00

araujoconstrucoestda83@gmail.com

**Regina La Rosa Pereira Baldessar**

Eng. Civil - CREA/SC 015418-0

CPF: 396.321.990-49 RG: 6.327.541

*A*

*[Handwritten signatures]*



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018**  
**EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018**

**ANEXO N.º 13 - DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa Araújo Construções Eireli, inscrita no CNPJ N°76.599.059/0001-00, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Mara Regina Perraro, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1.746.004 e do CPF n°531.065.049-00, DECLARA que se enquadra na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, constituída na forma da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Artigo 3º da citada Lei.

Sendo a expressão da verdade subscrevemo-nos.

Criciúma (SC), 21 de março de 2018.

Atenciosamente,

Araújo Construções Eireli.  
CNPJ n°: 76.599.059/0001-00  
araujoconstrucoesltda83@gmail.com  
**Mara Regina Perraro**  
Dir. Adm. Financeira - CRA/SC 600656  
CPF: 531.065.049-00 RG: 1.746.004