



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,

EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000

CNPJ: 08.716.368/0001-62

- PROPOSTA DE PREÇOS -

MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA - SC

PREFEITURA MUNICIPAL – COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018


- EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME

CNPJ: 08.716.368/0001-62 - TIPO DE EMPRESA: - ME -

FONE / E-MAIL: (49) 3366 1585 ou (49) 98844-4884 /rinoviconstrutora@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA, Nº 30, SALA 201, 2º ANDAR, EFACIP, PINHALZINHO-SC



08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento

Bairro Efacip - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

Anexo 07
PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Agrolândia - SC

EDITAL RDC N.º 001/2018 - Assunto: Proposta Comercial

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME - CNPJ: 08.716.368/0001-62 - Fone: (49) 3366-1585

Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º pavimento Bairro EFACIP Pinhalzinho - SC CEP 89-870.000

Ivonir Flores, RG nº 3.839.800 SSP/SC - CPF nº 033.193.109-50 - Brasileiro, casado residente a Avenida Porto Alegre, 1250 - centro - edifício Gran Solare - apartamento 403 - Pinhalzinho - SC

Banco: Sicoob - Banco nº 756 - Agência: 3036 - Conta corrente: 09438-2

Encaminhamos, pelo presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

Executaremos os serviços solicitados pelo valor global de: **R\$ 3.407.179,00** (Três milhões quatrocentos e sete mil cento e setenta e nove reais e zero centavos), referente ao mês da data limite de entrega da proposta.

• Outrossim, declaramos que:

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- Aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- O prazo para a execução da obra não será superior a 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos; a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e de acordo com o Cronograma Físico proposto, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da proposta;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- O BDI da obra encontra-se incluso nos custos unitários da proposta, sendo o percentual de 25,12% por cento.
- Declaramos que os preços prepostos serão mantidos até a conclusão da obra;
- O responsável pela obra será o Engenheiro GELSON NUNES, registrado no CREA ou CAU sob nº 116.249-3, profissional detentor do acervo constante na Documentação para Habilitação, oferecida por esta empresa;
- Executaremos os serviços cumprindo rigorosamente o Anteprojeto de Engenharia e Memorial Descritivo, conforme estabelecido nesta licitação;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.

Pinhalzinho, 19 de março 2018.

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

IVONIR FLORES

Sócio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME

RG nº 3.839.800 SSP/SC - CPF nº 033.193.109-50



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 29

ORÇAMENTOS / PREÇOS ORÇADOS POR PONTE

Projeto	Duração em dias	Dimensões (m)		VALOR POR PONTE R\$	
		Unid.	Qtde		
1	Reconstrução da Ponte Ribeirão Garganta	120	m ²	85,80	206.177,00
2	Reconstrução da Ponte do Ribeirão Trombudo	180	m ²	113,10	271.779,00
3	Reconstrução da Ponte Alberto Koespel	270	m ²	140,40	337.381,00
4	Reconstrução da Ponte Castelo Branco	120	m ²	88,50	299.307,00
5	Reconstrução da Ponte Nereu Ramos	270	m ²	236,00	882.168,00
6	Reconstrução da Ponte Walfrido Wil	120	m ²	49,92	119.957,00
7	Reconstrução da Ponte Furna do Viana	120	m ²	66,30	153418,00
8	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Serra dos Alves	120	m ²	82,60	264.650,00
9	Reconstrução da Ponte Leopoldo Zwickler	120	m ²	118,00	378072,00
10	Reconstrução da Ponte da Estrada Geral Rio Trombudo	180	m ²	120,90	322.803,00
11	Reconstrução da Ponte Furna do Noda	120	m ²	50,70	171.467,00
VALOR GLOBAL MÁXIMO (TRES MILHÕES, QUATROCENTOS E SETE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E ZERO CENTAVOS).			R\$ 3.407.179,00		

Pinhalzinho, 19 de março de 2018.

Atenciosamente,


IVONIR FLORES
Sócio Administrador
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
RG nº 3.839.800 SSP/SC
CPF nº 033.193.109-50

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201 2º andar, Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

EDITAL RDC Nº 001/2018 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Obra: Execução de obras de reconstrução de pontes em concreto armado, no município de Agrolândia-SC.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
Edital RDC n. 001/2018		
Obras de Reconstrução de 11 pontes em concreto Armado no município de Agrolândia - SC		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	8,59%
1.1	Administração Central e Local	4,50%
1.2	Seguros + Garantia	2,00%
1.3	Riscos	1,17%
1.5	Despesas Financeiras	0,92%
2.0	TRIBUTOS	6,15%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	2,50%
2.3	ISS	3,00%
3.0	LUCRO	8,070%
3.1	Lucro	8,070%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	25,12%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$		
AC → Administração Central		
S → Seguro		
R → Riscos		
G → Garantia		
DF → Despesas Financeiras		
L → Taxa de Lucro/Remuneração		
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)		

Pinhalzinho - SC, 19 de março de 2018.

IVONIR FLORES
Sócio Administrador
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
RG nº 3.839.800 SSP – SC
CPF nº 033.193.109-50

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

ANEXO

EDITAL RDC 001/2018

TAXA DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

EMPRESA PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME CGC/MF: 08.716.368/0001-62

A – ENCARGOS SOCIAIS		37,80%
A1	Encargos Sociais Básicos	20,00%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria – SESI	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional – SENAI	1,00%
A6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE	0,60%
A7	INCRA	0,20%
A8	Seguro contra riscos de acidentes do trabalho	3,00%
A9	Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário – SECONCI	1,00%
B – ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A		9,73%
B1	Descanso Semanal e Feriados	0,00%
B2	Auxílio Enfermidade	0,24%
B3	Licença Maternidade	0,07%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / atraso na entrega de materiais / outros	1,09%
C – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A		19,93%
C1	Depósito por despedida injusta 40% + (A2 x B)	3,59%
C2	Férias	10,71%
C3	Aviso Prévio	5,63%
D – TAXA DE REINCIDÊNCIA		7,98%
D1	Reincidência A sobre B	7,53%
D2	Reincidência A2 sobre C3	0,45%
TAXA DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO – TOTAL (A + B + C + D)		75,44%

A Taxa de leis sociais e riscos do trabalho proposta é de 75,44% (SETENTA E CINCO , QUARENTA E QUATRO PORCENTO).

Importante observar:

- Vale Transporte = deduzido parcialmente do IR
- Vale Transporte
- Refeição mínima: café da manhã

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA	
NOME IVONIR FLORES	ASSINATURA

Local e data: PINHALZINHO, 19 DE MARÇO DE 2018.

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.493.109-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 OU
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Ribeirão Garganta com 85,80m2	R\$ 206.177,00	Duzentos e Seis Mil e Cento e Setenta e Sete reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhamentos serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00	0,00		25,12%		
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M (COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3 DEMOLIÇÃO									
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.3	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			0,00	0,00		25,12%		
5 INFRAESTRUTURA									
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAÍ)			0,00	0,00		25,12%		
6 MESOESTRUTURA									
6.1 PILARES									
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	9.917,11
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	13.401,51
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA						sub-total	51.626,72
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	51.626,72
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	ICAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	0,00
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	9.401,67
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	11.834,56
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	15.463,28
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	6.267,78
1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.7	PASSEIO							sub-total	
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	9.257,35
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
8	SERVIÇOS FINAIS							
							sub-total	4.123,54
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00	25,12%		
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%		
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%		

VALOR TOTAL R\$ 206.177,00
VALOR TOTAL R\$ 206.177,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

NOME:
CARGO:
CPF:

REPRES. LEGAL
NOME FLORES
SÓCIO ADMINISTRADOR
033.193.109-50

NOME:
HABILITAÇÃO
N.º REGISTRO

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 116249-3
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efapic - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62

EMAIL:



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efapic,
 Pinhalzinho/SC

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N 30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

rinovi.construtora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Ribeirão Trombudo com 113,10m2	R\$ 271.779,00	Duzentos e Setenta e Um Mil e Setecentos e Setenta e Nove reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhamentos serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO.COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M(COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO								
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.3	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DO SOLO , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA								
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAÍ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA								
6.1	PILARES								
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	13.072,57
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	17.665,64
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	68.080,64
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	LANÇAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF. 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	6.326,87
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	12.664,90
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	12.909,50
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	17.747,17
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	8.533,86
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	13.561,77
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
8	SERVIÇOS FINAIS							sub-total	8.153,37
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00		25,12%		

8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%	
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%	
						VALOR TOTAL R\$	271.779,00
						VALOR TOTAL R\$	271.779,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

NOME:
CARGO:
CPF:

REPRESENTANTE LEGAL
IVONIR FLORES
SÓCIO ADMINISTRADOR
033.193.109-50

NOME:
HABILITAÇÃO
N.º REGISTRO

GELSON NUNES
Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

Edital RDC 01/2018

OBJETO R\$ 271.779,00

Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Rincão Trombado com 113,00m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 08.716.368/0001-62
Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip, Pinhalzinho/SC



Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			Valor trimestral		Valor bimestral		Total
		1MÊS	%	2 MÊS	%	3 MÊS	%	4 MÊS	%	5 MÊS	%	6 MÊS	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.063,83	25,00%	R\$ 9.063,83	25,00%	R\$ 9.063,83	25,00%	R\$ 27.191,49	75,00%	R\$ 9.063,83	25,00%	R\$ 9.063,83	25,00%	R\$ 36.255,32	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.620,24	100,00%	R\$ 4.620,24	100,00%	R\$ 4.620,24	100,00%	R\$ 4.620,24	100,00%	R\$ 4.620,24	100,00%	R\$ 4.620,24	100,00%	R\$ 4.620,24	100,00%
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 5.136,62	100,00%	R\$ 5.136,62	100,00%	R\$ 5.136,62	100,00%	R\$ 5.136,62	100,00%	R\$ 5.136,62	100,00%	R\$ 5.136,62	100,00%	R\$ 5.136,62	100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 951,23	70,00%	R\$ 407,67	30,00%	R\$ 1.359,90	100,00%	R\$ 1.359,90	100,00%	R\$ 1.359,90	100,00%	R\$ 1.359,90	100,00%	R\$ 1.359,90	100,00%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 36.907,59		R\$ 18.453,79	50,00%	R\$ 18.453,79	50,00%	R\$ 36.907,59	100,00%	R\$ 36.907,59	100,00%	R\$ 36.907,59	100,00%	R\$ 36.907,59	100,00%
6	MESOESTRUTURA														
6.1	PILARES	R\$ 9.784,04		R\$ 4.892,02	50,00%	R\$ 4.892,02	50,00%	R\$ 9.784,04	100,00%	R\$ 9.784,04	100,00%	R\$ 9.784,04	100,00%	R\$ 9.784,04	100,00%
6.2	Travessias	R\$ 13.072,57		R\$ 6.536,28	50,00%	R\$ 6.536,28	50,00%	R\$ 13.072,57	100,00%	R\$ 13.072,57	100,00%	R\$ 13.072,57	100,00%	R\$ 13.072,57	100,00%
6.3	CORTINAS	R\$ 17.665,64		R\$ 8.832,82	50,00%	R\$ 8.832,82	50,00%	R\$ 17.665,64	100,00%	R\$ 17.665,64	100,00%	R\$ 17.665,64	100,00%	R\$ 17.665,64	100,00%
7	SUPERESTRUTURA														
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1 S)	R\$ 68.980,64		R\$ 22.466,61	33,00%	R\$ 22.466,61	33,00%	R\$ 22.466,61	33,00%	R\$ 13.616,13	20,00%	R\$ 9.531,29	14,00%	R\$ 46.614,03	67,00%
7.2	APARELHO DE APOIO	R\$ 5.326,87		R\$ 5.326,87	100,00%	R\$ 5.326,87	100,00%	R\$ 5.326,87	100,00%	R\$ 5.326,87	100,00%	R\$ 5.326,87	100,00%	R\$ 5.326,87	100,00%
7.3	Transversais	R\$ 12.864,90		R\$ 6.332,45	50,00%	R\$ 6.332,45	50,00%	R\$ 6.332,45	50,00%	R\$ 6.332,45	50,00%	R\$ 6.332,45	50,00%	R\$ 12.664,90	100,00%
7.4	Pre-Laje	R\$ 12.809,50		R\$ 3.872,85	30,00%	R\$ 3.872,85	30,00%	R\$ 3.872,85	30,00%	R\$ 6.454,75	50,00%	R\$ 9.308,65	70,00%	R\$ 12.809,50	100,00%
7.5	LAJE	R\$ 17.747,17		R\$ 8.873,58	50,00%	R\$ 8.873,58	50,00%	R\$ 8.873,58	50,00%	R\$ 8.873,58	50,00%	R\$ 8.873,58	50,00%	R\$ 17.747,17	100,00%
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY	R\$ 6.533,86		R\$ 4.266,93	65,00%	R\$ 4.266,93	65,00%	R\$ 4.266,93	65,00%	R\$ 4.266,93	65,00%	R\$ 4.266,93	65,00%	R\$ 8.533,86	100,00%
7.8	Alas	R\$ 13.961,77		R\$ 6.780,89	50,00%	R\$ 6.780,89	50,00%	R\$ 6.780,89	50,00%	R\$ 6.780,89	50,00%	R\$ 6.780,89	50,00%	R\$ 13.961,77	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.153,37		R\$ 8.153,37	100,00%	R\$ 8.153,37	100,00%	R\$ 8.153,37	100,00%	R\$ 8.153,37	100,00%	R\$ 8.153,37	100,00%	R\$ 8.153,37	100,00%
Total no mês simples		R\$ 19.771,92	7,28%	R\$ 48.186,42	17,73%	R\$ 91.498,48	33,67%	R\$ 139.684,90	50,00%	R\$ 159.456,82	57,00%	R\$ 177.719,92	63,00%	R\$ 271.779,00	100,00%
Total no mês acumulado		R\$ 19.771,92	7,28%	R\$ 67.958,34	25,01%	R\$ 159.456,82	57,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%
Total acumulado 1 trimestre		R\$ 159.456,82	58,67%	R\$ 159.456,82	58,67%	R\$ 159.456,82	58,67%	R\$ 159.456,82	58,67%	R\$ 159.456,82	58,67%	R\$ 159.456,82	58,67%	R\$ 159.456,82	58,67%
Total acumulado 2 trimestre		R\$ 312.352,18	41,33%	R\$ 312.352,18	41,33%	R\$ 312.352,18	41,33%	R\$ 312.352,18	41,33%	R\$ 312.352,18	41,33%	R\$ 312.352,18	41,33%	R\$ 312.352,18	41,33%
total		R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%	R\$ 271.779,00	100,00%

Pinhalzinho, segunda-feira, 19 de março de 2018

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 08.716.368/0001-62

Sócio Administrador: **IVOMIR FLORES OMIR FLORES EIRELI ME**
CNPJ: 08.716.368/0001-62
RG nº 3.839.800 SSP - SC, CPF nº 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREASC 116249-3
GELSON NUNES
ENGR CIVIL
CREASC 116249-3

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2ª andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Alberto Koespel 140,40m2	R\$ 337.381,00	Trezentos e Trinta e Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Um reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhes serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							sub-total	45.006,63
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							sub-total	5.735,48
2.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M(COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO							sub-total	6.376,50
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.3	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							sub-total	1.686,91
4.2	ESCAVACAO MECANICA DO SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA							sub-total	45.816,34
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAJ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA							sub-total	12.145,72
6.1	PILARES							sub-total	12.145,72
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	8	25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2	Travessas							sub-total	16.228,03
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3	CORTINAS							sub-total	21.929,77
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							sub-total	84.513,94
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)							sub-total	84.513,94
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.9	ICAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF. 03/2016			0,00	0,00		25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO							sub-total	8.812,67
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00		25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	15.721,95
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	16.025,60
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	22.030,98
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	10.593,76
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	16.835,31
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
8	SERVIÇOS FINAIS							sub-total	10.121,43
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PA CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00		25,12%		

8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%	
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%	
						VALOR TOTAL R\$	337.381,00
						VALOR TOTAL R\$	337.381,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 REPRESENTANTE FISCAL
 IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

NOME:
 CARGO:
 CPF:

IVONIR FLORES
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 033.193.109-50

GELSON NUNES
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 116249-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:
 HABILITAÇÃO
 N.º REGISTRO

GELSON NUNES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efacip - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

08.716.368/0001-62
 RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efacip - CEP 89870-000
 PINHALZINHO - SC

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Edital RDC 01/2018
 OBJETO R\$ 337.381,00
 Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de
 ponte Alberto Koespel 140,40m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efapic, Pinhalzinho/SC

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	1º Trimestre			Valor trimestral			2º Trimestre					
			1º MÊS	%	2º MÊS	R\$	PS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.006,63	R\$ 11.251,66	25,00%	R\$ 11.251,66	25,00%	R\$ 33.754,97	75,00%	R\$ 11.251,66	25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.735,48	R\$ 5.735,48	100,00%	R\$ -	-	R\$ 5.735,48	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	DEMOLIÇÃO	6.376,50	R\$ 6.376,50	100,00%	R\$ -	-	R\$ 6.376,50	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.686,91	R\$ -	-	R\$ 1.012,14	60,00%	R\$ 674,76	40,00%	R\$ 1.686,91	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INFRAESTRUTURA	45.816,34	R\$ -	-	R\$ 11.454,08	25,00%	R\$ 11.454,08	50,00%	R\$ 11.454,08	25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	MESOCSTRUTURA													
6.1	PILARES	12.145,72	R\$ -	-	R\$ 2.429,14	20,00%	R\$ 2.429,14	20,00%	R\$ 2.429,14	20,00%	R\$ 4.858,29	40,00%	R\$ 2.429,14	20,00%
6.2	Travessas	16.228,03	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ 3.245,61	20,00%	R\$ 6.491,21	40,00%	R\$ 6.491,21	40,00%
6.3	CORTINAS	21.929,77	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ 10.964,88	50,00%	R\$ 10.964,88	50,00%
7	SUPERESTRUTURA													
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS VÍ'S)	84.513,94	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ 15.902,79	20,00%	R\$ 11.831,95	14,00%
7.2	APARELHO DE APOIO	6.612,67	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.3	Transversinas	15.721,95	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.860,98	50,00%
7.4	Pre-Laje	16.025,60	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.205,12	20,00%
7.5	LAJE	22.030,98	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY	10.583,76	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.8	Aaas	16.835,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ 4.208,83	25,00%	R\$ 4.208,83	25,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	10.121,43	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-

R\$ 23.363,63	6,93%	R\$ 23.717,88	7,03%	R\$ 25.809,65	7,65%
R\$ 23.363,63	6,93%	R\$ 47.081,52	13,96%	R\$ 72.891,17	21,61%
R\$ 21.611,17					
R\$ 38.611,17					
R\$ 39.799,15					
R\$ 337.381,00	100,00%				

R\$ 23.363,63	6,93%	R\$ 23.717,88	7,03%	R\$ 25.809,65	7,65%
R\$ 23.363,63	6,93%	R\$ 47.081,52	13,96%	R\$ 72.891,17	21,61%
R\$ 21.611,17					
R\$ 38.611,17					
R\$ 39.799,15					
R\$ 337.381,00	100,00%				

R\$ 23.363,63	6,93%	R\$ 23.717,88	7,03%	R\$ 25.809,65	7,65%
R\$ 23.363,63	6,93%	R\$ 47.081,52	13,96%	R\$ 72.891,17	21,61%
R\$ 21.611,17					
R\$ 38.611,17					
R\$ 39.799,15					
R\$ 337.381,00	100,00%				

[Handwritten signature]
 RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 RINOVI FLORES GPE

[Handwritten signature]
 GELSON NUNES
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 116249-3

Pinhalzinho, segunda-feira, 19 de março de 2018
[Handwritten signature]

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efapic - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

Sócio Administrador: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ 08.716.368/0001-62

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efácap - CEP 89870-000
 PINHALZINHO - SC

Valor trimestral		3º Trimestre				Valor trimestral		Total	
R\$	PS	7ºMES	%	8ºMES	%	9ºMES	%	R\$	%
R\$ 11.251,66	25,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.006,63	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.735,48	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.376,50	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.686,91	100,00%
R\$ 22.908,17	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.816,34	100,00%
R\$ 9.716,57	80,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.145,72	100,00%
R\$ 16.228,03	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.228,03	100,00%
R\$ 21.929,77	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.929,77	100,00%
R\$ 28.734,74	34,00%	R\$ 27.889,60	33,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 55.779,20	66,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 3.306,33	50,00%	R\$ 3.306,33	50,00%	R\$ 6.612,67	100,00%
R\$ 7.860,88	50,00%	R\$ 7.860,98	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.860,98	50,00%
R\$ 3.205,12	20,00%	R\$ 4.807,66	30,00%	R\$ 8.012,80	50,00%	R\$ -		R\$ 12.820,48	80,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ 11.015,49	50,00%	R\$ 11.015,49	50,00%	R\$ 22.030,98	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 5.296,88	50,00%	R\$ 5.296,88	50,00%	R\$ -		R\$ 10.593,76	100,00%
R\$ 8.417,66	50,00%	R\$ 4.208,83	25,00%	R\$ 4.208,83	25,00%	R\$ -		R\$ 8.417,66	50,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 2.024,29	20,00%	R\$ 2.024,29	20,00%	R\$ 6.072,86	60,00%	R\$ 10.121,43	100,00%
R\$ 52.088,25	15,44%	R\$ 61.754,22	18,30%	R\$ 20.394,68	6,05%	R\$ -		R\$ -	
R\$ 255.232,10	75,65%	R\$ 316.986,32	93,96%	R\$ 337.381,00	100,00%	R\$ -		R\$ 337.381,00	100,00%

GELSON NUNES
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 116249-3
 GELSON NUNES
 ENGE CIVIL
 CREA/SC 116249-3

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 IVONIR FLORES CPF 033.193.109-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Castelo Branco com 88,50m2	R\$ 299.307,00	Duzentos e Noventa e Nove Mil e Trezentos e Sete reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provissório, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhes serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							sub-total	39.927,55
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							sub-total	5.088,22
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NÍVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTELETEADA, ALTURA 1,20M (COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO							sub-total	5.656,90
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.3	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							sub-total	1.496,54
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA							sub-total	39.897,62
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAÍ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA							sub-total	10.775,05
6.1	PILARES							sub-total	10.775,05
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	14.396,67
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	19.454,96
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	74.946,47
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	ÍÇAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	5.866,42
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	13.648,40
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	14.217,08
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	19.454,96
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	9.098,93
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.7	PASSEIO							sub-total	5.956,21
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	13.438,88
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%		

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%			
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%			
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%			
8	SERVIÇOS FINAIS	sub-total								5.986,14
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00		25,12%			
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00		25,12%			
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%			
							VALOR TOTAL R\$	299.307,00		
							VALOR TOTAL R\$	299.307,00		

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

REPRESENTANTE LEGAL

NOME:
CARGO:
CPF:

IVONIL FLORES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
033.193.109-50

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIL FLORES CPF: 033.193.109-50

NOME:
HABILITAÇÃO
N.º REGISTRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

GELSON NUNES
Engenheiro Civil

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento

Bairro Efapic - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Nereu Ramos com 236,00m2	R\$ 882.168,00	Oitocentos e Oitenta e Dois Mil e Cento e Sessenta e Oito reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhes serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00	0,00		25,12%		
1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M(COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO								
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.3	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DO SOLO , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA								
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF 06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAJ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA								
6.1	PILARES								
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	42.432,28
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	57.340,92
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	204.221,89
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	LANÇAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	17.280,49
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	41.109,03
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	41.902,98
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	57.605,57
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	27.700,08
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.7	PASSEIO							sub-total	16.761,19
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	44.020,18
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
8 SERVIÇOS FINAIS								
							sub-total	26.465,04
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00	25,12%		
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%		
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%		

VALOR TOTAL R\$ 882.168,00
VALOR TOTAL R\$ 882.168,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

NOME:
CARGO:
CPF:

REPRESENTANTE LEGAL
IVONIR FLORES
SÓCIO - ADMINISTRADOR
033.193.109-50

NOME:
HABILITAÇÃO
N.º REGISTRO

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVIR FLORES CPF: 033.193.109-50

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Edital RDC 01/2018
 OBJETO R\$ 882.168,00
 Contratação de empresa de engenharia para a reconstrução de ponte Nereu Ramos com 236,00m2

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip, Pinhalzinho/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA



Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	1º Trimestre			Valor trimestral			2º Trimestre					
			1º MÊS	%	2º MÊS	R\$	PS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	117.681,21	R\$ 29.420,30	25,00%	R\$ 29.420,30	25,00%	R\$ 88.260,91	75,00%	R\$ 29.420,30	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.986,86	R\$ 14.986,86	100,00%	R\$ -	-	R\$ 14.986,86	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
3	DEMOLIÇÃO	16.672,98	R\$ 16.672,98	100,00%	R\$ -	-	R\$ 16.672,98	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.410,84	R\$ -	-	R\$ 2.646,50	60,00%	R\$ 1.764,34	40,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
5	INFRAESTRUTURA	119.798,41	R\$ -	-	R\$ 29.949,60	25,00%	R\$ 59.899,21	50,00%	R\$ 29.949,60	25,00%	R\$ 29.949,60	25,00%	R\$ -	-
6	MESOSTRUTURA													
6.1	PILARES	31.758,05	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6.351,61	20,00%	R\$ 6.351,61	20,00%	R\$ 12.703,22	40,00%	R\$ 6.351,61	20,00%
6.2	Travessas	42.432,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ 8.486,46	20,00%	R\$ 16.972,91	40,00%	R\$ 16.972,91	40,00%
6.3	CORTINAS	57.340,92	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ 28.670,46	50,00%	R\$ 28.670,46	50,00%
7	SUPERESTRUTURA													
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)	204.221,89	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ 40.844,38	20,00%	R\$ 40.844,38	20,00%
7.2	APARELHO DE APOIO	17.290,49	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.3	Transversinas	41.108,03	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.4	Pre-Laje	41.902,98	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.5	LAJE	57.606,57	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY	27.700,08	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.7	PASSEIO	16.761,19	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.8	Alas	44.020,18	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ 11.005,05	25,00%	R\$ 11.005,05	25,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	26.465,04	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
Total no mês simples			R\$ 61.090,13	6,93%	R\$ 62.016,41	7,03%	R\$ 67.485,85	7,65%	R\$ 74.207,97	8,41%	R\$ 140.145,62	15,89%	R\$ 120.526,20	13,66%
Total no mês acumulado			R\$ 61.090,13	6,93%	R\$ 123.106,54	13,96%	R\$ 190.592,40	21,61%	R\$ 264.800,37	30,02%	R\$ 404.945,99	45,90%	R\$ 525.472,19	59,57%
Total acumulado 1 trimestre			R\$ 190.592,40	21,61%										
Total acumulado 2 trimestre			R\$ 384.875,79	37,96%										
Total acumulado 3 trimestre			R\$ 356.695,81	40,43%										
Total			R\$ 882.168,00	100,00%										

(Signature)
 RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

(Signature)
 GELSON NUNES
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 116249-3

Pinhalzinho, segunda-feira, 19 de março de 2018

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efacip - CEP 89870-000
 PINHALZINHO - SC

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento

Bairro Efapic - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

Valor trimestral	7º Trimestre			8º Trimestre			9º Trimestre			Total	
	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%	%	R\$	%
R\$ 29.420,30	25,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 117.681,21	100,00%
R\$ -	0,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 14.996,86	100,00%
R\$ -	0,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 16.672,98	100,00%
R\$ -	0,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 4.410,84	100,00%
R\$ 59.899,21	50,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 119.798,41	100,00%
R\$ 25.406,44	80,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 31.758,05	100,00%
R\$ 42.432,28	100,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 42.432,28	100,00%
R\$ 57.340,92	100,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 57.340,92	100,00%
R\$ 69.435,44	34,00%		33,00%	R\$ 67.393,22		33,00%	R\$ -			R\$ 134.786,45	66,00%
R\$ -	0,00%			R\$ 8.645,25		50,00%	R\$ 8.645,25		50,00%	R\$ 17.290,49	100,00%
R\$ 20.554,51	50,00%			R\$ -			R\$ -			R\$ 20.554,51	50,00%
R\$ 8.380,60	20,00%		30,00%	R\$ 20.951,49		50,00%	R\$ -			R\$ 33.522,38	80,00%
R\$ -	0,00%			R\$ 28.802,79		50,00%	R\$ 28.802,79		50,00%	R\$ 57.605,57	100,00%
R\$ -	0,00%			R\$ 13.850,04		50,00%	R\$ -			R\$ 27.700,08	100,00%
R\$ -	0,00%		20,00%	R\$ 3.352,24		50,00%	R\$ 9.380,60		30,00%	R\$ 16.761,19	100,00%
R\$ 22.010,09	50,00%		25,00%	R\$ 11.005,05		25,00%	R\$ -			R\$ 22.010,09	50,00%
R\$ -	0,00%		20,00%	R\$ 5.293,01		20,00%	R\$ 15.879,02		60,00%	R\$ 26.465,04	100,00%
R\$ 134.018,96	15,19%		18,63%	R\$ 164.321,43		18,63%	R\$ 58.355,41		6,62%	R\$ 882.168,00	100,00%
R\$ 659.491,15	74,76%		93,39%	R\$ 823.872,59		93,39%	R\$ 882.168,00		100,00%		

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

GELSON NUNES
ENGº CIVIL
CREA/SC 116249-3

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
NONIR F. DE
CNPJ: 033.193.109-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL:

rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Walfrido Will com 49,92m2	R\$ 119.957,00	Cento e Dezenove Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhes serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00	0,00		25,12%		
1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M(COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO								
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM ENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DO SOLO , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA								
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SA)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA								
6.1	PILARES								
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2	Travessas							sub-total	5.769,93
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3	CORTINAS							sub-total	7.797,21
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7	SUPERESTRUTURA								
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)							sub-total	30.037,23
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.9	ICAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00		25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO							sub-total	2.254,16
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00		25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	5.470,04
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	5.697,96
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	7.797,21
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	3.646,69
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.7	PASSEIO							sub-total	2.387,14
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	5.386,07
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
8 SERVIÇOS FINAIS								
							sub-total	2.399,14
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00	25,12%		
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%		
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%		

VALOR TOTAL R\$ 119.957,00
VALOR TOTAL R\$ 119.957,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

REPRESENTANTE LEGAL
IVONIR FLORES
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.193.109-50

NOME:
CARGO:
CPF:

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

NOME:
HABILITAÇÃO
N.º REGISTRO

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efapic - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

Edital RDC 01/2018

R\$ 119.957,00

Objeto: R\$ Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Walfrido Will com 49,92m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 08.716.368/0001-62
Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip, Pinhalzinho/SC



Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPOADORES DE SERVIÇOS	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			Valor trimestral			Valor trimestral			Total				
		1ª MÊS	%	2ª MÊS	%	3ª MÊS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.000,57	25,00%	R\$ 4.000,57	25,00%	R\$ 4.000,57	25,00%	R\$ 12.001,70	76,00%	R\$ 4.000,57	25,00%	R\$ 4.000,57	25,00%	R\$ 4.000,57	25,00%	R\$ 16.002,26	100,00%	R\$ 16.002,26	100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.039,27	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.039,27	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.039,27	100,00%	R\$ 2.039,27	100,00%	R\$ 2.039,27	100,00%		
3	DEMOLUÇÃO	R\$ 2.267,19	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.267,19	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.267,19	100,00%	R\$ 2.267,19	100,00%	R\$ 2.267,19	100,00%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 419,85	70,00%	R\$ 179,94	30,00%	R\$ -	-	R\$ 599,79	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 599,79	100,00%	R\$ 599,79	100,00%	R\$ 599,79	100,00%		
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.183,19	70,00%	R\$ 4.797,06	30,00%	R\$ -	-	R\$ 15.980,27	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.980,27	100,00%	R\$ 15.980,27	100,00%	R\$ 15.980,27	100,00%		
6	MESESTRUTURA																				
6.1	PILARES	R\$ -	-	R\$ 2.156,23	50,00%	R\$ 2.156,23	50,00%	R\$ 4.312,46	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.312,46	100,00%	R\$ 4.312,46	100,00%	R\$ 4.312,46	100,00%		
6.2	Travessas	R\$ -	-	R\$ 2.884,97	50,00%	R\$ 2.884,97	50,00%	R\$ 5.769,93	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.769,93	100,00%	R\$ 5.769,93	100,00%	R\$ 5.769,93	100,00%		
6.3	CORTINAS	R\$ -	-	R\$ 3.898,60	50,00%	R\$ 3.898,60	50,00%	R\$ 7.797,21	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.797,21	100,00%	R\$ 7.797,21	100,00%	R\$ 7.797,21	100,00%		
7	SUPERESTRUTURA																				
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS VTS)	R\$ 30.037,23	-	R\$ 9.912,29	33,00%	R\$ 9.912,29	33,00%	R\$ 19.824,57	66,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 19.824,57	66,00%	R\$ 19.824,57	66,00%	R\$ 19.824,57	66,00%		
7.2	APARELHO DE APOIO	R\$ 2.351,16	-	R\$ 1.175,58	50,00%	R\$ 1.175,58	50,00%	R\$ 2.351,16	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.351,16	100,00%	R\$ 2.351,16	100,00%	R\$ 2.351,16	100,00%		
7.3	Transversarias	R\$ 5.470,04	-	R\$ 2.735,02	50,00%	R\$ 2.735,02	50,00%	R\$ 5.470,04	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.470,04	100,00%	R\$ 5.470,04	100,00%	R\$ 5.470,04	100,00%		
7.4	Pre-Laje	R\$ 5.697,96	-	R\$ 2.848,98	50,00%	R\$ 2.848,98	50,00%	R\$ 5.697,96	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.697,96	100,00%	R\$ 5.697,96	100,00%	R\$ 5.697,96	100,00%		
7.5	LALJE	R\$ 7.797,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.797,21	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.797,21	100,00%	R\$ 7.797,21	100,00%	R\$ 7.797,21	100,00%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY	R\$ 3.646,89	-	R\$ 1.823,35	50,00%	R\$ 1.823,35	50,00%	R\$ 3.646,89	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.646,89	100,00%	R\$ 3.646,89	100,00%	R\$ 3.646,89	100,00%		
7.7	PASSEIO	R\$ 2.387,14	-	R\$ 477,43	20,00%	R\$ 477,43	20,00%	R\$ 954,86	40,00%	R\$ 1.909,72	80,00%	R\$ 1.909,72	80,00%	R\$ 2.387,14	100,00%	R\$ 2.387,14	100,00%	R\$ 2.387,14	100,00%		
7.8	Alas	R\$ 5.386,07	-	R\$ 2.693,03	50,00%	R\$ 2.693,03	50,00%	R\$ 5.386,07	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.386,07	100,00%	R\$ 5.386,07	100,00%	R\$ 5.386,07	100,00%		
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.386,14	-	R\$ 479,83	20,00%	R\$ 479,83	20,00%	R\$ 959,66	40,00%	R\$ 1.919,31	80,00%	R\$ 1.919,31	80,00%	R\$ 2.386,14	100,00%	R\$ 2.386,14	100,00%	R\$ 2.386,14	100,00%		
Total no mês simples		R\$ 19.920,06	16,61%	R\$ 27.832,66	23,20%	R\$ 35.088,86	29,25%	R\$ 82.841,58	69,06%	R\$ 37.115,42	30,94%	R\$ 37.115,42	30,94%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%		
Total no mês acumulado		R\$ 19.920,06	16,61%	R\$ 47.752,72	39,81%	R\$ 82.841,58	69,06%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%
Total acumulado 1 trimestre		R\$ 82.841,58	69,06%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%
Total acumulado 2 trimestre		R\$ 37.115,42	30,94%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%
Total		R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%	R\$ 119.957,00	100,00%

segunda-feira, 19 de março de 2018

Pinhalzinho,

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 08.716.368/0001-62

IVONIR FLORES V. VONIR FLORES CPF: 033.193.108-99

Sócio Administrador RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 08.716.368/0001-62

RG nº 3.839.800 SSP - SC CPF nº 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREASC 116249-3
GELSON NUNES
ENGR CIVIL
CREASC 116249-3

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL:

rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Furna do Viana com 66,30m2	R\$ 153.418,00	Cento e Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos e Dezoito reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhamentos serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
								sub-total	20.465,96
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00	0,00		25,12%		
1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
								sub-total	2.608,11
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M (COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO								
								sub-total	2.899,60
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
								sub-total	767,09
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA								
								sub-total	20.450,62
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAÍ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA								
								sub-total	5.523,05
6.1	PILARES								
								sub-total	5.523,05
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	7.379,41
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	9.972,17
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	38.415,87
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	LANÇAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	3.006,99
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3								Transversinas		sub-total		6.995,86
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4								Pre-Laje		sub-total		8.806,19
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%					
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5								LAJE		sub-total		11.506,35
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014			0,00	0,00		25,12%					
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.6								GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY		sub-total		4.663,91
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%					
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%					
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%					
7.8								Alas		sub-total		6.888,47
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
8								SERVIÇOS FINAIS		sub-total		3.068,36
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00		25,12%					

8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%	
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%	
						VALOR TOTAL R\$	153.418,00
						VALOR TOTAL R\$	153.418,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONE FLORES CPF: 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
RES. ONS/SC Nº 116249-3

REPRESENTANTE LEGAL
NOME: IVONE FLORES
CARGO: SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.193.109-50

NOME: GELSON NUNES
HABILITAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
N.º REGISTRO: CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

Mod.

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacip,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Estrada Geral Serra dos Alves com 82,60m2	R\$ 264.650,00	Duzentos e Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhes serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%	sub-total	35.304,31
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%	sub-total	4.499,05
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M (COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3 DEMOLIÇÃO									
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%	sub-total	5.001,89
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%	sub-total	1.323,25
5 INFRAESTRUTURA									
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%	sub-total	35.277,85
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACÃO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAJ)			0,00	0,00		25,12%		
6 MESOESTRUTURA									
6.1	PILARES							sub-total	9.527,40
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2	Travessas							sub-total	12.729,67
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3	CORTINAS							sub-total	17.202,25
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7	SUPERESTRUTURA								
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)							sub-total	66.268,36
	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.9	LANÇAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00		25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO							sub-total	5.187,14
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00		25,12%		

7.3								Transversinas		sub-total		12.068,04
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4								Pre-Laje		sub-total		12.570,88
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%					
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5								LAJE		sub-total		17.202,25
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%					
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.6								GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY		sub-total		8.045,36
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%					
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%					
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%					
7.7								PASSEIO		sub-total		5.266,54
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.8								Alas		sub-total		11.882,79
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
8 SERVIÇOS FINAIS								
							sub-total	5.293,00
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00	25,12%		
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%		
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%		

VALOR TOTAL R\$ 264.650,00
VALOR TOTAL R\$ 264.650,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

NOME: **REPRESENTANTE LEGAL**
CARGO: **IVONIR FLORES**
CPF: **SÓCIO-ADMINISTRADOR**
033.193.109-50

NOME: **GELSON NUNES**
HABILITAÇÃO: **ENGENHEIRO CIVIL**
N.º REGISTRO: **CREA/SC 116249-3**

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000
PINHALZINHO - SC

Prof.

[Handwritten signatures and initials]

Edital RDC 01/2018

OBJETO R\$ 264.650,00
 Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Estrada Geral Serra dos Alves com 82,60m².

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Pinhalzinho/SC



Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			Valor trimestral			Valor trimestral			Total
			1ª MÊS	%	2ª MÊS	%	3ª MÊS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.304,31	R\$ 8.826,08	25,00%	R\$ 8.826,08	25,00%	R\$ 8.826,08	25,00%	R\$ 26.478,23	75,00%	R\$ 8.826,08	25,00%	R\$ 8.826,08	25,00%	R\$ 35.304,31	100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.499,05	R\$ 4.499,05	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.499,05	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.499,05	100,00%		
3	DEMOLIÇÃO	5.001,89	R\$ 5.001,89	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.001,89	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.001,89	100,00%		
4	MONTAGEM DE TERRA	1.323,25	R\$ 926,28	70,00%	R\$ 396,98	30,00%	R\$ -	-	R\$ 1.323,25	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.323,25	100,00%		
5	INFRAESTRUTURA	36.277,85	R\$ 24.634,49	70,00%	R\$ 10.583,36	30,00%	R\$ -	-	R\$ 35.277,85	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 36.277,85	100,00%		
6	MESOSTRUTURA																	
6.1	PILARES	9.527,40	R\$ 4.763,70	50,00%	R\$ 4.763,70	50,00%	R\$ -	-	R\$ 9.527,40	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.527,40	100,00%		
6.2	Travessias	12.729,67	R\$ 6.364,83	50,00%	R\$ 6.364,83	50,00%	R\$ -	-	R\$ 12.729,67	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.729,67	100,00%		
6.3	CORTINAS	17.202,25	R\$ 8.601,13	50,00%	R\$ 8.601,13	50,00%	R\$ -	-	R\$ 17.202,25	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.202,25	100,00%		
7	SUPERESTRUTURA																	
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1 S)	66.268,36	R\$ 21.868,56	33,00%	R\$ 21.868,56	33,00%	R\$ -	-	R\$ 43.737,12	66,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 66.268,36	100,00%		
7.2	APARELHO DE APOIO	5.187,14	R\$ -	-	R\$ 2.593,57	50,00%	R\$ -	-	R\$ 2.593,57	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.187,14	100,00%		
7.3	Travessias	12.068,04	R\$ -	-	R\$ 6.034,02	50,00%	R\$ -	-	R\$ 6.034,02	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.068,04	100,00%		
7.4	Pre-Laje	12.570,88	R\$ -	-	R\$ 6.285,44	50,00%	R\$ -	-	R\$ 6.285,44	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.570,88	100,00%		
7.5	LAJE	17.202,25	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ 17.202,25	100,00%	R\$ -	-	R\$ 17.202,25	100,00%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY	8.045,36	R\$ -	-	R\$ 4.022,68	50,00%	R\$ -	-	R\$ 4.022,68	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.045,36	100,00%		
7.7	PASSEIO	5.266,54	R\$ -	-	R\$ 1.053,31	20,00%	R\$ -	-	R\$ 1.053,31	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.266,54	100,00%		
7.8	Alas	11.882,79	R\$ -	-	R\$ 5.941,39	50,00%	R\$ -	-	R\$ 5.941,39	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.882,79	100,00%		
8	SERVIÇOS FINAIS	5.293,00	R\$ -	-	R\$ 1.058,60	20,00%	R\$ -	-	R\$ 1.058,60	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.293,00	100,00%		
Total no mês simples			R\$ 43.947,78	16,61%	R\$ 61.404,62	23,20%	R\$ 77.413,30	29,25%	R\$ 182.765,70	89,06%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 264.650,00	100,00%		
Total no mês acumulado			R\$ 43.947,78	16,61%	R\$ 105.552,40	39,81%	R\$ 182.765,70	69,06%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 264.650,00	100,00%		
Total acumulado 1 trimestre			R\$ 88.895,56	33,22%	R\$ 166.956,80	62,77%	R\$ 260.179,10	98,28%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 264.650,00	100,00%		
Total acumulado 2 trimestre			R\$ 132.841,12	50,00%	R\$ 233.363,60	88,22%	R\$ 264.650,00	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 264.650,00	100,00%		

Pinhalzinho, segunda-feira, 19 de março de 2018

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efapic - CEP 89870-000
 PINHALZINHO - SC

GELSON NUNES
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 116249-3
 ENGR CIVIL
 CREA/SC 116249-3

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 RINOVI FLORES
 CPF nº 08.716.368/0001-62
 Sôcio Administrador
 RG nº 3.839.800 SSP - SC CPF nº 033.193.109-50

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 50, Sala 201, 2º andar, Efacap,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL:

rinoviconstrutora@hotmail.com

49 33661585

ou

49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Leopoldo Zwicker com 118,00m2	R\$ 378.072,00	Trezentos e Setenta e Oito Mil e Setenta e Dois reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhamentos serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		50.434,80
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
1.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.427,22
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M(COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO								7.145,56
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								1.890,36
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DO SOLO , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA								50.397,00
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAÍ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA								13.610,59
6.1	PILARES								
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	18.185,26
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	24.574,68
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	94.669,23
7.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	ICAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	7.410,21
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3								Transversinas		sub-total		17.240,08
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4								Pre-Laje		sub-total		17.958,42
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%					
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5								LAJE		sub-total		24.574,68
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014			0,00	0,00		25,12%					
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.6								GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY		sub-total		11.493,39
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%					
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%					
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%					
7.7								PASSEIO		sub-total		7.523,63
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.8								Alas		sub-total		16.975,43
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015			0,00	0,00		25,12%					

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
8 SERVIÇOS FINAIS								
							sub-total	7.561,44
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00	25,12%		
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%		
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%		

VALOR TOTAL R\$ 378.072,00
VALOR TOTAL R\$ 378.072,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

NOME:
CARGO:
CPF:

REPRESENTANTE LEGAL
IVONIR FLORES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
033.193.109-50

NOME:
HABILITAÇÃO
N° REGISTRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2° Pavimento
Bairro Efacip - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

Mof.

Am

S

[Signature]



Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			5º Trimestre			Valor trimestral			Valor trimestral			T.C.B.I.					
			1ª MÊS	%	2ª MÊS	%	3ª MÊS	%	4ª MÊS	%	5ª MÊS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.434,80	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 37.826,10	76,00%	R\$ 37.826,10	76,00%	R\$ 37.826,10	76,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 12.608,70	25,00%	R\$ 50.434,80	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.427,22	R\$ 6.427,22	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6.427,22	100,00%	R\$ 6.427,22	100,00%	R\$ 6.427,22	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.427,22	100,00%	
3	DEMOLUÇÃO	7.145,56	R\$ 7.145,56	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.145,56	100,00%	R\$ 7.145,56	100,00%	R\$ 7.145,56	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.145,56	100,00%	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.890,36	R\$ 1.323,25	70,00%	R\$ 567,11	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.890,36	100,00%	R\$ 1.890,36	100,00%	R\$ 1.890,36	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.890,36	100,00%	
5	INFRAESTRUTURA	50.397,00	R\$ 35.277,80	70,00%	R\$ 15.119,10	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 50.397,00	100,00%	R\$ 50.397,00	100,00%	R\$ 50.397,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 50.397,00	100,00%	
6	MEIOESTRUTURA																												
8.1	PILARES	13.610,59	R\$ -	-	R\$ 6.805,30	50,00%	R\$ 6.805,30	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 13.610,59	100,00%	R\$ 13.610,59	100,00%	R\$ 13.610,59	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.610,59	100,00%	
8.2	Travessias	18.185,26	R\$ -	-	R\$ 9.092,63	50,00%	R\$ 9.092,63	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.185,26	100,00%	R\$ 18.185,26	100,00%	R\$ 18.185,26	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.185,26	100,00%	
8.3	CORTINAS	24.574,68	R\$ -	-	R\$ 12.287,34	50,00%	R\$ 12.287,34	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 24.574,68	100,00%	R\$ 24.574,68	100,00%	R\$ 24.574,68	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.574,68	100,00%	
7	SUPERESTRUTURA																												
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS VTS)	94.689,23	R\$ -	-	R\$ 31.240,85	33,00%	R\$ 31.240,85	33,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 62.481,69	66,00%	R\$ 62.481,69	66,00%	R\$ 62.481,69	66,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 94.689,23	100,00%	
7.2	APARELHO DE APOIO	7.410,21	R\$ -	-	R\$ 3.705,11	50,00%	R\$ 3.705,11	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.705,11	50,00%	R\$ 3.705,11	50,00%	R\$ 3.705,11	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.410,21	100,00%	
7.3	Travessias	17.240,08	R\$ -	-	R\$ 8.620,04	50,00%	R\$ 8.620,04	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.620,04	50,00%	R\$ 8.620,04	50,00%	R\$ 8.620,04	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.240,08	100,00%	
7.4	Pre-Laje	17.968,42	R\$ -	-	R\$ 8.979,21	50,00%	R\$ 8.979,21	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.979,21	50,00%	R\$ 8.979,21	50,00%	R\$ 8.979,21	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.968,42	100,00%	
7.5	LAJE	24.574,68	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 24.574,68	100,00%	R\$ 24.574,68	100,00%	R\$ 24.574,68	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.574,68	100,00%	
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY	11.493,39	R\$ -	-	R\$ 5.746,69	50,00%	R\$ 5.746,69	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.746,69	50,00%	R\$ 5.746,69	50,00%	R\$ 5.746,69	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.493,39	100,00%	
7.7	PASSEIO	7.520,63	R\$ -	-	R\$ 1.504,73	20,00%	R\$ 1.504,73	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6.018,91	80,00%	R\$ 6.018,91	80,00%	R\$ 6.018,91	80,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.520,63	100,00%	
7.8	Arns	16.975,43	R\$ -	-	R\$ 8.487,72	50,00%	R\$ 8.487,72	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.487,72	50,00%	R\$ 8.487,72	50,00%	R\$ 8.487,72	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.975,43	100,00%	
8	SERVIÇOS FINAIS	7.561,44	R\$ -	-	R\$ 1.512,29	20,00%	R\$ 1.512,29	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6.049,15	80,00%	R\$ 6.049,15	80,00%	R\$ 6.049,15	80,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.561,44	100,00%	
Total no mês simples			R\$ 62.782,64	16,61%	R\$ 87.721,02	23,20%	R\$ 110.590,60	29,25%	R\$ 116.977,75	30,94%	R\$ 116.977,75	30,94%	R\$ 116.977,75	30,94%	R\$ 116.977,75	30,94%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	
Total no mês acumulado			R\$ 62.782,64	16,61%	R\$ 150.503,66	39,81%	R\$ 261.094,25	69,06%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 378.072,00	100,00%	
Total acumulado 1 trimestre			R\$ 261.094,25	69,06%																									
Total acumulado 2 trimestre			R\$ 378.072,00	100,00%																									
Total			R\$ 378.072,00	100,00%																									

Pinhalzinho, segunda-feira, 19 de março de 2018

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
Bairro Efácp - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

IVOMAR FLORES
Socio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ/08.716.368/0001-62
RG nº 3.839.800 SSP - SC CPF nº 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efacap,
 Pinhalzinho/SC

EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 ou
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Ribeirão Trombudo com 120,90m2	R\$ 322.803,00	Trezentos e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Três reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhamentos serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00	0,00		25,12%		
1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M (COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO								
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DO SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA								
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF_06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAJ)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA								
6.1	PILARES								
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2	Travessas							sub-total	15.526,82
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3	CORTINAS							sub-total	20.982,20
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7	SUPERESTRUTURA								
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)							sub-total	74.728,89
	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.1.9	LANÇAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00		25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO							sub-total	6.326,94
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00		25,12%		

7.3								Transversinas		sub-total		15.042,62
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4								Pre-Laje		sub-total		15.333,14
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%					
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5								LAJE		sub-total		21.079,04
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%					
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.6								GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY		sub-total		10.136,01
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%					
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%					
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%					
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%					
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%					
7.7								PASSEIO		sub-total		6.133,26
7.7.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					
7.8								Alas		sub-total		16.107,87
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%					
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%					

7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%	
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%	
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%	
8	SERVIÇOS FINAIS						
						sub-total	9.684,09
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00	25,12%	
8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%	
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%	

VALOR TOTAL R\$ 322.803,00

VALOR TOTAL R\$ 322.803,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2018

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

NOME:
CARGO:
CPF:

REPRESENTANTE LEGAL
IVONIR FLORES
SÓCIO - ADMINISTRADOR
033.193.109-50

NOME:
HABILITAÇÃO
N.º REGISTRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento

Bairro Efácp - CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

Mot.

[Handwritten signatures]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Edital RDC 001/2018
 PROPONENTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62

EMAIL:



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, Efáciq,
 Pinhalzinho/SC

rinoviconstrutora@hotmail.com
 49 33661585
 OU
 49 8844 4884

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA N.30 SALA 201 2PAV. EFACIP PINHALZINHO-SC TELEFONE:

DATA: 19/03/2018

Planilha Orçamentária

OBJETO	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	VALOR POR EXTENSO
Contratação de empresa de engenharia para reconstrução de ponte Furna do Noda com 50,70m2	R\$ 171.467,00	Cento e Setenta e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete reais

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL	180	(Cento e Oitenta) dias
--------------------------------	-----	-------------------------

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
 O preço compreende todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que sejam verificadas falhas ou omissões na proposta. OBS. Esta planilha orçamentária é de caráter provisorio, demonstrando somente os valores de itens principais, destinado a participação neste RDC, sendo que conforme solicitado no edital os quantitativos unitários/valores e demais detalhes serão informados conforme projeto e planilha orçamentária somente após a empresa ser declarada vencedora do Certame

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO R\$			BDI	PREÇO R\$	PREÇO TOTAL R\$
				MAT.	M.O.	MAT.+M.O.			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							sub-total	22.873,70
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO			0,00	0,00		25,12%		
1.2	MESTRE DE OBRAS			0,00	0,00		25,12%		
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS			0,00	0,00		25,12%		
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA			0,00	0,00		25,12%		
1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER, COM GUINDAUTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 72895 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							sub-total	2.914,94
2.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR			0,00	0,00		25,12%		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			0,00	0,00		25,12%		
2.3	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			0,00	0,00		25,12%		
2.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA 1,20M (COMPOSIÇÃO SINAPI 85424 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
2.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA			0,00	0,00		25,12%		
2.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016			0,00	0,00		25,12%		
3	DEMOLIÇÃO							sub-total	3.240,73
3.1	CARREGAMENTO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DEMOLIDAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3			0,00	0,00		25,12%		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			0,00	0,00		25,12%		
3.3	DEMOLICAO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE (PILAR / VIGA / ALA) - INCL EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTEIRO (COMPOSIÇÃO SINAPI 84152 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							sub-total	857,34
4.2	ESCAVACAO MECANICA DO SOLO , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA			0,00	0,00		25,12%		
5	INFRAESTRUTURA							sub-total	22.856,55
5.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA 20X20, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS PORGRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (COMPOSIÇÃO SINAPI 89202 AGO/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.3	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO			0,00	0,00		25,12%		
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.5	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M M - MONTAGEM. AF 06/2017			0,00	0,00		25,12%		
5.8	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (FUNDAÇÃO PONTE SAI)			0,00	0,00		25,12%		
6	MESOESTRUTURA							sub-total	6.172,81
6.1	PILARES								
6.1.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		

6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2	Travessas						sub-total	8.247,56
6.2.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3	CORTINAS						sub-total	11.145,36
6.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
6.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7	SUPERESTRUTURA							
7.1	LONGARINAS (VIGAS PRINCIPAIS V1'S)						sub-total	42.935,34
	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 40 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00	25,12%		
7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00	25,12%		
7.1.9	ICAMENTO E MANOBRA DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016			0,00	0,00	25,12%		
7.2	APARELHO DE APOIO						sub-total	3.360,75
7.2.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO			0,00	0,00	25,12%		

7.3	Transversinas							sub-total	7.818,90
7.3.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4	Pre-Laje							sub-total	9.842,21
7.4.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.4.4	TRELIÇA NERVURADA DE AÇO H16			0,00	0,00		25,12%		
7.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5	LAJE							sub-total	12.860,03
7.5.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 35 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014			0,00	0,00		25,12%		
7.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.6	GUARDA-RODA TIPO NEW JERSEY							sub-total	5.212,60
7.6.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS			0,00	0,00		25,12%		
7.6.3	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5,0MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.4	ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12,5MM			0,00	0,00		25,12%		
7.6.5	CONCRETO FCK=30MPA			0,00	0,00		25,12%		
7.6.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			0,00	0,00		25,12%		
7.6.7	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - INCLUSIVE COLA			0,00	0,00		25,12%		
7.8	Alas							sub-total	7.698,87
7.8.1	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 90857U ABR/2017)			0,00	0,00		25,12%		
7.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
7.8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015			0,00	0,00		25,12%		
8	SERVIÇOS FINAIS							sub-total	3.429,34
8.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO COM PÁ CARREGADEIRA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 6454 E 74010/001 MAIO/2017)			0,00	0,00		25,12%		

8.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			0,00	0,00	25,12%	
8.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO SINAPI 73710 E 79472 AGO/2017)			0,00	0,00	25,12%	
						VALOR TOTAL R\$	171.487,00
						VALOR TOTAL R\$	171.487,00

Pinhalzinho, segunda-feira, março 19, 2019

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50

REPRESENTANTE LEGAL
IVONIR FLORES
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 033.193.109-50

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 116249-3

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efapic - CEP 89870-000
 PINHALZINHO - SC

08.716.368/0001-62
 RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Av. Brasília, 30, Sala 201, 2º Pavimento
 Bairro Efapic - CEP 89870-000
 PINHALZINHO - SC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Aprovado em: 12/11/2014

CNPJ: 08.716.368/0001-62

Registro: 081866-4

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 30 SALA 201 ANDAR 2 EFACIP
89870-000 PINHALZINHO SC

Capital social atual: R\$ 1.200.000,00 - HUM MILHAO DUZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE APARTAMENTO, CASA, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, SERVIÇOS E OBRAS DE TERRAPLENAGEM EM CORTES E EM ATERROS, GREIDE LEITO, SUB-LEITO E DESATERRO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS ECALÇADAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: ROSMANDI LUIZ TOSATI

Responsabilidade Técnica aprovada em 05/05/2017

Registro: SC S1 060399-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2504889470

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCA N 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA"

Nome: WILTON IVO GHENO

Responsabilidade Técnica aprovada em 29/09/2017

Registro: SC S1 092456-1 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2507027606

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: CLEBERSON JOSE GIACHINI

Responsabilidade Técnica aprovada em 11/08/2016

Registro: SC S1 092951-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2507133260

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Nome: DARLAN GONCALVES DE SOUZA

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/11/2014

Registro: SC S1 113446-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2510675699

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Nome: GELSON NUNES

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/11/2014

Registro: SC S1 116249-3 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2511209136

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: DIEGO DE CESARO

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/11/2014

Registro: SC S1 119287-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2511768470

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Nome: ALINE CRISTINA MEMELAK BASSO

Responsabilidade Técnica aprovada em 18/09/2017

Registro: SC S2 148644-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516338970

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGOS 28 e 29, EXCETO ALINEA "A" E PONTES DODECRETO 23569/33 E ARTIGO 7, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES, DARESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:57:39** do dia **16/01/2018** válida até **31/03/2018** .

Código de controle de certidão: **8HEA-EE72-F5H7-B1F3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: GELSON NUNES

CPF: 009.988.579-47

Registro: SC S1 116249-3

Registro Nacional: 2511209136

Endereço: RUA GUARANIS 350 D ESPLANADA
89812-440 CHAPECO SC

Aprovado em: 05/09/2012

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO

Data: 03/09/2012

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:39:09** do dia **14/06/2017** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **5 48-98FA-EE58-0H1H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO

ART número: 5275249-0 Tipo: CARGO E FUNÇÃO EM ANDAMENTO

Profissional: 116249-3 - GELSON NUNES
ENGENHEIRO CIVIL

Vínculo empregatício: EMPREGADO
Empresa executora: 081866-4 - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Data entrada: 13/11/2014 Data baixa: 00/00/0000
Contratante: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: AV BRASÍLIA, 30 SALA 201 ANDAR 2
Bairro: EFACIP
Código cidade: 89870 - PINHALZINHO - SC
CEP: 89870-000

Prazo previsto: 12/11/2014 A 00/00/0000

Proprietário: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço da obra: AV BRASÍLIA, 30 SALA 201 ANDAR 2
Bairro: EFACIP
Código cidade: 89870 - PINHALZINHO - SC
CEP: 89870-000

Objetos	Classificação	Nível	Quantidade	Unidade
000	I0001	0	15,00	007

Observações:
Referência:

Participação técnica: INDIVIDUAL
Vinculada a ART:

Tipo: NORMAL

Valor pago: 63,64

Data: 21/03/2018
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: ROSMANDI LUIZ TOSATI

CPF: 824.780.909-53

Registro: SC S1 060399-2

Registro Nacional: 2504889470

Endereço: RUA 1500 719 CASA CENTRO

88330-524 BALNEARIO CAMBORIU SC

Aprovado em: 06/05/2002

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Data: 17/08/2002

Atribuições profissionais: "ARTIGO 7 DA RESOLUCA N 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA"

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:20:58** do dia **04/07/2017** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **0H9F-1A68-DFHE-A255**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO

ART número: 6175224-3 Tipo: CARGO E FUNÇÃO EM ANDAMENTO

Profissional: 060399-2 - ROSMANDI LUIZ TOSATI
ENGENHEIRO CIVIL

Vínculo empregatício: EMPREGADO
Empresa executora: 081866-4 - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Data entrada: 09/05/2017 Data baixa: 00/00/0000
Contratante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço: AV BRASÍLIA, 30 SALA 201 ANDAR 2
Bairro: EFACIP
Código cidade: 89870 - PINHALZINHO - SC
CEP: 89870-000

Prazo previsto: 05/05/2017 A 00/00/0000

Proprietário: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Endereço da obra: AV BRASÍLIA, 30 SALA 201 ANDAR 2
Bairro: EFACIP
Código cidade: 89870 - PINHALZINHO - SC
CEP: 89870-000

Objetos	Classificação	Nível	Quantidade	Unidade
000	I0001	0	15,00	007

Observações: COM HORARIO DE DEDICACAO 13H AS 18H 5A E 7H AS 12H 13H
AS 1

Referência:

Participação técnica: INDIVIDUAL
Vinculada a ART:

Tipo: NORMAL

Valor pago: 81,53

Data: 21/03/2018
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: CLEBERSON JOSE GIACHINI

CPF: 005.270.809-85

Registro: SC S1 092951-0

Registro Nacional: 2507133260

Endereço: AVENIDA BRASILIA 1566 CENTRO
89870-000 PINHALZINHO SC

Aprovado em: 12/03/2009

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA

Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Data: 14/02/2009

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Data: 29/07/2015

Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEAARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **17:08:35** do dia **16/05/2017** válida até **31/03/2018** .

Código de controle de certidão: **2H9D-F306-87HA-51D3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO

ART número: 5913789-8 Tipo: CARGO E FUNÇÃO EM ANDAMENTO

Profissional: 092951-0 - CLEBERSON JOSE GIACHINI
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECANICA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vínculo empregatício: EMPREGADO
Empresa executora: 081866-4 - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Data entrada: 15/08/2016 Data baixa: 00/00/0000
Contratante: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: AV BRASILIA, 30 SALA 201 ANDAR 2
Bairro: EFACIP
Código cidade: 89870 - PINHALZINHO - SC
CEP: 89870-000

Prazo previsto: 11/08/2016 A 00/00/0000

Proprietário: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço da obra: AV BRASILIA, 30 SALA 201 ANDAR 2
Bairro: EFACIP
Código cidade: 89870 - PINHALZINHO - SC
CEP: 89870-000

Objetos	Classificação	Nível	Quantidade	Unidade
000	I0001	0	15,00	007

Observações: COM HORARIO DE DEDICACAO 7H AS 10H DE 2A A 6A
Referência:

Participação técnica: INDIVIDUAL
Vinculada a ART:

Tipo: NORMAL

Valor pago: 74,37

Data: 21/03/2018
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina



CORONEL FREITAS
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

Lucilene Will Ramos
CPF - 557.939.809-06 - Matrícula nº 561



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
Avenida Santa Catarina, 1022, Centro – Coronel Freitas – SC
CNPJ: 83.021.824/0001-75

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na Avenida Brasília, 30 sala 201 andar 2, na cidade de Pinhalzinho SC, registro noCREA-SC 081866-4, inscrita no CNPJ 08.716.368/0001-62, foi construída para a Prefeitura Municipal de Coronel Freitas uma Obra de Arte Especial (9 Pontes) no Interior da mesma, com área de 580,00 m2. Sendo que são 4 Pontes de 11 x 5 metros, 1 Ponte de 12 x 5 metros e 4 Pontes de 15 x 5 metros com estrutura em concreto armado, Concreto Protendido e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Unidade
01	Execução, fabricação e Montagem de Estrutura de Concreto Armado 25 MPa	279,18	M³
02	Execução, Fabricação e Montagem de Estrutura Pré-Moldada Protendida 35 MPa	9,00	Un
03	Armadura de Aço para Concreto	28.170,00	Kg
04	Formas	1.264,68	M²
05	Escavação em Terra	540,54	M³
06	Reaterro	1.962,36	M³
07	Ponte em Concreto Protendido	9	Un
08	Ensecadeira	180,00	M²
09	Drenagem	90,00	M

Responsáveis técnicos pela elaboração/execução :

Engº GELSON NUNES – Engenheiro Civil – CREA – SC 116249-3, ART's números 5985849-5.

Luiz Carlos Ode
Engº Civil
CREA 033.939-7



CORONEL FREITAS
PREFEITURA MUNICIPAL



Responsável pelas seguintes atividades:

- Execução, fabricação e Montagem de Estrutura de Concreto Armado 25 Mpa;
- Execução, Fabricação e Montagem de Estrutura Pré-Moldada Protendida 35 MPa;
- Armadura de Aço para Concreto;
- Formas;
- Escavação em Terra;
- Reaterro;
- Ponte em Concreto Protendido;
- Ensecadeira;
- Drenagem;

Localização da Obra: Interior, Coronel Freitas – SC

Período de execução: 18/10/2016 a 25/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA.
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC. 22/03/2018

Lucilene Will Ramos

CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

Coronel Freitas, 28 de Agosto de 2017.

Luiz Carlos Oss
Eng. Civil
CREA 083.939-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GELSON NUNES**
 Registro.....: SC S1 116249-3
 C.P.F.....: 009.988.579-47
 Data Nasc.....: 25/01/1989
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 03/09/2012 PELO(A)
 UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHA
 CHAPECO - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

Lucilene Will Ramos
 CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

•ART 6278323-8

Empresa.....: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
 Endereço Obra: INTERIOR S N
 Bairro.....: INTERIOR
 89840 - CORONEL FREITAS - SC

Registrada em: 14/08/2017 Baixada em.. 28/08/2017
 Período (Previsto) - Início: 18/10/2016 Término.....: 18/02/2017

Autoria: EQUIPE
 Profissional: 116249-3 GELSON NUNES
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6237351-6
 Profissional: 116249-3 GELSON NUNES

EXECUCAO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 9,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

FABRICACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 279,18 METRO(S) CUBICO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 279,18 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 28.170,00 QUILOGRAMA(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.264,68 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FABRICACAO

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Dimensão do Trabalho ...: 9,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Dimensão do Trabalho ...: 9,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

[Handwritten signatures and stamps]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252017083024
 Atividade concluída

ESCAVACAO EM TERRA		
Dimensão do Trabalho ...	540,54	METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO		
Dimensão do Trabalho ...	1.962,36	METRO(S) CUBICO(S)
ENSECADEIRA		
Dimensão do Trabalho ...	180,00	METRO(S) QUADRADO(S)
DRENAGEM		
Dimensão do Trabalho ...	90,00	METRO(S)

ART DE EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DE 9 NOVE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS TOTALIZANDO UMA AREA DE 580 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A038764 a A038765, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017083024
 29/08/2017, 15:01:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

Lucilene Will Ramos
 CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 56



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

6278323-8

Substituição de ART 6237351-6

Equipe - ART Principal

1. Responsável Técnico

GELSON NUNES
 Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2511209136
 Registro: 116249-3-SC

Empresa Contratada: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Registro: 081866-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
 Endereço: AV. SANTA CATARINA
 Complemento:
 Cidade: CORONEL FREITAS
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 966.781,47

CPF/CNPJ: 83.021.824/0001-75
 N°: S/N

Bairro: CENTRO
 UF: SC

CEP: 89840-000

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
 Endereço: INTERIOR
 Complemento:
 Cidade: CORONEL FREITAS
 Data de Início: 18/10/2016

CPF/CNPJ: 83.021.824/0001-75
 N°: S/N

Bairro: INTERIOR
 UF: SC

CEP: 89840-000

Data de Término: 18/02/2017

Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Execução
Ponte em Concreto

Execução	Fabricação	Dimensão do Trabalho:		Unidade(s)
Execução		Dimensão do Trabalho:	9,00	Unidade(s)
Estrutura de concreto armado		Montagem		
Execução		Dimensão do Trabalho:	279,18	Metro(s) Cúbico(s)
Armadura de aço para concreto				
Execução		Dimensão do Trabalho:	28.170,00	Quilograma(s)
Fôrma				
Execução	Fabricação	Dimensão do Trabalho:	1.264,68	Metro(s) Quadrado(s)
Estrutura Pré-Moldada		Montagem		
Execução		Dimensão do Trabalho:	9,00	Unidade(s)
Escavação em Terra				
Execução		Dimensão do Trabalho:	540,54	Metro(s) Cúbico(s)
Reaterro				
Execução		Dimensão do Trabalho:	1.962,36	Metro(s) Cúbico(s)
Ensecadeira				
Execução		Dimensão do Trabalho:	180,00	Metro(s) Quadrado(s)
Drenagem				
		Dimensão do Trabalho:	90,00	Metro(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia fotostática
 confere com o original que me foi apresentado
 (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

5. Observações

ART de Execução de Reconstrução de 9 (Nove) Pontes no Interior do Município de Coronel Freitas totalizando uma área de 580 m².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAO - 6

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART em 28/08/2017:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 81,53 VENCIMENTO: 24/08/2017

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Gelson Nunes
 Engenheiro Civil
 Crea/SC 116249-3

AGROLÂNDIA - SC, 14 de Agosto de 2017

Luiz Carlos Otonari
 Engº Civil
 CREA 083.939-7

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
 83.021.824/0001-75



FAZENDA SANTA MARTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática
confere com o original que me foi apresentado
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

Lucilene Will Ramos
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CONSTRUTORA FAÉ LTDA**, com sede a Av. Rui Barbosa 720, sala 01, Bairro da Praia do Amores na cidade de Balneario Camboriu, registro no CREA-SC 098229-0 e inscrita no CNPJ 11.418.269/0001-09, executou para a FAZENDA SANTA MARTA LTDA a construção da sua sede com edificação principal com área de 660,00 m², duas edificações adjacentes, ambas com 122,35 m², garagem com oficina anexa com 231,54 m² e dependências sociais com churrasqueira, piscina e cancha de boxa com 189,76 m² totalizando 1326,00 m² e ponte em concreto protendido com 18 m de vão e largura de 4,8 m conforme atividades e quantitativos descritos abaixo:

Responsável Técnico pela execução dos serviços:

- **Rosmandi Luiz Tosati – Engenheiro Civil – CREA-SC 060399-2**

Localização da obra: Rua Marco Albino S/N, Localidade Baia - Bairro Itaipava – Itajaí (SC)

Período de execução: 25/01/2011 a 05/12/2011

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação provisória do barracão	m ²	18
1.2	Instalações provisórias de água e luz	und	1
1.3	Limpeza do terreno	m ²	1500
1.4	Locação da obra	m ²	1326
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação Manual	m ³	58
2.2	Reaterro Apiloado	m ³	45
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
3.1	Sapatas rasas em concreto armado fck 20 Mpa	m ²	1326
3.2	Estrutura de concreto armado	m ²	1326
3.3	Laje treliçada	m ²	1326

FAZENDA SANTA MARTA LTDA

Rua Marco Albino S/N, Localidade Baia - Bairro Itaipava – Cep 88309-480 - Itajaí (SC)

CNPJ: 75.495.309/0001-07



FAZENDA SANTA MARTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática
confere com o original que me foi apresentado
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC, 22 / 03 / 20 18

Lucilene Will Ramos

4.0 ESTRUTURAS ESPECIAIS			
4.1	06 vigas em concreto protendido com 18 m de vao	m3	47,52
4.2	Laje pre moldada em placas 1,10x0,80x0,05	m ²	86,4
4.3	Barreira tipo New Jersey	m	36
4.4	Cabeceiras em alvenaria estrutural de pedra	m ²	18,7

5.0 PAREDES			
5.1	Impermeabilização com manta asfáltica	m ²	480
5.2	Alvenaria com bloco cerâmico 09x19x19	m ²	4219

6.0 COBERTURA			
6.1	Estrutura de madeira sobre laje em duas águas	m ²	1326
6.2	Cobertura com telhas cerâmica	m ²	1326

7.0 REVESTIMENTOS			
7.1	Contrapiso em concreto Fck 18 Mpa	m ²	1326
7.2	Piso cerâmico	m ²	830
7.3	Piso em madeira de lei (tabua corrida)	m ²	430
7.4	Piso em granito placas 50x50 cm	m ²	66
7.5	Cerâmica em paredes	m ²	280

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA			
8.1	Instalações hidrossanitárias	m ²	1.326,00
8.2	Vaso sanitário com vaso e caixa de descarga plástica	unid	6
8.3	Lavatório com coluna	unid	10
8.4	Torneira de metal para lavatório	unid	10
8.5	Papeleira	unid	10
8.6	Porta toalha	unid	10
8.7	saboneteira	unid	10
8.8	caixa d'água de fibra 250 l	unid	6
8.9	Tanque séptico	unid	3
8.10	Tanque anaeróbio	unid	3
8.11	Sumidouro	unid	3

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	Entrada trifásica padrão Celesc	unid	1
9.2	Instalações elétricas	m ²	1326

FAZENDA SANTA MARTA LTDA

Rua Marco Albino S/N, Localidade Baía - Bairro Itaipava - Cep 88309-480 - Itajaí (SC)

CNPJ: 75.495.309/0001-07



FAZENDA SANTA MARTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática
confere com o original que me foi apresentado
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC, 22/03/2018

Lucilene Will Ramos
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

10	ESQUADRIAS E VIDROS		
10.1	Janelas em madeira de lei	m ²	89,25
10.2	Janelas em alumínio com vidro temperado 8mm	m ²	139,44
10.3	Portas em madeira	m ²	43,2
10.4	Portas em vidro temperado 10mm	m ²	22
10.5	Corrimão em aço inox	m	258
10.6	Fechaduras e ferragens para porta	unid	2

11	PINTURA		
11.1	Selador acrílico sobre parede e teto	m ²	8628
11.2	Verniz P.U sobre estrutura de madeira	m ²	13,68
11.3	Sinteko P.U em piso de madeira	m ²	430

08.716.38810001-82
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Av. Brasília, 30, Sala 201, Pavimento
Centro Etápio - CEP 88370-000
PINHAI ZINHO - SC

Itajaí, 05 de dezembro de 2011

2º Tabelionato Santos

Severo Cordeiro dos Santos
CPF: 038.948.879-82
Gerente

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Aceite Técnico
CAT nº: 04224/2011
de 22/11/11 Fl. 03/03

Carimbo e Assinatura do Responsável
Pádua Maria Andrade

Agente Administrativo
Matrícula 288
CREA-SC Inspeção Itajaí

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC
Bel. Marilson Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3367-0280

RECONHEÇO a firma, por AUTENTICIDADE de:
[LDqktIw2]-SEVERO CORDEIRO DOS SANTOS.....

Em Test. de Verdade.
Balneário Camboriú, 05 de Dezembro de 2011

MIRYÁ LAHNE MORAES CELYNETO - ESCRIVENTE NOTARIAL
Selo digital de fiscalização do Tipo-NORMAL-CMP75193-UMT4
*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDICÍO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.



FAZENDA SANTA MARTA LTDA
Rua Marco Albino S/N, Localidade Baía - Bairro Itaipava - Cep 88309-480 - Itajaí (SC)

CNPJ: 75.495.309/0001-07



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO
CERTIDAO NRO 04224/2011
EMITIDA EM 12/12/2011

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ROSMANDI LUIZ TOSATI
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 17/08/2002 PELO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU AUTENTICAÇÃO
BLUMENAU - SC que a presente cópia fotostática
- Se refere com o original que me foi apresentado
(Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

REGISTRO.....: SC S1 060399-2
C.P.F.....: 824.780.909/53
NASCIMENTO...: 10/04/1974
ART 4255409-6

Agrolândia - SC 22/03/2018
Lucilene Will Ramos

Empresa.....: CONSTRUTORA FAE LTDA
Proprietario.: FAZENDA SANTA MARTA LTDA
Endereco Obra: RUA MARCO ALBINO S/N LOCALIDADE BAIA
88300 - ITAJAI - SC

Lucilene Will Ramos
CPF - 557.933.809-06 - Matricula nº 561

Cadastrada em: 09/12/2011 Baixada em...: 09/12/2011
Periodo (Previsto) - Inicio: 25/01/2011 Termina.....: 05/12/2011
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

- EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)
- FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)
- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)
- ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO
Dimensao do Trabalho ...: 47,52 METRO(S) QUADRADO(S)
- PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO
Dimensao do Trabalho ...: 86,84 METRO(S) QUADRADO(S)
- LAJE PRE-FABRICADA
Dimensao do Trabalho ...: 86,40 METRO(S) QUADRADO(S)
- ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)
- REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)
- INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ART 4255464-9
=====

CONTINUA ==> FOLHA 0002



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 04224/2011

EMITIDA EM 12/12/2011

Prof.: ROSMANDI LUIZ TOSATI

FOLHA.....0002

Empresa.....: CONSTRUTORA FAE LTDA

Proprietario.: FAZENDA SANTA MARTA LTDA

Endereco Obra: RUA MARCO ALBINO S/N LOCALIDADE BAIA

88300 - ITAJAI

- SC

Cadastrada em: 09/12/2011

Baixada em...: 09/12/2011

Periodo (Previsto) - Inicio: 25/01/2011

Termino.....: 05/12/2011

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

IMPERMEABILIZACAO

Dimensao do Trabalho ...: 480,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA

Dimensao do Trabalho ...: 4.219,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ...: 18,70 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensao do Trabalho ...: 58,00 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ...: 45,00 METRO(S) CUBICO(S)

COBERTURA

Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO

Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LOCACAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensao do Trabalho ...: 1.326,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PINTURA

Dimensao do Trabalho ...: 9.071,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA ESTRUTURAL EM PEDRA BASALTICA

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por FAZENDA SANTA MARTA LTDA datado(s) de 05 de dezembro de 2011, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

Lucilene Will Ramos

CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

Andrade
Tânia Maria Andrade
Agente Administrativo
Matrícula 288
REA-SC Inspetoria Itajai



CERTIDAO ACERVO TECNICO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 03408/2011

EMITIDA EM 07/10/2011

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ROSMANDI LUIZ TOSATI

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 17/08/2002 PELO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA, UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU AUTENTICAÇÃO

BLUMENAU

- SC Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22 / 03 / 20 18

REGISTRO.....: SC S1 060399-2

C.P.F.....: 824.780.909/53

NASCIMENTO...: 10/04/1974

ART 4190151-9

=====

Empresa.....: CONSTRUTORA FAE LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Endereco Obra: RUA PEREGRINO ALBERICI, 210

89862 - ENTRE RIOS

Lucilene Will Ramos
CPF: 557.933.809-06 - Matricula nº 561

- SC

Cadastrada em: 07/10/2011

Baixada em...: 07/10/2011

Periodo (Previsto) - Inicio: 01/07/2010 Termina.....: 08/10/2011

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensao do Trabalho ...: 122,79 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensao do Trabalho ...: 480,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensao do Trabalho ...: 9,70 METRO(S) CUBICO(S)

ALVENARIA

Dimensao do Trabalho ...: 251,60 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensao do Trabalho ...: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA

Dimensao do Trabalho ...: 122,79 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensao do Trabalho ...: 122,79 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensao do Trabalho ...: 165,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: Prefeitura Municipal de Entre Rios datado(s) de 27 de setembro de 2011, a quem cabe a exatidao e veraci-

CONTINUA ==> FOLHA 0002



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001
www.crea-sc.org.br crea-sc@crea-sc.org.br

Florianópolis - SC



CERTIDAO ACERVO TECNICO
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 03408/2011
 EMITIDA EM 07/10/2011

Prof.: ROSMANDI LUIZ TOSATI

FOLHA.....0002

dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

[Assinatura]
 Juliano Alberto da Cruz
 Agente Administrativo
 Matrícula 418
 CREA-SC Inspetoria Itajaí

08.716.36810001-82
 RINDOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Rua 201, 3. Pavimento
 CEP 89870-000
 LAGHNO - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
 AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

[Assinatura]
 Lucilene Will Ramos
 CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

[Assinaturas]

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 09

**RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
 A SEREM ALOCADOS AOS SERVIÇOS**

**RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE
 COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL**

Nº da Ordem	Nome do Profissional	Área Técnica Proposta		Códigos	
		Função (I)	Nível (II)	Vinculação (III)	Regime (IV)
01	GELSON NUNES	Eng. Residente	P2	3	2
02	ROSMANDI LUIZ TOSATI	Eng. Residente	P2	3	2
03	CLEBERSON JOSE GIANCLINI	Eng. Residente	P2	3	2

Data: Pinhalzinho, 19 de março de 2018.	Nome e CNPJ da Empresa Licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ: 08.716.368/0001-62	Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal  IVOMIR FLORES Sócio Administrador
OBSERVAÇÃO: Área Técnica Proposta: Função(I)/Nível(II) Consultor/C Coordenador/PO Chefe de Equipe/PI Engenheiro Residente/P2 Membro de Equipe Senior/P3 Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4	Códigos: Vinculação (III) 1-Acionista 2- Sócio 3-Empregado CLT 4- Autômomo 5- Compromisso Futuro 6- Diretor	Regime (IV): 1-Tempo Integral c/ dedicação exclusiva 2-Tempo Integral 3-Tempo Parcial 4-Outros (especificar)

Observação: Para atendimento do item 5.2.7.1.1., a equipe mínima deverá ser composta de pelo menos 01 (um) Engenheiro Mecânico e 01 (um) Engenheiro Civil.

OBS.: PARA ATENDIMENTO DOS ITENS 1 E 2 DO QUADRO ACIMA, A EMPRESA LICITANTE PODERÁ INDICAR SOMENTE UM ÚNICO PROFISSIONAL (ENGENHEIRO CIVIL OU ENGENHEIRO MECÂNICO) OU UM PROFISSIONAL DISTINTO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E DOS PROJETOS.



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

ANEXO 10
IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TECNICA					
Nome da Empresa Licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME			Nome do Técnico GELSON NUNES		
Data de Admissão	Especialização	Data de Nascimento	Nacionalidade	Endereço:	
12/11/2014	ENGENHEIRO CIVIL	25/11/1989	BRASILEIRO	RUA DOS GUARANIS, 350D – ESPLANADA – CHAPECO - SC	
INSTRUÇÃO (APENAS 32 GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, pós GRADUAÇÃO, ETC.					
N.	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
CONFORME CURRICULUM EM ANEXO					
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL					
ATESTADO/ CERTIDÃO	CAT N2	PÁGINA	Identificação dos Serviços executados	Função desempenhada	Período de Execução
A038.764	252017083024		CONSTRUÇÃO DE 09 PONTES EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM AREA DE 580M2 EXECUÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONCRETO 25MPA, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PROTENDIDA 35MPA, ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO, FORMAS, ESCAVAÇÃOEM TERRA, REATERRO, PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO, ENSECADORA, DRENAGEM	ENG. CIVIL	18/10/2016 25/08/2017
Indicado para a Função: ENGENHEIRO CIVIL			Assinatura do Técnico GELSON NUNES Engenheiro Civil CREA/SC 116249-3		
Nome do Informante: IVONIR FLORES		Qualificação SOCIO/ADMINISTRADOR		Assinatura do Informante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME IVONIR FLORES CPF- 033.193.109-50	
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1-Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 2- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.			(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro (III) O Município se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original comprovatórios das informações fornecidas.		

CONTRATAÇÃO REGIME INTEGRADO N. 01/2018



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201,
2º pavimento - Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

CURRICULUM VITÆ – Responsável Técnico

RAZÃO SOCIAL: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

CURRICULUM VITAE

Nome Completo: GELSON NUNES

Data de Nascimento:

Permanente:

25/01/1989

Eventual:

Naturalidade: CHAPECÓ

Posição na Empresa: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nacionalidade: BRASILEIRO

INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-Graduação e de Especialização); ENGENHARIA CIVIL, UNOCHAPECÓ, 2012, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL; EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, RESIDENCIAIS, ESCOLAS, CRECHES, PONTES, PROJETO E ETC.

ESPECIALIZAÇÃO; ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ENGENHEIRO CIVIL

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

ANEXO 10
IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TECNICA					
Nome da Empresa Licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME			Nome do Técnico		
Data de Admissão	Especialização	Data de Nascimento	Nacionalidade	Endereço:	
05/05/2017	ENGENHEIRO CIVIL	10/04/1974	BRASILEIRO	RUA 1500, N719 – CENTRO – BALNEARIO CAMBORIU - SC	
INSTRUÇÃO (APENAS 32 GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, pós GRADUAÇÃO, ETC.					
N.	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
CONFORME CURRICULUM EM ANEXO					
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL					
ATESTADO/CERTIDÃO	CAT N2	PÁGINA	Identificação dos Serviços executados	Função desempenhada	Período de Execução
042224/2011	042224/2011		FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS/SAPATAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENIDO, PONTES/VIADUTOS, LAJE PRE-FABRICADA, ESCAVAÇÃO EM TERRA, REATERRO.	ENG. CIVIL	25/01/2011 05/12/2011
Indicado para a Função: ENGENHEIRO CIVIL			Assinatura do Técnico		
Nome do Informante: IVONIR FLORES		Qualificação SOCIO/ADMINISTRADOR		Assinatura do Informante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50	
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1-Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 2- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.			(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro (III) O Município se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original comprovatórios das informações fornecidas.		

CONTRATAÇÃO REGIME INTEGRADO N. 01/2018



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201,
2º pavimento - Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

CURRICULUM VITÆ – Responsável Técnico

RAZÃO SOCIAL: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

CURRICULUM VITAE

Nome Completo:

ROSMANDI LUIZ TOSATI

Data de Nascimento:

10/04/1974

Permanente:

Eventual:

Naturalidade: SANTA HELENA - PR

Nacionalidade: BRASILEIRA

Posição na Empresa:

ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-Graduação e de Especialização)
ENGENHEIRO CIVIL – UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – 1997 MESTRADO EM SISTEMAS OFF SHORE
PELA COPPE DA UFRJ

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: VERTICON ENGENHARIA E TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES LTDA (1996 A 2002),
SARDA ENGENHARIA LTDA (2002 A 2006) TOSATI ENGENHARIA LTDA (2007 A 2010) CONSTRUTORA FAE LTDA
(2011 A 2013) LOTISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (2014 A 2015)

ESPECIALIZAÇÃO:

QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ENGENHEIRO CIVIL



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

ANEXO 10
IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TECNICA					
Nome da Empresa Licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME			Nome do Técnico CLEBERSON JOSE GIANCHINI		
Data de Admissão	Especialização	Data de Nascimento	Nacionalidade	Endereço:	
11/08/2016	ENGENHEIRO MECANICO E ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	04/03/1980	BRASILEIRO	AVENIDA BRASILIA,1566 – CENTRO – PINHALZINHO -SC	
INSTRUÇÃO (APENAS 32 GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, pós GRADUAÇÃO, ETC.					
N.	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
CONFORME CURRICULUM EM ANEXO					
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL					
ATESTADO/ CERTIDÃO	CAT N2	PÁGINA	Identificação dos Serviços executados	Função desempenhada	Período de Execução
EM ANEXO					
Indicado para a Função: ENGENHEIRO MECANICO E ENGENHEIRO DE SEGUANÇA DO TRABALHO			Assinatura do Técnico 		
Nome do Informante: IVONIR FLORES		Qualificação SOCIO/ADMINISTRADOR		Assinatura do Informante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME IVONIR FLORES CPF: 033.193.109-50	
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1-Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 2- Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3- Seu compromisso de estar disponível no período proposto.			(II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro (III) O Município se reserva o direiro de exigir, para fins de verificação, documentos, em original comprobatórios das informações fornecidas		

CONTRATAÇÃO REGIME INTEGRADO N. 01/2018



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasilia, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

CURRICULUN VITAE

RAZÃO SOCIAL: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

CURRICULUN VITAE (DIRIGENTES e TÉCNICOS)

Nome Completo: CLEBERSON JOSE GIANCHINI	Data de Nascimento: 04/03/1980	Permanente: Eventual:
Naturalidade: Nacionalidade: BRASILEIRA	Posição na Empresa: ENGENHEIRO MECÂNICO e de Segurança do Trabalho	

INSTRUÇÃO Formado 31/01/2009 em **Engenharia de Produção Mecânica** pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) Joaçaba – SC.

Registro no Crea/S.C. nº092951-0

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Sest Senat Chapecó – SC

Período: 2014- 4/2015

Função: Instrutor, Atua como Instrutor de cursos profissionalizantes, ministrando componentes curriculares dos cursos de Mecânico Ciclo Otto, Mecânica de Máquinas Agrícolas. Elaboração de materiais didáticos para os referidos cursos.

Empresa: Olimec Industrial Pinhalzinho - SC

Período: 2014-Atual

Função: Administrador – Sócio Proprietário

Coordena equipes de trabalho, executa atividades técnicas, administração financeira, da empresa.

Sigma Engenharia Chapecó – SC

Período: 2014 -2015



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasilia, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

Função: Responsável Técnico

Elaboração de projetos, consultorias e orçamentos.

Eletro Zagonel LTDA Pinhalzinho – SC

Período: 2009 - 2014

Função: Auxiliar de engenharia, Elaboração de Projetos de produtos, estruturas metálica, maquinas e adequação de maquinas na NR 12

Elaboração de projetos, orçamentos e execução de projetos.

ESPECIALIZAÇÃO

- Pós graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho, UNOESC (2015).
- Pós Graduação em Engenharia de Produção, UNOESC (2010).

QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Pelo presente instrumento particular de um lado GELSON NUNES, Brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 009.988.579-47, residente e domiciliado em Chapecó SC. Ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO. Por outro lado RINOVI CONSTRUTORA LTDA - ME, Empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Pinhalzinho, estado de SANTA CATARINA, CNPJ/MF 08.716.368/0001-62, hora em diante denominado CONTRATANTE. Tem entre si certo e ajustado efetivamente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATANTE contrata o CONTRATADO para exercer a função de responsável Técnico da Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: O horário a ser cumprido pelo CONTRATADO será das 13:00 às 16:00 hs de segunda a sexta feira.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO receberá mensalmente 06 (seis) salários mínimos vigente no território nacional, para pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente.

Elege as partes o Foro da situação do objeto, a comarca de Pinhalzinho SC. Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimência de dúvida ou questão emergente deste contrato.

Por estarem assim ajustados, firma o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Chapecó 18 de Novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22 / 03 / 20 18

Lucilene Will Ramos
CPF - 557.933.809-05 Matrícula nº 561

2º TABELIONATO

Engº Civil Gelson Nunes (Contratado)
CREA/SC 116249-3

Testemunha.

TESTEMUNHA.

2º TABELIONATO

RINOVI CONSTRUTORA LTDA - ME

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE CHAPECÓ - SC, RUA AUGUSTO DE MELO, RUA GUASPARI, 280-E, SALA 01 - CENTRO - CHAPECÓ/SC - CEP: 89802-300 - FONE: 48 3322.8091 - www.chapeco.org.br

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a(s) assinatura(s) de:
IVONIR FLORES
GELSON NUNES

E dou fé. Chapecó, 18 de Novembro de 2015.
Em testemunho da verdade.

BRUNO HENRIQUE BALDIN - ESCRIVENTE

Em 18 de Novembro de 2015

Selo Digital de Eletrificação do Tipo NORMAL-ECH51688-8KYE

ECH51688-80ZM

Ato praticado por: BRUNO HENRIQUE BALDIN



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Lucilene Will Ramos
CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561

Pelo presente instrumento particular de um lado ROSMANDI LUIZ TOSATI, Brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 824.780.909-53, residente e domiciliado em Chapecó SC. Ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO. Por outro lado RINOVI CONSTRUTORA LTDA-ME, Empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Pinhalzinho, estado de SANTA CATARINA, CNPJ/MF 08.716.368/0001-62, hora em diante denominado CONTRATANTE. Tem entre si e ajustado efetivamente:

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE contrata o **CONTRATADO** para exercer a função de responsável técnico da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - O horário a ser cumprido pelo **CONTRATADO** será as 13h às 16h de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA TERCEIRA - O **CONTRATADO** receberá mensalmente 06(seis) salários mínimos vigente no território nacional, para o pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente.

Elege as partes o Foro da situação do objeto, a comarca de Pinhalzinho SC. Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimência de dúvida ou questão emergente deste contrato.

Por estarem assim ajustados, firma o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Pinhalzinho, 03/05/2016 de maio de 2016.

[Handwritten signature of Rosmândi Luiz Tosati]
ROSMANDI LUIZ TOSATI (CONTRATADO)

Engº Civil

CREA - 060399-2

Tabelionato de Notas
de Pinhalzinho - SC

RINOVI CONSTRUTORA LTDA -ME

08.716.368/0001-62

[Handwritten signature of Gláucia Cotino Mendonça]

TESTEMUNHA

ESCRIVANIA DE PAZ DE IPUAÇU - Airton Dall'Agon - Escrivão de Paz
Rua Pagnoncelli - 782 - Centro - Ipuacu - Estado de Santa Catarina - CEP - 89.632-000
Fone/Fax: (49) 3449-0036 - E-mail: cartorioipucsu@hotmail.com
RECONHECIMENTO 030668
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de (1) ROSMANDI LUIZ TOSATI
Ipuacu, 03 de maio de 2016
Em testemunho *[Handwritten signature]* da verdade

PABLO JULIANO BASI - Escrivente Substituto
Emolumentos: R\$ 2,75 + selo: R\$ 1,70 -- Total: R\$4,45
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EGS04137-AWSS
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

- ESCRIVANIA DE PAZ
100x140mm e Registro
- AIRTON DALL'AGNOL
Escrivão
 - MERCEDES DALL'AGNOL
Escrivente Juramentada
 - PABLO JULIANO BASI
Escrivente Substituto
Ipuacu - SC

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PINHALZINHO - SC
Elony Lourdes Ody - Tabelã - Av. Brasília, 1203, CEP 89870-000, Centro,
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina - F. 49 3366 1048 - www.cartorio70.com.br

REC nº 249907. RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA em 06 de julho de 2016 de: (1) IVONIR FLORES por RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME

MORGANA KIST - Escrivente Notarial
Emolumentos: R\$ 2,76 + selo: R\$ 1,70 -- Total: R\$4,46
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EIK79828-306A
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
 Avenida Brasilia, nº 30, Sala 201 2º andar, Bairro EFACIP
 Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 I.E 255.447.566

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de um lado **CLEBERSON JOSÉ GIACHINI**, Brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 005.270.809-85, residente e domiciliado em Pinhalzinho, SC. Ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADO**. Por outro lado **RINOVI CONSTRUTORA LTDA-ME**, Empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Pinhalzinho, estado de SANTA CATARINA, CNPJ/MF 08.716.368/0001-62, hora em diante denominado **CONTRATANTE**. Tem entre si e ajustado efetivamente:

CLAUSULA PRIMEIRA - A **CONTRATANTE** contrata o **CONTRATADO** para exercer a função de responsável técnico da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - O horário a ser cumprido pelo **CONTRATADO** será as 07h às 10h de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA TERCEIRA - O **CONTRATADO** receberá mensalmente 06(seis) salários mínimos vigente no território nacional, para o pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente.

Elege as partes o Foro da situação do objeto, a comarca de Pinhalzinho SC. Com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimência de dúvida ou questão emergente deste contrato.

Por estarem assim ajustados, firma o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Tabelionato de Notas de Pinhalzinho - SC
 Pinhalzinho, 25 de julho de 2016.

[Handwritten signature]

CLEBERSON JOSÉ GIACHINI (CONTRATADO)

Engº Mecânico

CREA - 092951-0

[Handwritten signature]

RINOVI CONSTRUTORA LTDA-ME

08.716.368/0001-62

[Handwritten signature]

TESTEMUNHA
 088.653.783-48

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PINHALZINHO - SC

Elony Lourdas Ody - Tabelião - Av Brasilia, 1203, CEP 89870-000, Centro, Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina - F. 49 3386 1048 - www.cartoriozco.com.br
 REC. nº 252502.RECONHEÇO a assinatura por **AUTÊNTICA** em 27 de julho de 2016 de: (1) **CLEBERSON JOSÉ GIACHINI**

[Handwritten signature]
 ELONICE DA SILVA PINTO - Escrevente
 Emolumentos: R\$ 2,75 + selo: R\$ 1,70 -- Total: R\$4,45
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EJD19471-K893
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PINHALZINHO - SC

Elony Lourdas Ody - Tabelião - Av Brasilia, 1203, CEP 89870-000, Centro, Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina - F. 49 3386 1048 - www.cartoriozco.com.br
 REC. nº 252501.RECONHEÇO a assinatura por **AUTÊNTICA** em 27 de julho de 2016 de: (1) **IVONEIR FLORES** por **RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME**

[Handwritten signature]
 ELONICE DA SILVA PINTO - Escrevente
 Emolumentos: R\$ 2,75 + selo: R\$ 1,70 -- Total: R\$4,45
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EJD19469-6115
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado (Portaria nº 174/04 de 01/07/2004).

Agrolândia - SC 22/03/2018

[Handwritten signature]
 Lucilene Will Ramos

CPF - 557.933.809-06 - Matrícula nº 561



PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 11

**TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS**

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368/0001-62.

Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao Município de Agrolândia/SC, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de Agrolândia/SC em relação aos citados serviços:

a) O Município de Agrolândia/SC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n.º 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n.º 5.194/1966 e art. 16 da Lei n.º 12.378/2010;

b) O Município de Agrolândia/SC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei n.º 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”, e;

c) O Município de Agrolândia/SC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Agrolândia/SC não nos remunerará por essa reutilização.

DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Agrolândia/SC:

1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC”; e

2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do Município de Agrolândia/SC ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Pinhalzinho, 19 de março de 2018.

Atenciosamente,

GELSON NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 116249-3

GELSON NUNES - ENGENHEIRO CIVIL
CPF nº 009.988.579-47
CREA/SC – 116.249-3

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 11

**TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS**

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368/0001-62.

Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao Município de Agrolândia/SC, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de Agrolândia/SC em relação aos citados serviços:

- O Município de Agrolândia/SC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n.º 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n.º 5.194/1966 e art. 16 da Lei n.º 12.378/2010;
- O Município de Agrolândia/SC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei n.º 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”, e;
- O Município de Agrolândia/SC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Agrolândia/SC não nos remunerará por essa reutilização.

DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Agrolândia/SC:

- O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC”; e
- Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do Município de Agrolândia/SC ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Pinhalzinho, 19 de março de 2018.

Atenciosamente,



ROSMANDI LUIZ TOSATI – ENGENHEIRO CIVIL
CPF nº 824.780.909-53
CREA/SC – 060399-2

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 01/2018

ANEXO N.º 11

**TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS**

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368/0001-62.

Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao Município de Agrolândia/SC, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de Agrolândia/SC em relação aos citados serviços:

- O Município de Agrolândia/SC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n.º 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n.º 5.194/1966 e art. 16 da Lei n.º 12.378/2010;
- O Município de Agrolândia/SC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei n.º 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”, e;
- O Município de Agrolândia/SC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Agrolândia/SC não nos remunerará por essa reutilização.


DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Agrolândia/SC:

- O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC”; e
- Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do Município de Agrolândia/SC ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Pinhalzinho, 19 de março de 2018.

Atenciosamente,



CLEBERSON JOSE GIANCHINI CREA/SC-092951-0
ENGENHEIRO MECANICO E
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CPF nº 005.270.809-85



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

PROCESSO LICITATÓRIO N. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL N. 01/2018

ANEXO 12 - Identificação de Obras em Acervo da Empresa e do PROFISSIONAL (Operacional)

QUADRO							
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
NP DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO NP	CAT	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇOS EXECUTADOS À COMPROVAR	QTDE.
01		A038.764	252017083024	Rinovi construtora	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas	CONSTRUÇÃO DE 09 PONTES EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM AREA DE 580M2 EXECUÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONCRETO 25MPA, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PROTENDIDA 35MPA, ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO, FORMAS, ESCAVAÇÃOEM TERRA, REATERRO, PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO, ENSECADEIRA, DRENAGEM	580m2
Data: 19/03	Nome da Empresa licitante: Rinovi Construtora Eireli ME			Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal Ivonir Flores – Sócio/administrador			

1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).

QUADRO
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Profissional Indicado: GELSON NUNES

Função Proposta: ENGENHEIRO CIVIL

DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO À COMPROVAR
01		A038.764	252017083024	FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DE 09 PONTES EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM AREA DE 580M2 EXECUÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONCRETO 25MPA, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PROTENDIDA 35MPA, ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO, FORMAS, ESCAVAÇÃOEM TERRA, REATERRO, PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO, ENSECADEIRA, DRENAGEM
Data: 19/03	Nome da Empresa licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME			Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal IVONIR FLORES – SÓCIO/ADMINISTRADOR	

2) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

PROCESSO LICITATÓRIO N. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL N. 01/2018

ANEXO 12 - Identificação de Obras em Acervo da Empresa e do PROFISSIONAL (Operacional)

QUADRO RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
NP DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO NP	CAT	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇOS EXECUTADOS À COMPROVAR	QTDE.
01		A038.764	252017083024	Rinovi construtora	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas	CONSTRUÇÃO DE 09 PONTES EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM ÁREA DE 580M2 EXECUÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONCRETO 25MPA, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE- MOLDADA PROTENDIDA 35MPA, ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO, FORMAS, ESCAVAÇÃOEM TERRA, REATERRO, PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO, ENSECADEIRA, DRENAGEM	580m2
Data: 19/03	Nome da Empresa licitante: Rinovi Construtora Eireli ME				Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal Ivonir Flores – Sócio/administrador		

1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).

QUADRO
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Profissional Indicado: ROSMANDI LUIZ TOSATI Função Proposta: ENGENHEIRO CIVIL

DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO Nº	CAT	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO À COMPROVAR
01		042224/2011	042224/2011	EXECUÇÃO	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PONTE COM 18METROS DE VÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS/SAPATAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENIDO, PONTES/VIADUTOS, LAJE PRE- FABRICADA, ESCAVAÇÃO EM TERRA, REATERRO.
Data: 19/03	Nome da Empresa licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME				Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal IVONIR FLORES – SÓCIO/ADMINISTRADOR

2) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

PROCESSO LICITATÓRIO N. 11/2018

EDITAL RDC PRESENCIAL N. 01/2018

ANEXO 12 - Identificação de Obras em Acervo da Empresa e do PROFISSIONAL (Operacional)

QUADRO	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO						
NP DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO NP	CAT	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇOS EXECUTADOS À COMPROVAR	QTDE.
01		A038.764	252017083024	Rinovi construtora	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas	CONSTRUÇÃO DE 09 PONTES EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM AREA DE 580M2 EXECUÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONCRETO 25MPA, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE- MOLDADA PROTENDIDA 35MPA, ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO, FORMAS, ESCAVAÇÃOEM TERRA, REATERRO, PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO, ENSECADEIRA, DRENAGEM	580m2

Data: 19/03 Nome da Empresa licitante: Rinovi Construtora Eireli ME
Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal
Ivonir Flores – Sócio/administrador

1) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).

QUADRO
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Profissional Indicado: CLEBERSON JOSE GIANCHINI Função Proposta: ENGENHEIRO MECÂNICO E ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

DE ORDEM	PÁG.	ATESTDO/ CERTIDÃO N?	CAT	FUNÇÃO DESEMPENHADA	SERVIÇO EXECUTADO À COMPROVAR
01					CONFORME CURRICULUM EM ANEXO

Data: 19/03 Nome da Empresa licitante: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante legal
IVONIR FLORES – SÓCIO/ADMINISTRADOR

2) Juntar cópias dos atestados e/ou certidões emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do serviços e, quando couber, acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente (Item 5.2.7.3.).