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PAREDE

CEGA

E= 20 cm.

RUFO

METÁLICO

PAREDE

CEGA

E= 20 cm.

RUFO

METÁLICO

RUFO

METÁLICO

CALHA

CALHA

PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO

INCL. 10%

TELHA CERÂMICA

INCL. 35%

TELHA CERÂMICA

INCL. 35%

TELHA CERÂMICA

INCL. 35%

PLANTA DE COBERTURA | 

ESC.: 1/50

PROJ. EDIFICAÇÃO
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Lista Portas

ID

P1

P2

P3

P4

Quant...

3

1

1

1

Tamanho L x A

0,90x2,10

0,90x2,10

0,90x2,10

3,50x2,10

Modelo

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR

2 FLS FIXAS E 2 FLS DE CORRER

Material

MADEIRA MACIÇA

METALICO E TELA

MADEIRA COMPENSADA

VIDRO TEMPERADO

Lista de Janelas

ID

A1

J1

J2

J3

J4

J5

Quant...

1

2

2

1

1

1

Tamanho L x A

1,50x1,00

0,80x1,60

1,80x1,20

2,00x1,00

2,50x1,00

1,50x1,00

Altura ...

1,10

0,50

0,90

1,10

1,10

1,10

Modelo

ABERTURA

MAXIM-AR

2 FLS FIXAS E 2 FLS DE CORRER

2 FLS FIXAS E 2 FLS DE CORRER

2 FLS FIXAS E 2 FLS DE CORRER

1 FL FIXA E 1 FL DE CORRER

Material

-

VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO

VIDRO TEMPERADO

OBSERVAÇÕES:

- O concreto a ser utilizado na edificação deverá ter resistência igual ou superior a Fck de 25

Mpa;

- Antes de qualquer concretagem, deve o engenheiro responsável ser notificado para a

conferência das armaduras;

- Peças estruturais não deverão ser desformadas antes de 7 dias e o escoramento em lajes e

vigas não deve ser inferior a 28 dias;

- Qualquer divergência entre o desenho e as cotas, prevalece a última;

- A construtora deve manter na obra pessoal com equipamento de segurança individual e

coletivo;

- Se o concreto a ser utilizado for usinado, deverá ser solicitado corpos de prova após cada lance

de concretagem, observando o fck acima;

- Após cada concretagem, as peças estruturais e lajes deverão ser molhadas até 5 dias, 2 vezes

por dia;

- As paredes do banheiro, lavanderia e parede molhada da cozinha receberão piso cerâmico em

toda sua área;

- Paredes não cotadas tem espessura de 15 cm.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

CEI PEQUENO PRÍNCIPE

CEP: 88420-000 -CENTRO
AGROLÂNDIA/SC

RUA DOS PIONEIROS, N° 109

FONE/FAX: (47) 3534-4212

CATIUCIA

INDICADA
ARQ
04/05

OBRA:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

DATA:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

ÁREA TOTAL:

DESENHO:CONTEÚDO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

212,15m²

PLANTA DE COBERTURA

FOLHA:

RUA 1º DE MAIO - BAIRRO CENTRO - AGROLÂNDIA/SC

______m²

JULHO/2019

PROJETO ARQUITETÔNICO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

AGROLÂNDIA


