
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANTI. VALOR S/ BDI BDI VALOR C/ BDI VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

                                                                                                                           INICIAL

1 SERVIÇOS INICIAIS ∑ 3.814,10R$               

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,50 334,73 20,34% 402,81 1.007,03R$                 74209/1 SINAPI

1.2
Locação de Obra Convencional, através de Gabarito de 

Madeira
M 52,40 44,52 20,34% 53,57 2.807,07R$                 99059 SINAPI

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ∑ 35,70R$                    

2.1 Demolição de Paredes de Alvenaria M3 0,28 43,76 20,34% 52,66 14,74R$                      97622 SINAPI

2.2 Remoção de Divisórias M2 8,03 2,17 20,34% 2,61 20,96R$                      97637 SINAPI

                                                                                                      ESTRUTURA E INSTALAÇÕES

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA ∑ 13.271,75R$             

3.1 Estaca Escavada Mecanicamente

3.1.1
Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm, Escavada com 

Perfuratriz Hidráulica
M 144,00 47,48 20,34% 57,13 8.226,72R$                 CED104 COMPOSIÇÃO

3.2 Armaduras

3.2.1
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 103,48 13,23 20,34% 15,92 1.647,40R$                 92775 SINAPI

3.2.2
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 265,44 10,64 20,34% 12,80 3.397,63R$                 92777 SINAPI

4 INFRAESTRUTURA ∑ 27.333,72R$             

4.1 Escavações Manuais M3 7,20 65,86 20,34% 79,25 570,60R$                    93358 SINAPI

4.2 Forma de Madeira para Concreto

4.2.1

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra 

para fabricação, montagem e desforma) - Sapatas e Pilares de 

Fundação

M2 14,40 121,08 20,34% 145,70 2.098,08R$                 96535 SINAPI

4.2.2
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra 

para fabricação, montagem e desforma) - Vigas Baldrame
M2 90,25 60,03 20,34% 72,24 6.519,66R$                 96536 SINAPI

4.3 Armaduras

4.3.1
Armadura CA-60  - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 122,18 13,10 20,34% 15,76 1.925,56R$                 96543 SINAPI

4.3.2
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 189,60 10,64 20,34% 12,80 2.426,88R$                 96545 SINAPI

4.3.3
Armadura CA-50  - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 511,25 8,63 20,34% 10,38 5.306,78R$                 96546 SINAPI

4.4 Concreto Usinado

4.4.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Sapatas e Pilares de Fundação
M3 7,44 381,70 20,34% 459,33 3.417,42R$                 96558 SINAPI

4.4.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Vigas Baldrame
M3 5,70 375,45 20,34% 451,81 2.575,32R$                 96557 SINAPI

4.5
Impermeabilização com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo 

Emulsão Asfáltica
M2 33,25 62,32 20,34% 74,99 2.493,42R$                 98546 SINAPI

5 SUPRAESTRUTURA ∑ 27.065,70R$             

5.1 Forma de Madeira para Concreto

5.1.1
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma) - Vigas
M2 57,00 102,04 20,34% 122,79 6.999,03R$                 92448 SINAPI

5.1.2
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma) - Pilares
M2 77,76 94,19 20,34% 113,34 8.813,32R$                 92412 SINAPI

5.2 Armaduras

5.2.1
Armadura CA-60 - 5.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 151,95 13,23 20,34% 15,92 2.419,04R$                 92775 SINAPI

5.2.2
Armadura CA-50 - 8.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 203,39 10,64 20,34% 12,80 2.603,39R$                 92777 SINAPI

5.2.3
Armadura CA-50 - 10.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 266,54 8,57 20,34% 10,31 2.748,03R$                 92778 SINAPI

5.3 Concreto Usinado

5.3.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Pilares
M3 4,03 361,50 20,34% 435,02 1.753,13R$                 92720 SINAPI

5.3.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Vigas
M3 4,00 359,35 20,34% 432,44 1.729,76R$                 CED001 COMPOSIÇÃO

6 FECHAMENTOS ∑ 20.083,56R$             

6.1
Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=11,5cm (15cm 

acabada ou 20cm deitado)
M2 227,38 62,37 20,34% 75,05 17.064,87R$               87521 SINAPI

6.2
Vergas e Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura) 
M 51,00 49,19 20,34% 59,19 3.018,69R$                 93188 SINAPI

7 COBERTURA ∑ 51.016,89R$             

7.1 Telhamento Cerâmico

7.1.1
Estrutura em Madeira Aparelhada para Telha Cerâmica, 

Composta por Ripas, Caibros e Terças
M2 204,36 68,12 20,34% 81,97 16.751,39R$               92539 SINAPI

7.1.2
Tesouras Inteiras de Madeira com Vão de 5m, para Estrutura 

de Madeira para Telha Cerâmica
UN 6,00 1.117,62 20,34% 1.344,94 8.069,64R$                 92547 SINAPI
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7.1.3
Tesouras Inteiras de Madeira com Vão de 8m, para Estrutura 

de Madeira para Telha Cerâmica
UN 3,00 1.856,29 20,34% 2.233,85 6.701,55R$                 92550 SINAPI

7.1.4
Telha Cerâmica tipo Francesa (fornecimento e instalação) 

(inclui acessórios - Meia Telha e Cunhas)
M2 204,36 41,43 20,34% 49,85 10.187,35R$               94440 SINAPI

7.2 Telhamento Fibrocimento

7.2.1
Estrutura em Madeira Aparelhada para Telha Cerâmica, 

Composta por Ripas, Caibros e Terças
M2 24,35 20,01 20,34% 24,08 586,35R$                    92543 SINAPI

7.2.2
Tesouras Inteiras de Madeira com Vão de 5m, para Estrutura 

de Madeira para Telha Ondulada
UN 3,00 1.097,54 20,34% 1.320,77 3.962,31R$                 92557 SINAPI

7.2.3 Telha Fibrocimento e=6mm (fornecimento e instalação) M2 24,35 34,59 20,34% 41,62 1.013,45R$                 94210 SINAPI

7.3 Calhas e Rufos

7.3.1
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm), desenvolvimento 50cm
M 25,83 64,46 20,34% 77,57 2.003,63R$                 94228 SINAPI

7.3.2
Rufos em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm), desenvolvimento 25cm
M 44,75 32,34 20,34% 38,91 1.741,22R$                 94231 SINAPI

8 PISO ∑ 20.605,70R$             

8.1 Regularização e Apiloamento Manual M2 175,18 8,33 20,34% 10,02 1.755,30R$                 CED003 COMPOSIÇÃO

8.2 Lastro de Brita Graduada para Piso de Concreto, e=20cm M3 35,04 82,27 20,34% 99,00 3.468,96R$                 88549 SINAPI

8.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) M2 175,18 4,96 20,34% 5,96 1.044,07R$                 68053 SINAPI

8.4
Tela Soldada Q-92 - Aço CA-60 4.2mm - Malha 15x15cm 

(fornecimento, corte e instalação)
M2 175,18 11,34 20,34% 13,64 2.389,46R$                 85662 SINAPI

8.5 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm M3 12,26 316,70 20,34% 381,11 4.672,41R$                 CED100 COMPOSIÇÃO

8.6 Contrapiso/Regularização em Argamassa, e=3cm M2 175,18 32,35 20,34% 38,92 6.818,01R$                 87630 SINAPI

8.7 Área Média, e=10cm (fornecimento e colocação) M3 2,45 155,17 20,34% 186,73 457,49R$                    94106 SINAPI

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 19.026,72R$             

9.1 Ramal de Carga (do Medidor de Energia até Quadro de Disjuntores)

9.1.1 Eletroduto Rígido PVC 1.1/2" M 30,00 11,88 20,34% 14,29 428,70R$                    93008 SINAPI

9.1.2 Cabo de Cobre Isolado 10mm2 - 1KV M 40,00 6,17 20,34% 7,42 296,80R$                    92980 SINAPI

9.1.3 Eletroduto Corrugado PVC 3/4" M 20,00 7,12 20,34% 8,56 171,20R$                    91834 SINAPI

9.1.4 Cabo de Cobre Nú 10mm2 M 20,00 6,17 20,34% 7,42 148,40R$                    92980 SINAPI

9.1.5
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 160,87 20,34% 193,59 193,59R$                    83446 SINAPI

9.1.6 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" UN 1,00 51,50 20,34% 61,97 61,97R$                      96985 SINAPI

9.2 Quadro de Distribuição

9.2.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro 

(Fornecimento e Instalação)

UN 1,00 542,01 20,34% 652,25 652,25R$                    74131/5 SINAPI

9.2.2 Disjuntor Monopolar 13A - Din (Fornecimento e Instalação) UN 1,00 10,63 20,34% 12,79 12,79R$                      93653 SINAPI

9.2.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) UN 1,00 11,29 20,34% 13,58 13,58R$                      93654 SINAPI

9.2.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) UN 1,00 12,36 20,34% 14,87 14,87R$                      93655 SINAPI

9.2.5 Disjuntor Monopolar 25A - Din (Fornecimento e Instalação) UN 5,00 12,36 20,34% 14,87 74,35R$                      93656 SINAPI

9.2.6 Disjuntor Tripolar 40A - Din (Fornecimento e Instalação) UN 1,00 81,84 20,34% 98,48 98,48R$                      93672 SINAPI

9.3 Iluminação   

9.3.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
UN 25,00 132,30 20,34% 159,20 3.980,00R$                 93128 SINAPI

9.3.2
Luminária Calha, com 2 Lâmpada Fluorescente de 36W 

(fornecimento e instalação)
UN 19,00 142,90 20,34% 171,96 3.267,24R$                 CEL100 COMPOSIÇÃO

9.3.3
Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e 

instalação)
UN 2,00 103,49 20,34% 124,53 249,06R$                    97592 SINAPI

9.3.4
Luminária Arandela Tartaruga, com 1 Lâmpada LED 

(fornecimento e instalação)
UN 4,00 98,45 20,34% 118,47 473,88R$                    97607 SINAPI

9.4 Tomadas

9.4.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e 

Tomada com Placa) (fornecimento e instalação)
UN 40,00 156,89 20,34% 188,80 7.552,00R$                 93141 SINAPI

9.4.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e 

Tomada com Placa) (fornecimento e instalação)
UN 7,00 158,79 20,34% 191,08 1.337,56R$                 93143 SINAPI

10 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA E TELEFONIA ∑ 1.640,60R$               

10.1 Ramal de Entrada

10.1.1 Eletroduto Rígido PVC 1.1/2" M 30,00 11,88 20,34% 14,29 428,70R$                    93008 SINAPI

10.1.2
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 160,87 20,34% 193,59 193,59R$                    83446 SINAPI

10.2 Quadro e Pontos

10.2.1
Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 130,29 20,34% 156,79 156,79R$                    83371 SINAPI

10.2.2
Ponto de Comunicação SEM FIAÇÃO (Caixa, Eletroduto) 

(fornecimento e instalação)
UN 8,00 89,49 20,34% 107,69 861,52R$                    CEL020 COMPOSIÇÃO

11 REDE HIDRÁULICA ∑ 1.722,39R$               

11.1 Alimentação

11.1.1 Caixa d'Água

11.1.1.1 500 Litros - Polietileno UN 1,00 160,75 20,34% 193,44 193,44R$                    CHD200 COMPOSIÇÃO

11.1.2 Torneira tipo Bóia

11.1.2.1 3/4" UN 1,00 20,93 20,34% 25,18 25,18R$                      94796 SINAPI

11.1.3 Válvula de Esfera - PVC Soldável

11.1.3.1 3/4" UN 1,00 20,70 20,34% 24,91 24,91R$                      94489 SINAPI

11.1.4 Adaptador Soldável Longo com Flange para Caixa d'Água

11.1.4.1 25mm - 3/4" UN 1,00 13,16 20,34% 15,83 15,83R$                      94703 SINAPI

11.1.5 Joelho 90° Soldável

11.1.5.1 25mm UN 5,00 4,77 20,34% 5,74 28,70R$                      89408 SINAPI

11.1.6 Tê 90° Soldável

11.1.7.1 25mm UN 18,00 5,03 20,34% 6,05 108,90R$                    89617 SINAPI

11.1.7 Tubos PVC Soldável

11.1.7.1 25mm M 30,00 6,88 20,34% 8,27 248,10R$                    89402 SINAPI

11.2 Água Fria

11.2.1 Ponto Hidráulico - 25mm UN 6,00 114,22 20,34% 137,45 824,70R$                    89957 SINAPI

11.2.2 Registro de Gaveta com Canopla Cromada - 3/4" UN 3,00 69,98 20,34% 84,21 252,63R$                    89987 SINAPI

12 REDE SANITÁRIA ∑ 7.743,95R$               

12.1 Esgoto

12.1.1 Caixa de gordura

12.1.1.1 Pequena (Capacidade: 19L), PVC Ø30cm UN 1,00 330,88 20,34% 398,18 398,18R$                    98110 SINAPI

12.1.2 Caixa de inspeção



16.1.1 Pré-Moldada com Tampa, Ø60cm UN 3,00 201,74 20,34% 242,77 728,31R$                    74166/1 SINAPI

12.1.3 Caixa sifonada

12.1.3.1 150x150x50 UN 2,00 23,03 20,34% 27,71 55,42R$                      89707 SINAPI

12.1.4 Curva  PVC 90° curta

12.1.4.1 100mm UN 1,00 25,04 20,34% 30,13 30,13R$                      89748 SINAPI

12.1.5 Joelho PVC 45°

12.1.5.1 40mm UN 2,00 5,75 20,34% 6,91 13,82R$                      89726 SINAPI

12.1.5.2 50mm UN 3,00 8,51 20,34% 10,24 30,72R$                      89732 SINAPI

12.1.6 Joelho PVC 90°

12.1.6.1 40mm UN 4,00 7,17 20,34% 8,62 34,48R$                      89724 SINAPI

12.1.6.2 50mm UN 6,00 8,17 20,34% 9,83 58,98R$                      89731 SINAPI

12.1.7 Junção Simples PVC

12.1.7.1 50mm - 50mm UN 1,00 14,85 20,34% 17,87 17,87R$                      89785 SINAPI

12.1.7.2 100mm - 50mm UN 1,00 21,41 20,34% 25,76 25,76R$                      CHD019 COMPOSIÇÃO

12.1.8 Tubo Rígido com Ponta Lisa

12.1.8.1 40mm M 10,00 15,23 20,34% 18,32 183,20R$                    89711 SINAPI

12.1.8.2 50mm - 2" M 20,00 21,84 20,34% 26,28 525,60R$                    89712 SINAPI

12.1.8.3 100mm - 4" M 30,00 42,89 20,34% 51,61 1.548,30R$                 89714 SINAPI

12.2 Ventilação

12.2.1 Joelho PVC 90°

12.2.1.1 50mm UN 4,00 8,17 20,34% 9,83 39,32R$                      89731 SINAPI

12.2.2 Tê Sanitário PVC

12.2.2.1 50mm - 50mm UN 2,00 13,89 20,34% 16,71 33,42R$                      89784 SINAPI

12.2.3 Tubo Rígido com Ponta Lisa

12.2.3.1 50mm - 2" M 4,80 21,84 20,34% 26,28 126,14R$                    89712 SINAPI

12.3 Sistema de Tratamento

12.3.1 Fossa Séptica Pré-Moldada, Ø1,20m, h=2,00m

12.3.1.1
Tubo de Concreto Ø1,20m, com Junta Rígida de Argamassa 

(incluso escavação, carga e transporte)
M 2,00 430,33 20,34% 517,85 1.035,70R$                 92816 SINAPI

12.3.1.2 Tampa Pré-Moldada Ø1,25m M3 0,06 2.125,86 20,34% 2.558,25 156,97R$                    97739 SINAPI

12.3.1.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA
M3 0,14 357,86 20,34% 430,64 60,88R$                      92722 SINAPI

12.3.1.4 Aço CA-50 - 8.0MM (fornecimento, corte, colocação) KG 13,15 9,42 20,34% 11,33 149,03R$                    92786 SINAPI

12.3.1.5
Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente 

Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas
M2 7,92 26,87 20,34% 32,33 255,95R$                    98555 SINAPI

12.3.1.6 Tubo PVC, 100mm M 1,30 42,89 20,34% 51,61 67,09R$                      89714 SINAPI

12.3.1.7 Tê PVC, 100mm x 100mm UN 2,00 28,02 20,34% 33,71 67,42R$                      89796 SINAPI

12.3.1.8 Tubo PVC, 150mm M 2,00 38,50 20,34% 46,33 92,66R$                      89849 SINAPI

12.3.1.9 Cap, 150mm UN 1,00 10,92 20,34% 13,14 13,14R$                      72295 SINAPI

12.3.2 Filtro Anaeróbio Pré-Moldad0, Ø1,20m, h=1,80m

12.3.2.1
Tubo de Concreto Ø1,20m, com Junta Rígida de Argamassa 

(incluso escavação, carga e transporte)
M 1,80 430,33 20,34% 517,85 932,13R$                    92816 SINAPI

12.3.2.2 Tampa Pré-Moldada Ø1,25m M3 0,06 2.125,86 20,34% 2.558,25 156,97R$                    97739 SINAPI

12.3.2.3 Fundo Falso Pré-Moldada Ø1,20m M3 0,06 2.125,86 20,34% 2.558,25 144,67R$                    97739 SINAPI

12.3.2.4
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA
M3 0,14 357,86 20,34% 430,64 60,88R$                      92722 SINAPI

12.3.2.5 Aço CA-50 - 8.0MM (fornecimento, corte, colocação) KG 13,15 9,42 20,34% 11,33 149,03R$                    92786 SINAPI

12.3.2.6
Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente 

Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas
M2 7,92 26,87 20,34% 32,33 255,95R$                    98555 SINAPI

12.3.2.7 Brita n2 (Fornecimento e colocação) M3 0,68 82,27 20,34% 99,00 67,18R$                      88549 SINAPI

12.3.2.8 Calha de Concreto Ø15cm M 1,20 23,98 20,34% 28,85 34,62R$                      73882/1 SINAPI

12.3.2.9 Tubo PVC, 100mm M 1,30 42,89 20,34% 51,61 67,09R$                      89714 SINAPI

12.3.2.10 Joelho 90°, 100mm UN 1,00 17,57 20,34% 21,14 21,14R$                      89746 SINAPI

12.3.2.11 Tubo PVC, 150mm M 2,00 38,50 20,34% 46,33 92,66R$                      89849 SINAPI

12.3.2.12 Cap, 150mm UN 1,00 10,92 20,34% 13,14 13,14R$                      72295 SINAPI

13 REDE PLUVIAL ∑ 2.557,52R$               

13.1 Curva  PVC 90° Curta

13.1.1 75mm UN 10,00 20,32 20,34% 24,45 244,50R$                    89742 SINAPI

13.2 Tubo Rígido com Ponta Lisa, Condutores Verticais

13.2.1 75mm - 3" M 112,46 14,86 20,34% 17,88 2.010,78R$                 89576 SINAPI

13.2.2 Fixação Vertical com Abraçadeira Metálica M 26,35 3,44 20,34% 4,13 108,80R$                    91175 SINAPI

13.2 Captação de Águas Pluviais

13.2.1 Caixa d'Água

13.2.1.1 500 Litros - Polietileno UM 1,00 160,75 20,34% 193,44 193,44R$                    CHD200 COMPOSIÇÃO

14 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL ∑ 1.973,77R$               

14.1 Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 1/2") UN 2,00 200,07 20,34% 240,76 481,52R$                    CPR100 COMPOSIÇÃO

14.2 Abrigo de Gás (2-P13) UN 1,00 1.197,54 20,34% 1.441,11 1.441,11R$                 CPR110 COMPOSIÇÃO

14.3
Grade de Ventilação Redonda, com Mola, Ø155mm 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 21,25 20,34% 25,57 51,14R$                      CPR120 COMPOSIÇÃO

                                                                                                                  ACABAMENTOS

15 REVESTIMENTO PISO ∑ 13.102,57R$             

15.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm (fornecimento e 

assentamento)
M 8,00 73,34 20,34% 88,25 706,00R$                    98689 SINAPI

15.2 Piso Cerâmico 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa M2 175,18 55,45 20,34% 66,72 11.688,01R$               87257 SINAPI

15.3 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 57,70 10,21 20,34% 12,28 708,56R$                    88650 SINAPI

16 REVESTIMENTO PAREDE ∑ 24.040,92R$             

16.1 Chapisco M2 385,03 3,22 20,34% 3,87 1.490,07R$                 87879 SINAPI

16.2 Emboço/Reboco (Massa Única) M2 385,03 27,01 20,34% 32,50 12.513,48R$               89173 SINAPI

16.3 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 102,53 64,00 20,34% 77,01 7.895,84R$                 CED111 COMPOSIÇÃO

16.4
Peitoril de Granito Polido, e=2cm, com Pingadeira 

(fornecimento e assentamento)
M 12,70 99,78 20,34% 120,07 1.524,89R$                 84088 SINAPI

16.5
Tela de Arame Galvanizado Revestido em PVC, Quadrangular, 

Fio 2,77 mm (12 BWG), Malha  7,5x7,5cm
M2 15,56 32,94 20,34% 39,63 616,64R$                    10935 SINAPI

17 PINTURA ∑ 4.768,61R$               

17.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão M2 282,50 2,37 20,34% 2,85 805,13R$                    88415 SINAPI

17.2 Pintura Acrílica, duas demãos M2 282,50 11,66 20,34% 14,03 3.963,48R$                 88489 SINAPI

18 FORRO ∑ 9.142,91R$               

18.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, 

fornecimento e colocação)
M2 197,77 38,42 20,34% 46,23 9.142,91R$                 96485 SINAPI

19 ESQUADRIAS ∑ 13.918,18R$             

19.1 Janelas 

19.1.1
Janela - Maxim-Ar - Alumínio para Vidro - 0,80 x 1,60 (02 

Unidades)
M2 2,56 692,54 20,34% 833,40 2.133,50R$                 94581 SINAPI



19.1.2
Janela - Correr 4 Folhas - Alumínio para Vidro - 1,50 x 1,00 (01 

Unidades)
M2 1,50 491,66 20,34% 591,66 887,49R$                    94585 SINAPI

19.1.3
Janela - Correr 4 Folhas - Alumínio para Vidro - 1,80 x 1,20 (02 

Unidades)
M2 4,32 491,66 20,34% 591,66 2.555,97R$                 94585 SINAPI

19.1.4
Janela - Correr 4 Folhas - Alumínio para Vidro - 2,00 x 1,00 (01 

Unidades)
M2 2,00 491,66 20,34% 591,66 1.183,32R$                 94585 SINAPI

19.1.5
Janela - Correr 4 Folhas - Alumínio para Vidro - 2,50 x 1,00 (01 

Unidades)
M2 2,50 491,66 20,34% 591,66 1.479,15R$                 94585 SINAPI

19.2 Portas

19.2.1 Porta - Abrir - Madeira Semi-Oca - 0,90 x 2,10 UN 5,00 943,79 20,34% 1.135,75 5.678,75R$                 CES005 COMPOSIÇÃO

20 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS ∑ 1.367,21R$               

20.1

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, 

Padrão Popular, incluso Sifão Copo em PVC, Válvula e Engate 

Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, 

Padrão Popular (fornecimento e instalação)

UN 1,00 178,42 20,34% 214,71 214,71R$                    86942 SINAPI

20.2
Vaso Sanitário com Caixa Acoplada incluindo Engate Flexivel 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 340,39 20,34% 409,62 409,62R$                    86931 SINAPI

20.3
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 80cm (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 129,61 20,34% 155,97 155,97R$                    CAC006 COMPOSIÇÃO

20.4 Espelho Cristal 80x50cm e=4mm, com Moldura de Madeira M2 0,40 383,50 20,34% 461,50 184,60R$                    74125/1 SINAPI

20.5
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 70,62 20,34% 84,98 84,98R$                      95547 SINAPI

20.6
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha 

Interfolhado (fornecimento e instalação)
UN 1,00 69,12 20,34% 83,17 83,17R$                      CAC007 COMPOSIÇÃO

20.7
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para 

Rolo de 300m (fornecimento e instalação)
UN 1,00 69,12 20,34% 83,17 83,17R$                      CAC008 COMPOSIÇÃO

20.8 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 1,00 34,66 20,34% 41,70 41,70R$                      CAC011 COMPOSIÇÃO

20.9
Placa Tátil Braille para Sinalização de Ambientes (fornecimento 

e instalação)
UN 1,00 46,45 20,34% 55,89 55,89R$                      CAC012 COMPOSIÇÃO

20.10
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, 40x90cm 

(fornecimento e instalação)
M2 0,72 61,63 20,34% 74,16 53,40R$                      CAC013 COMPOSIÇÃO

21 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ∑ 521,59R$                  

21.1 Placas

21.1.1 Bloco Autônomo com Indicação de Saída UN 1,00 72,57 20,34% 87,33 87,33R$                      CPR001 COMPOSIÇÃO

21.2 Extintores

21.2.1 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco de 4Kg UN 2,00 110,00 20,34% 132,37 264,74R$                    72553 SINAPI

21.2.2 Placa Indicativa de Extintor de Incêndio em PVC, 20x20cm UN 2,00 32,04 20,34% 38,55 77,10R$                      CPR003 COMPOSIÇÃO

21.3 Iluminação de Emergência

21.3.1 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência UN 2,00 38,40 20,34% 46,21 92,42R$                      97599 SINAPI

TOTAL: 264.754,06R$ 

1

Declaro que os encargos sociais e complementares para mão 

de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao 

estabelecido no SINAPI para SC.

2

Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa 

mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da 

planilha SEM DESONERAÇÃO.

Rio do Sul, 7 de janeiro de 2020


