



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

“RETIFICAÇÃO”

A Prefeitura de AGROLÂNDIA, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, torna público aos interessados, Retificação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FIA Nº 001/2020 - que visa **INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SEREM COFINANCIADOS COM RECURSOS DO FIA – FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**, ALTERANDO O PRAZO FINAL PARA ENTREGA DOS PROJETOS para o dia **14 de AGOSTO de 2020, às 17hrs00min**. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.agrolandia.sc.gov.br, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (47) 353-4212:

ONDE SE LÊ:

“Art. 7º As inscrições deverão ser protocoladas junto na Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situado na Rua Jorge Lacerda, nº 90 – Centro – Agrolândia, no período de **06 DE JULHO DE 2020 A 07 DE AGOSTO DE 2020**, devendo ser entregue em envelope devidamente identificado, contendo os seguintes documentos:”

LÊ-SE:

“Art. 7º As inscrições deverão ser protocoladas junto na Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situado na Rua Jorge Lacerda, nº 90 – Centro – Agrolândia, no período de **06 DE JULHO DE 2020 A 14 DE AGOSTO DE 2020**, devendo ser entregue em envelope devidamente identificado, contendo os seguintes documentos:”

ONDE SE LÊ:

“Art. 15º Após receber os documentos referentes aos projetos aprovados pelo CMDCA, serão encaminhados ao Setor Jurídico do Município que procederá à tramitação burocrática do termo de fomento, a ser assinado em **20 DE AGOSTO DE 2020.**”

LÊ-SE:

“Art. 15º Após receber os documentos referentes aos projetos aprovados pelo CMDCA, serão encaminhados ao Setor Jurídico do Município que procederá à tramitação burocrática do termo de fomento, a ser assinado em **27 DE AGOSTO DE 2020.**”

ONDE SE LÊ:

CAPITULO XIII - DO CRONOGRAMA

Fases	Prevista	Etapas
	06/07/2020	Lançamento do Edital
Inscrições	06/07 à 07/08/2020	- Inscrição dos Projetos - Leitura e seleção dos Projetos (Comissão do CMDCA)



	A definir	Encontro com entidades e interessados em inscrever projetos por este Edital: capacitação Local: A definir Horário: A definir
	10/08/2020	- Reunião ordinária do CMDCA para que a Comissão Responsável pelo Edital possa apresentar os projetos habilitados, inabilitados e os com considerações/sugestões.
	12/08/2020	- Emissão de Resolução com indicação dos projetos "Habilitados", "Inabilitados" e "Aguardando Sugestão"
	13 e 14/08/2020	- Apresentação de recursos de projetos indeferidos (Os recursos devem ser entregues pessoalmente na Sede do CMDCA assinado pelo responsável da instituição)
	18/08	Data final para publicação de Avaliação dos recursos pelo CMDCA e Resultado final
	20/08/2020	Assinatura dos Termos de Fomento
	Até 30/11/2020	Pagamento dos projetos
Execução dos Projetos	18/08/2020 a 30/11/2020	- Execução dos projetos deferidos - Evento(s) de divulgação dos projetos pelo CMDCA e projetos - Visita (s) do CMDCA (Fiscalização)
	30/11/2020	A prestação de contas será feita junto Controladoria interna da Prefeitura.
Prestação avaliação	De 01 a 05/12/2020	Comissão de Finanças e Captação avalia. CMDCA avalia.
	A partir da Entrega do CMDCA	Controladoria interna da Prefeitura avalia Gestor municipal do FIA.

LÊ-SE:

CAPÍTULO XIII - DO CRONOGRAMA

Fases	Prevista	Etapa
	06/07/2020	Lançamento do Edital
	06/07 à 14/08/2020	- Inscrição dos Projetos - Leitura e seleção dos Projetos (Comissão do CMDCA)
Inscrições	A definir	Encontro com entidades e interessados em inscrever projetos por este Edital: capacitação Local: A definir Horário: A definir

✓



	17/08/2020	- Reunião ordinária do CMDCA para que a Comissão Responsável pelo Edital possa apresentar os projetos habilitados, inabilitados e os com considerações/sugestões.
	19/08/2020	- Emissão de Resolução com indicação dos projetos “Habilitados”, “Inabilitados” e “Aguardando Sugestão”
	20 e 21/08/2020	- Apresentação de recursos de projetos indeferidos (Os recursos devem ser entregues pessoalmente na Sede do CMDCA assinado pelo responsável da instituição)
	25/08/2020	Data final para publicação de Avaliação dos recursos pelo CMDCA e Resultado final
	27/08/2020	Assinatura dos Termos de Fomento
	Até 30/11/2020	Pagamento dos projetos
Execução dos Projetos	25/08/2020 a 30/11/2020	- Execução dos projetos deferidos - Evento(s) de divulgação dos projetos pelo CMDCA e projetos - Visita (s) do CMDCA (Fiscalização)
	30/11/2020	A prestação de contas será feita junto Controladoria interna da Prefeitura.
Prestação avaliação	De 01 a 05/12/2020	Comissão de Finanças e Captação avalia. CMDCA avalia.
	A partir da Entrega do CMDCA	Controladoria interna da Prefeitura avalia Gestor municipal do FIA.

Mantendo-se inalteradas as demais informações contidas no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FIA N° 001/2020.

Agrolândia, 07 de Agosto de 2020.



Urbano José Dalcanale
Prefeito Municipal