



TABELA DE VOLUMES TOTAIS						
Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
11+8,00m	2,565m²	0,00m³	0,00m³	0,947m²	0,00m³	0,00m³
12+0,00m	3,589m²	36,929m³	36,929m³	0,362m²	7,861m³	7,861m³
13+0,00m	3,342m²	69,322m³	106,252m³	0,395m²	7,585m³	15,447m³
14+0,00m	3,409m²	67,524m³	173,776m³	0,272m²	6,686m³	22,134m³
15+0,00m	3,635m²	70,455m³	244,232m³	0,354m²	6,270m³	28,405m³
16+0,00m	3,945m²	75,807m³	320,040m³	0,179m²	5,340m³	33,745m³
17+0,00m	3,538m²	74,833m³	394,873m³	0,114m²	2,945m³	36,690m³
18+0,00m	3,604m²	71,432m³	466,306m³	0,184m²	2,990m³	39,681m³
19+0,00m	4,054m²	76,596m³	542,902m³	0,205m²	3,897m³	43,579m³
20+0,00m	3,397m²	74,519m³	617,422m³	0,270m²	4,761m³	48,341m³
21+0,00m	3,364m²	71,432m³	688,854m³	0,287m²	5,582m³	53,923m³
22+0,00m	4,246m²	76,109m³	764,963m³	0,047m²	3,354m³	57,278m³
23+0,00m	5,215m²	94,619m³	859,583m³	0,000m²	0,476m³	57,754m³
24+0,00m	4,118m²	93,334m³	952,917m³	0,000m²	0,000m³	57,754m³
25+0,00m	4,140m²	82,589m³	1,035,507m³	0,061m²	0,616m³	58,371m³
26+0,00m	3,787m²	79,280m³	1,114,787m³	0,065m²	1,272m³	59,643m³
27+0,00m	3,876m²	76,642m³	1,191,430m³	0,014m²	0,800m³	60,443m³
28+0,00m	3,802m²	76,795m³	1,268,225m³	0,091m²	1,063m³	61,507m³
29+0,00m	3,601m²	74,042m³	1,342,267m³	0,174m²	2,665m³	64,172m³
30+0,00m	3,466m²	70,683m³	1,412,950m³	0,100m²	3,349m³	67,522m³
31+0,00m	3,548m²	70,157m³	1,483,108m³	0,177m²	3,383m³	70,905m³
32+0,00m	4,264m²	78,128m³	1,561,236m³	0,107m²	2,854m³	73,760m³
33+0,00m	4,431m²	86,955m³	1,648,191m³	0,006m²	1,138m³	74,898m³

- NOTAS:
- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
 - HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
 - SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA/SC
 Aprovada a Construção em referência
 Protocolo nº 2423
 Agrolândia, 17/11/2021

 Prefeito

 Planejamento

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
 CEP: 89160-015 - CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

AMAVI
 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALBERTO KOEPEL - TRECHO 02

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: RUA ALBERTO KOEPEL - AGROLÂNDIA / SC

CONTEÚDO: SEÇÕES TRANSVERSAIS
 TABELA DE VOLUMES

DESENHO: VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA
 15.053,10m²
 ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 2.334,60m²
 ÁREA DE TRATAMENTO DOS PASSEIOS
 EXTENSÃO DO TRECHO A PAVIMENTAR:
 1.271,78m

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 07/18

DATA: 03/11/2021