



TABELA DE VOLUMES TOTAIS						
Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
34+0.00m	4.952m²	93.835m³	1.738.210m³	0.000m²	0.063m³	74.962m³
35+0.00m	4.385m²	93.379m³	1.831.589m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
36+0.00m	4.074m²	84.601m³	1.916.190m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
37+0.00m	4.101m²	81.754m³	1.997.945m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
38+0.00m	3.281m²	73.830m³	2.071.775m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
39+0.00m	3.301m²	65.837m³	2.137.613m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
40+0.00m	4.441m²	77.430m³	2.215.043m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
41+0.00m	4.205m²	86.465m³	2.301.508m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
42+0.00m	3.635m²	78.405m³	2.379.914m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
43+0.00m	3.415m²	70.506m³	2.450.420m³	0.000m²	0.000m³	74.962m³
44+0.00m	3.179m²	65.948m³	2.516.368m³	0.201m²	2.019m³	76.982m³
45+0.00m	3.426m²	66.060m³	2.582.429m³	0.179m²	3.818m³	80.801m³
46+0.00m	3.469m²	68.960m³	2.651.390m³	0.085m²	2.652m³	83.453m³
47+0.00m	4.447m²	79.169m³	2.730.559m³	0.066m²	1.517m³	84.971m³
48+0.00m	4.802m²	92.505m³	2.823.064m³	0.302m²	3.687m³	88.658m³
49+0.00m	4.190m²	89.933m³	2.912.997m³	0.058m²	3.609m³	92.268m³
50+0.00m	3.483m²	76.742m³	2.989.740m³	0.271m²	3.302m³	95.571m³
51+0.00m	3.527m²	70.109m³	3.059.850m³	0.449m²	7.208m³	102.779m³
52+0.00m	3.531m²	70.588m³	3.130.439m³	0.386m²	8.352m³	111.131m³
53+0.00m	3.458m²	69.896m³	3.200.335m³	0.280m²	6.664m³	117.796m³
54+0.00m	4.444m²	79.028m³	3.279.364m³	0.098m²	3.792m³	121.588m³
55+0.00m	3.973m²	84.179m³	3.363.543m³	0.097m²	1.962m³	123.551m³
56+0.00m	3.602m²	75.757m³	3.439.300m³	0.372m²	4.699m³	128.250m³
57+0.00m	3.805m²	74.076m³	3.513.377m³	0.186m²	5.594m³	133.845m³

- NOTAS:
- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
 - HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
 - SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA SC
 Aprovada a Construção em referência
 Protocolo nº 2423
 Agrolândia, 17/11/2021

 Prefeito

 Planejamento

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GÜNTHER MÜLLER
 Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE): _____

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

RUAVIA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
 CEP: 89160-015 - CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALBERTO KOEPEL - TRECHO 02

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: RUA ALBERTO KOEPEL - AGROLÂNDIA / SC

CONTEÚDO: SEÇÕES TRANSVERSAIS
 TABELA DE VOLUMES

DESENHO: VÍRCIO BRIGNOLI DE SOUZA
 ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 15.053,10m²
 ÁREA DE REATERRO DOS PASSEIOS: 2.334,60m²
 EXTENSÃO DO TRECHO A PAVIMENTAR: 1.271,78m
 ESCALA: INDICADA

FOLHA: 08/18

DATA: 03/11/2021