
Licitante: Prosud Construtora Ltda
CNPJ: 23.081.206/0001-99
Licitador: Município de Agrolândia (SC)
Licitação: Concorrência Eletrônica nº 01/2023
Data: 10 de outubro de 2023
Objeto:

Item Serviço Unid. Quant. Valor Unit. BDI Valor Total Total com BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.220,47
1.1 Administração Local UN 1,00                4.338,10 20,34%             5.220,47 5.220,47
2 CANTEIRO DE OBRA 1.083,80

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,88                   312,71 20,34%                 376,32 1.083,80
3 FUNDAÇÃO 24.893,60

3.1 Serviços Preliminares

3.1.1
Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com previsão de 
fôrma

M3 38,25                      38,25 20,34%                   46,03 1.760,76

3.1.2
Lastro de Brita Graduada para Fundo de Valas das Fundações, 
esp.=5cm

M3 1,20                   208,93 20,34%                 251,43 301,72

3.1.3
Reaterro compactado em camadas de 20cm das valas da 
fundação

M3 27,75                      43,07 20,34%                   51,83 1.438,21

3.2 Sapatas e Arranques

3.2.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 
lançamento e adensamento)

M3 10,50                   521,24 20,34%                 627,26 6.586,21

3.2.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra 
para fabricação, montagem e desforma)

M2 36,00                   120,50 20,34%                 145,01 5.220,35

3.2.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

KG 496,00                      12,53 20,34%                   15,08 7.479,38

3.2.4
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

KG 139,00                      10,54 20,34%                   12,69 1.763,24

3.2.5
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

KG 17,00                      16,80 20,34%                   20,22 343,74

4 PISO DE CONCRETO ARMADO 28.419,88

4.1
Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador 
a Percussão

M2 207,12                        2,93 20,34%                     3,52 729,24

4.2 Lastro de Brita Graduada, e=15cm M3 31,07                   132,27 20,34%                 159,17 4.945,52

4.3
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra 
para fabricação, montagem e desforma)

M2 4,32                      57,22 20,34%                   68,86 297,47

4.4 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) M2 207,12                        2,52 20,34%                     3,04 629,23

4.5
Tela Soldada Q-196 (fornecimento, corte e colocação com 
espaçador)

M2 207,12                      31,27 20,34%                   37,63 7.794,57

4.6
Piso de Concreto Usinado, e= 10cm, Fck= 25MPa 
(fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e 
sarrafeamento)

M3 20,71                   521,24 20,34%                 627,26 12.990,52

4.7
Alisamento de Piso de Concreto, com 
Alisadora/Desempenadeira Mecânica

M2 207,12                        2,73 20,34%                     3,29 681,32

4.8
Junta Serrada em Piso de Concreto Armado, prof.= 30mm, 
com Selante à Base de Silicone

M 81,00                        3,61 20,34%                     4,35 352,01

5 PILARES DE CONCRETO 11.140,33

5.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 
lançamento e adensamento)

M3 3,20                   583,01 20,34%                 701,60 2.245,12

5.2
Fôrma de COMPENSADO para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)

M2 48,00                      79,19 20,34%                   95,29 4.574,16

5.3
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

KG 306,00                        9,12 20,34%                   10,98 3.358,37

5.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

KG 59,00                      13,56 20,34%                   16,32 962,69

6 ESTRUTURA COBERTURA 74.685,92
6.1 Estrutura Metálica

6.1.1
Viga Treliçada inclinada (Perfil U e Cantoneiras), galvanizada e 
pintada, vão aprox. 5m (fabricação, içamento e montagem)

UN 2,00                1.133,43 14,45%             1.297,22 2.594,43

6.1.2
Viga Treliçada inclinada (Perfil U e Cantoneiras), galvanizada e 
pintada, vão aprox. 10m (fabricação, içamento e montagem)

UN 2,00                2.266,84 14,45%             2.594,40 5.188,81
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6.1.3
Viga Treliçada inclinada (Perfil U e Cantoneiras), galvanizada e 
pintada, vão aprox. 11m (fabricação, içamento e montagem)

UN 2,00                2.431,39 14,45%             2.782,73 5.565,45

6.1.4
Viga Treliçada para segurar vigade fechamento (Perfil U e 
Cantoneiras), galvanizada e pintada, vão aprox. 6m 
(fabricação, içamento e montagem)

UN 1,00                1.399,48 14,45%             1.601,70 1.601,70

6.1.5
Viga Treliçada para segurar vigade fechamento (Perfil U e 
Cantoneiras), galvanizada e pintada, vão aprox. 8m 
(fabricação, içamento e montagem)

UN 1,00                1.765,51 14,45%             2.020,63 2.020,63

6.1.6
Viga Treliçada para fechamento (Perfil U e Cantoneiras), 
galvanizada e pintada, vão aprox. 5m (fabricação, içamento e 
montagem)

UN 1,00                1.133,43 14,45%             1.297,22 1.297,22

6.1.7
Viga Treliçada para fechamento (Perfil U e Cantoneiras), 
galvanizada e pintada, vão aprox. 6m (fabricação, içamento e 
montagem)

UN 1,00                1.399,48 14,45%             1.601,70 1.601,70

6.1.8
Viga Treliçada para fechamento (Perfil U e Cantoneiras), 
galvanizada e pintada, vão aprox. 7m (fabricação, içamento e 
montagem)

UN 1,00                1.564,02 14,45%             1.790,02 1.790,02

6.1.9
Viga Treliçada para fechamento (Perfil U e Cantoneiras), 
galvanizada e pintada, vão aprox. 9m (fabricação, içamento e 
montagem)

UN 2,00                1.994,18 14,45%             2.282,34 4.564,68

6.1.10
Viga Treliçada para fechamento (Perfil U e Cantoneiras), 
galvanizada e pintada, vão aprox. 10m (fabricação, içamento 
e montagem)

UN 2,00                2.266,84 14,45%             2.594,40 5.188,81

6.1.11
Viga Treliçada para fechamento (Perfil U e Cantoneiras), 
galvanizada e pintada, vão aprox. 12m (fabricação, içamento 
e montagem)

UN 1,00                2.595,94 14,45%             2.971,05 2.971,05

6.1.12
Trama de Aço Estrutural, composta por Terças, galvanizada e 
pintada (fornecimento, içamento e montagem)

M2 242,55                      61,46 14,45%                   70,34 17.060,62

6.2 Telhamento Metálico

6.2.1
Telha em Galvalume TP40, e=0,43mm, pré-pintada, 
(formecimento e instalação)

M2 309,61                      65,59 14,45%                   75,06 23.240,81

7 CALHAS, RUFOS E PLUVIAL 9.356,00
7.1 Calhas

7.1.1
Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 
24 (e=0,65mm)

M 18,65                      75,76 14,45%                   86,71 1.617,11

7.2 Rufos

7.2.1
Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 
(e=0,65mm)

M 26,30                      44,76 14,45%                   51,23 1.347,42

7.2.2
Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 
(e=0,65mm)

M 31,35                      44,76 14,45%                   51,23 1.606,15

7.2.3
Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 
(e=0,65mm)

M 67,07                      44,76 14,45%                   51,23 3.436,18

7.3 PVC
7.3.1 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 31,00                      27,64 20,34%                   33,26 1.030,97
7.3.2 Fixação Vertical com Abraçadeira Metálica M 12,00                        4,02 20,34%                     4,84 58,06
7.3.3 Joelho 90 | 100 mm UN 9,00                      24,02 20,34%                   28,90 260,11

(cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais)

154.800,00TOTAL
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