
 

ITEM SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO UN QUANT

CUSTO 

UNIT. 

SEM 

BDI

BDI (%)

PREÇO 

UNIT. COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI
CÓDIGO FONTE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑  R$           23.080,06 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parametros 

do Acórdão 2622/2013 TCU
VB 1,00 18.708,00 23,37%  R$  23.080,06  R$                      23.080,06 CPA151 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA ∑  R$              7.371,96 

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO 

DMT DE 160KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE 

DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container VB 1,00 2.645,47 23,37%  R$    3.263,72  R$                        3.263,72 CPA152 COMPOSIÇÃO

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Locação de Container para canteiro de obra com banheiro. MES   4,00 832,50 23,37%  R$    1.027,06  R$                        4.108,24 10775 SINAPI-I

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ∑  R$           18.215,14 

3.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA
Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica VB 1,00 7.382,32 23,37%  R$    9.107,57  R$                        9.107,57 CPA153 COMPOSIÇÃO

3.2
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica VB 1,00 7.382,32 23,37%  R$    9.107,57  R$                        9.107,57 CPA154 COMPOSIÇÃO

4 SERVIÇOS INICIAIS ∑  R$              6.386,69 

4.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO)  em aço 

galvanizado e armação de madeira
M2 4,50 358,26 23,37%  R$       441,99  R$                        1.988,96 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 

GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira 

(área de 2 unidades)
M2 1,20 358,26 23,37%  R$       441,99  R$                           530,39 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.3
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo M2 3951,65 0,47 23,37%  R$            0,58  R$                        2.291,96 CPA144 COMPOSIÇÃO

4.4
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO
Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxilio de eq. topografico M 694,00 1,84 23,37%  R$            2,27  R$                        1.575,38 CPA125 COMPOSIÇÃO

5 TERRAPLANAGEM ∑  R$           12.998,25 

5.1

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 2º cat.  para execução do 

subleito e taludes,  (DMT 600 a 800m) para reaproveitamento nos aterros
m³ 271,12 16,91 23,37%  R$          20,86  R$                        5.655,50 5502354 SICRO-C

5.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 

5,20M3). AF_07/2020

Escavação e carga de material de 1º cat.  para execução do aterro em área 

de jazida de empréstimo
M3 36,63 13,59 23,37%  R$          16,77  R$                           614,29 101126 SINAPI-C

Revisão:

Data base:

ORÇAMENTO

Pavimentação da Estrada Geral Rio Bonito

Proprietário: Endereço:

Bairro:

Cidade:

Descrição:

BDI:

Referencia Orçamento:

Extensão:

Pav. Pista:

Prefeitura Municipal de Agrolândia Estrada Geral Rio Bonito

Centro

Agrolândia

Projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária 360,00m

3951,65m² 23,37%
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5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1º cat. da 

jazida de empréstimo empolado em 25% (DMT 10Km)
M3XKM 457,88 3,76 23,37%  R$            4,64  R$                        2.124,56 97912 SINAPI-C

5.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo reutilizando o material de 2º e 

3º cat., proveniente das escavações no local da obra e do material de jazida 

de empréstimo

M3 307,75 12,13 23,37%  R$          14,96  R$                        4.603,90 96385 SINAPI-C

6 DRENAGEM PLUVIAL  ∑  310.429,91R$         
6.1 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO

6.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

Escavação e carga  mec.de vala não escorada material de 1º cat. M3 681,09 13,94 23,37%  R$          17,20  R$                      11.714,75 90100 SINAPI-C

6.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota fora, 

empolado em 25% (DMT 10Km)
M3XKM 8513,63 3,76 23,37%  R$            4,64  R$                      39.503,24 97912 SINAPI-C

6.1.3 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 400MM Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 400mm M 384,00 50,76 23,37%  R$          62,62  R$                      24.046,08 MPA030 MERCADO

6.1.4 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 400mm m 37,00 115,37 23,37%  R$       142,33  R$                        5.266,21 M2163 SICRO-I

6.1.5 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 500MM  Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 500mm M 100,00 72,26 23,37%  R$          89,15  R$                        8.915,00 MPA032 MERCADO

6.1.6 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 600MM  Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 600mm M 115,00 87,22 23,37%  R$       107,60  R$                      12.374,00 MPA034 MERCADO

6.1.7
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
M 421,00 20,26 23,37%  R$          24,99  R$                      10.520,79 CPA072 COMPOSIÇÃO

6.1.8
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
M 100,00 24,91 23,37%  R$          30,73  R$                        3.073,00 CPA073 COMPOSIÇÃO

6.1.9
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
M 115,00 30,40 23,37%  R$          37,50  R$                        4.312,50 CPA074 COMPOSIÇÃO

6.1.10

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO 

MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 300mm a DN 400mm a , incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro

UN 12,00 1.491,88 23,37%  R$    1.840,53  R$                      22.086,36 CPA147 COMPOSIÇÃO

6.1.11

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 3,00 1.672,44 23,37%  R$    2.063,29  R$                        6.189,87 CPA148 COMPOSIÇÃO

6.1.12

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 600MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 4,00 1.988,22 23,37%  R$    2.452,87  R$                        9.811,48 CPA149 COMPOSIÇÃO

6.1.13

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 800MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 800mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 2,00 2.569,29 23,37%  R$    3.169,73  R$                        6.339,46 CPA150 COMPOSIÇÃO

6.1.14
CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

400MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 2,00 663,66 23,37%  R$       818,76  R$                        1.637,52 CPA080 COMPOSIÇÃO

6.1.15
CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

500MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 500mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 1,00 861,86 23,37%  R$    1.063,28  R$                        1.063,28 CPA081 COMPOSIÇÃO

6.1.16

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

400MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 4,00 2.003,79 23,37%  R$    2.472,08  R$                        9.888,32 CPA130 COMPOSIÇÃO

6.1.17

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

500MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de DN 500mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 1,00 2.262,28 23,37%  R$    2.790,97  R$                        2.790,97 CPA131 COMPOSIÇÃO

6.1.18

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

600MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de DN 600mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 3,00 2.647,78 23,37%  R$    3.266,57  R$                        9.799,71 CPA132 COMPOSIÇÃO

6.1.19

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

800MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em tijolo maciço p/ tubos 

de DN 800mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 2,00 3.303,85 23,37%  R$    4.075,96  R$                        8.151,92 CPA133 COMPOSIÇÃO

6.1.20 CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de concreto, 

incluindo materiais, serviço e transporte.
M3 54,09 93,92 23,37%  R$       115,87  R$                        6.267,41 CPA111 COMPOSIÇÃO

6.1.21
REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, serviço e transporte. M3 477,22 90,29 23,37%  R$       111,39  R$                      53.157,54 CPA005 COMPOSIÇÃO
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6.2 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO

6.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

Escavação mec.de vala não escorarda material de 1º cat. M3 114,75 6,50 23,37%  R$            8,02  R$                           920,30 90091 SINAPI-C

6.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota fora, 

empolado em 25% (DMT 10Km)
M3XKM 1434,38 3,76 23,37%  R$            4,64  R$                        6.655,52 97912 SINAPI-C

6.2.3
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E RACHÃO PARA BERÇO DE 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,192m3/m (área retirada em 

autocad conforme detalhe do berço em projeto), para tubos simples com DN 

600mm, incluindo materiais, serviço e transporte.

M3 3,46 92,27 23,37%  R$       113,83  R$                           393,85 CPA127 COMPOSIÇÃO

6.2.4
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E RACHÃO PARA BERÇO DE 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,240m3/m (área retirada em 

autocad conforme detalhe do berço em projeto), para tubos simples com DN 

800mm, incluindo materiais, serviço e transporte.

M3 9,60 92,27 23,37%  R$       113,83  R$                        1.092,77 CPA127 COMPOSIÇÃO

6.2.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BERÇO 

DE CONCRETO, EM MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do Material, montagem e 

desmontagem), 0,40m2/m, para tubos simples com DN 600mm, incluindo 

materiais e serviço.

M2 7,20 70,63 23,37%  R$          87,14  R$                           627,41 CPA175 COMPOSIÇÃO

6.2.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BERÇO 

DE CONCRETO, EM MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do Material, montagem e 

desmontagem), 0,50m2/m, para tubos simples com DN 800mm, incluindo 

materiais e serviço.

M2 20,00 70,63 23,37%  R$          87,14  R$                        1.742,80 CPA175 COMPOSIÇÃO

6.2.7

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento consumo 0,128m3/m 

(área retirada em autocad conforme detalhe do berço em projeto), para 

tubos simples com DN 600mm, incluindo materiais e serviço.

M3 2,30 493,60 23,37%  R$       608,95  R$                        1.400,59 94963 SINAPI-C

6.2.8

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento consumo 0,189m3/m 

(área retirada em autocad conforme detalhe do berço em projeto), para 

tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço.

M3 7,56 493,60 23,37%  R$       608,95  R$                        4.603,66 94963 SINAPI-C

6.2.9 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 600mm m 18,00 198,00 23,37%  R$       244,27  R$                        4.396,86 M2167 SICRO-I

6.2.10 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 800mm m 40,00 300,05 23,37%  R$       370,17  R$                      14.806,80 M2171 SICRO-I

6.2.11
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
M 18,00 30,40 23,37%  R$          37,50  R$                           675,00 CPA074 COMPOSIÇÃO

6.2.12
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 800mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
M 40,00 43,46 23,37%  R$          53,62  R$                        2.144,80 CPA075 COMPOSIÇÃO

6.2.13

REATERRO DAS VALAS COM 30% DE BRITA E 70% DE RACHÃO, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO E 

TRANSPORTE.

Reaterro das valas com 30% de BRITA e 70% de RACHÃO, com 

fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e transporte
M3 55,83 92,27 23,37%  R$       113,83  R$                        6.355,13 CPA128 COMPOSIÇÃO

6.2.14

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular em concreto para tubo de DN 600mm, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais
UN 1,00 2.339,47 23,37%  R$    2.886,20  R$                        2.886,20 102738 SINAPI-C

6.2.15

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular em concreto para tubo de DN 800mm, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais
UN 1,00 3.905,98 23,37%  R$    4.818,81  R$                        4.818,81 102739 SINAPI-C

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  ∑  771.793,11R$         
7.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

7.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Regularização e compactação de subleito com uso de motoniveladora, 

caminhão pipa e rolo compactador vibratório pé de carneiro, incluindo 

operador

M2 3951,65 2,65 23,37%  R$            3,27  R$                      12.921,90 100576 SINAPI-C

7.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

MACADAME SECO (COM TRANSPORTE)

Camada de macadame seco e=25cm, com uso de caminhão basculante, pá 

carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e pneus 

incluindo operador, materiais e transporte

M3 1037,41 139,65 23,37%  R$       172,29  R$                    178.735,37 CPA121 COMPOSIÇÃO

7.1.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  e=15cm, com uso de caminhão 

basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador 

tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e transporte

M3 600,85 142,61 23,37%  R$       175,94  R$                    105.713,55 CPA122 COMPOSIÇÃO

7.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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7.2.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
Imprimação com CM-30 taxa de 1,0 l/m2, com uso de espargidor, trator de 

pneus, incluindo operador e material
M2 3951,65 8,13 23,37%  R$          10,03  R$                      39.635,05 CPA163 COMPOSIÇÃO

7.2.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superficie, com 

uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais 
M2 3951,65 2,62 23,37%  R$            3,23  R$                      12.763,83 CPA177 COMPOSIÇÃO

7.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento  (e=5cm), com uso de 

vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 

materiais 

M3 197,58 1.438,55 23,37%  R$    1.774,74  R$                    350.653,13 95995 SINAPI-C

7.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada
Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 

53Km)
tkm 26753,34 0,77 23,37%  R$            0,95  R$                      25.415,67 5914389 SICRO-C

7.3 LOMBADA

7.3.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C
Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 M2 37,00 2,62 23,37%  R$            3,23  R$                           119,51 CPA177 COMPOSIÇÃO

7.3.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com uso de 

vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 

materiais 

M3 2,47 1.438,55 23,37%  R$    1.774,74  R$                        4.383,61 95995 SINAPI-C

7.3.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada
Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 

53Km)
tkm 334,43 0,77 23,37%  R$            0,95  R$                           317,71 5914389 SICRO-C

7.4 MEIO FIO

7.4.1
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) 

(6X10)X10X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 

incluindo escavação, materiais e serviço
M 751,00 41,80 23,37%  R$          51,57  R$                      38.729,07 CPA009 COMPOSIÇÃO

7.4.2
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30,  COM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo escavação, 

materiais e serviço
M 63,00 30,94 23,37%  R$          38,17  R$                        2.404,71 CPA010 COMPOSIÇÃO

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  ∑  14.422,04R$            

8.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Pintura de faixa continua dupla e=10cm com espaçamento de 10cm entre as 

faixas com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço 
m² 62,12 35,83 23,37%  R$          44,20  R$                        2.745,70 5213401 SICRO-C

8.2 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica branca, incluindo 

materiais e serviço
m² 29,03 35,83 23,37%  R$          44,20  R$                        1.283,13 5213401 SICRO-C

8.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica amarela, 

incluindo materiais e serviço
m² 36,70 35,83 23,37%  R$          44,20  R$                        1.622,14 5213401 SICRO-C

8.4 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 2,00m com intervalo 

de 4,00m com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço
m² 2,92 35,83 23,37%  R$          44,20  R$                           129,06 5213401 SICRO-C

8.5 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Pintura de sinalização da lombada. m² 22,93 48,69 23,37%  R$          60,07  R$                        1.377,41 5213405 SICRO-C

8.6

PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 CM, COM CHAPA DE 

AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm com poste de aço 

galvanizado  chumbada em sapata de concreto, (fornecimento dos materiais 

e instalação)

UN 1,00 361,44 23,37%  R$       445,91  R$                           445,91 CPA007 COMPOSIÇÃO
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8.7

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM 

AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 

25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata 

de concreto

UN 3,00 463,54 23,37%  R$       571,87  R$                        1.715,61 CPA092 COMPOSIÇÃO

8.8

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com 

chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto

UN 4,00 402,64 23,37%  R$       496,74  R$                        1.986,96 CPA093 COMPOSIÇÃO

8.9

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

RETANGULAR (60X80CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: retangular (60x80cm) 

com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto

UN 2,00 590,44 23,37%  R$       728,43  R$                        1.456,86 CPA097 COMPOSIÇÃO

8.10

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR 

(50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: TRIPLA quadrada 

(45x45cm), redonda (Ø50cm) e retangular (50X25cm) com chapa de aço e 

poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

UN 2,00 672,47 23,37%  R$       829,63  R$                        1.659,26 CPA120 COMPOSIÇÃO

TOTAL 1.164.697,16R$      

DECLARAÇÕES:

1

Os encargos sociais e complementares para mão de obra, 

horista e mensalista, com ou sem desoneração, atendem ao 

estabelecido no SINAPI para SC.

2

Após a simulação deste orçamento com as tabelas do SINAPI 

com e sem desoneração, e atribuindo no orçamento os 

respectivos impostos necessários para cada situação, foi 

verificado que a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública, é a utilização da planilha SEM 

DESONERAÇÃO.

3

Na elaboração do orçamento, os custos dos itens SINAPI com 

atribuição São Paulo (AS) foram verificados, sendo que  a 

especificidade local justifica a manutenção desses.

  Rio do Sul, 21 de maio de 2024 

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES % 3º MES % 4º MES %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.080,06R$         1,98 558,58                2,42        3.229,95             13,99      9.379,31             40,64     9.912,22           42,95      

2 CANTEIRO DE OBRA 7.371,96R$           0,63 3.685,98             50,00      -                      -                      3.685,98           50,00      

3

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 18.215,14R$         1,56 9.107,57             50,00      -                      -                      9.107,57           50,00      

4 SERVIÇOS INICIAIS 6.386,69R$           0,55 6.386,69             100,00    -                      -                      -         -                    -          

5 TERRAPLANAGEM 12.998,25R$         1,12 8.448,86             65,00      4.549,39             35,00      -                      -                    

6 DRENAGEM PLUVIAL 310.429,91R$       26,65 -                      155.214,96         50,00      155.214,96         50,00     -                    

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 771.793,11R$       66,27 -                      -                      308.717,24         40,00     463.075,87       60,00      

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 14.422,04R$         1,24 -                      -                      -                      -         14.422,04         100,00    

TOTAL 28.187,68           2,42 162.994,30         13,99      473.311,51         40,64     500.203,67       42,95      

TOTAL ACUMULADO 1.164.697,16R$    100,00 28.187,68           2,42 191.181,98         16,41 664.493,49         57,05 1.164.697,16    100,00

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0

  Rio do Sul, 21 de maio de 2024 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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FÓRMULA BDI 

 (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  

_______________________________________

(1-I)

ONDE:

AC= taxa de administração central 3,80%

S=taxa de seguros 0,16%

G=taxa de garantias 0,16%

R=taxa de riscos 0,50%

DF=taxa de despesas financeiras 1,02%

L=taxa de lucro / remuneração 6,64%

I=taxa de incidência de impostos 8,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 5,00%

∑ 8,65%

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = 23,37%

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0

 Rio do Sul, 21 de maio de 2024

________________________________

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

BDI= -1

COMPOSIÇÃO DE BDI
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Uni. Cód.

M3  CPA005 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,150000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 3,39R$                                

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,020000 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               2,75 

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL Brita n 2 1,020000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA003 84,15R$                              

∑ 90,29R$                  

Uni. Cód.

UN  CPA007 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
4,000000 UN     R$            0,64  SINAPI-I 13246 2,56R$                                

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,125000 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 72,19R$                              

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,350000 M      R$          16,03  SINAPI-I 565 5,61R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 33,87R$                              

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 15,29R$                              

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,05m d=2"pol 3,050000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 205,27R$                            

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        493,60  SINAPI-C 94963 26,65R$                              

∑ 361,44R$                

Uni. Cód.

M  CPA009 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
MEIO FIO 6/10X30X100 (ARREDONDADO) COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Meio Fio Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 1,005000 M  R$          30,50  MERCADO MPA009 30,65R$                              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 0,194000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 4,38R$                                

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Pedreiro, com engargos complementares 0,194000 H  R$          30,87  SINAPI-C 88309 5,99R$                                

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Areia Media 0,002154 M3     R$        155,00  SINAPI-I 370 0,33R$                                

PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 CM, COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Descrição

REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição

Descrição

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
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ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual 0,000615 M3  R$        731,23  SINAPI-C 88629 0,45R$                                

∑ 41,80R$                  

Uni. Cód.

M  CPA010 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
MEIO FIO 6X30X100 (RETO) COM FORNECIMENTO DO 

MATERIAL
Meio Fio Tipo 2 (reto) 6x6x30 1,005000 M  R$          20,00  MERCADO MPA008 20,10R$                              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 0,194000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 4,38R$                                

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Pedreiro, com engargos complementares 0,194000 H  R$          30,87  SINAPI-C 88309 5,99R$                                

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Areia Media 0,001292 M3     R$        155,00  SINAPI-I 370 0,20R$                                

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual 0,000369 M3  R$        731,23  SINAPI-C 88629 0,27R$                                

∑ 30,94R$                  

Uni. Cód.

M  CPA072 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,048100 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               6,61 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,100750 CHI  R$          61,94  SINAPI-C 5681  R$                               6,24 

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Assentador de tubos, com encargos 

complementares
0,148850 H  R$          17,37  SINAPI-C 88246  R$                               2,59 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com encargos complementares 0,148850 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               3,36 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com 

preparo manual
0,002000 M3  R$        731,23  SINAPI-C 88629  R$                               1,46 

∑ 20,26R$                  

Uni. Cód.

M  CPA073 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Descrição

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,057850 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               7,95 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,122200 CHI  R$          61,94  SINAPI-C 5681  R$                               7,57 

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Assentador de tubos, com encargos 

complementares
0,180050 H  R$          17,37  SINAPI-C 88246  R$                               3,13 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com encargos complementares 0,180050 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               4,07 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com 

preparo manual
0,003000 M3  R$        731,23  SINAPI-C 88629  R$                               2,19 

∑ 24,91R$                  

Uni. Cód.

M  CPA074 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,068250 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               9,38 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,143650 CHI  R$          61,94  SINAPI-C 5681  R$                               8,90 

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Assentador de tubos, com encargos 

complementares
0,211900 H  R$          17,37  SINAPI-C 88246  R$                               3,68 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com encargos complementares 0,211900 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               4,78 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com 

preparo manual
0,005000 M3  R$        731,23  SINAPI-C 88629  R$                               3,66 

∑ 30,40R$                  

Uni. Cód.

M  CPA075 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Descrição

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,088400 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                             12,15 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,186550 CHI  R$          61,94  SINAPI-C 5681  R$                             11,55 

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Assentador de tubos, com encargos 

complementares
0,274950 H  R$          17,37  SINAPI-C 88246  R$                               4,78 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com encargos complementares 0,274950 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               6,21 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com 

preparo manual
0,012000 M3  R$        731,23  SINAPI-C 88629  R$                               8,77 

∑ 43,46R$                  

Uni. Cód.

UN  CPA080 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 

14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com 

argamassa traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

1,351689 M2  R$        104,98  SINAPI-C 103318  R$                            141,90 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
1,351689 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                               7,22 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
1,351689 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                             42,96 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,108135 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             47,21 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,092160 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            384,14 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,092160 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             40,23 

∑ 663,66R$                

Uni. Cód.

UN  CPA081 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Descrição

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Descrição
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 

14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com 

argamassa traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

1,834513 M2  R$        104,98  SINAPI-C 103318  R$                            192,59 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
1,834513 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                               9,80 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
1,834513 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                             58,30 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,146761 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             64,07 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,116640 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            486,18 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,116640 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             50,92 

∑ 861,86R$                

Uni. Cód.

UN  CPA092 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
4,000000 UN     R$            0,64  SINAPI-I 13246 R$ 2,56

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,301800 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 174,29

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,350000 M      R$          16,03  SINAPI-I 565 R$ 5,61

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 33,87

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 15,29

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,05m d=2"pol 3,050000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 205,27

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        493,60  SINAPI-C 94963 R$ 26,65

∑ R$ 463,54

Uni. Cód.

UN  CPA093 

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO
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Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
4,000000 UN     R$            0,64  SINAPI-I 13246 R$ 2,56

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,196350 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 113,39

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,350000 M      R$          16,03  SINAPI-I 565 R$ 5,61

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 33,87

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 15,29

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,05m d=2"pol 3,050000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 205,27

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        493,60  SINAPI-C 94963 R$ 26,65

∑ R$ 402,64

Uni. Cód.

UN  CPA097 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
8,000000 UN     R$            0,64  SINAPI-I 13246 R$ 5,12

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,478262 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 276,20

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,700000 M      R$          16,03  SINAPI-I 565 R$ 11,22

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 33,87

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 15,29

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,30m d=2"pol 3,300000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 222,09

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        493,60  SINAPI-C 94963 R$ 26,65

∑ R$ 590,44

Uni. Cód.

M3  CPA111 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,250000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 5,65R$                                

Descrição

CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: RETANGULAR (60X80CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,030000 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               4,12 

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL Brita n 2 1,020000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA003 84,15R$                              

∑ 93,92R$                  

Uni. Cód.

UN  CPA120 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
12,000000 UN     R$            0,64  SINAPI-I 13246 R$ 7,68

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,521730 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 301,30

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
1,050000 M      R$          16,03  SINAPI-I 565 R$ 16,83

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,600000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 36,13

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,700000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 21,41

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,90m d=2"pol 3,900000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 262,47

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        493,60  SINAPI-C 94963 R$ 26,65

∑ R$ 672,47

Uni. Cód.

M3  CPA121 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

RACHÃO PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL

Rachão para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

1,100000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA005 90,75R$                              

PÓ DE BRITA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Pó de brita para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,300000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA004 24,75R$                              

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, custo 

produtivo
0,019000 CHP  R$        222,74  SINAPI-C 5631 4,23R$                                

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, custo 

improdutivo
0,045000 CHI  R$          95,53  SINAPI-C 5632 4,30R$                                

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR 

(50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Descrição

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO (COM TRANSPORTE)
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ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

custo produtivo
0,009000 CHP  R$        156,15  SINAPI-C 5684 1,41R$                                

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

custo improdutivo
0,055000 CHI  R$          65,63  SINAPI-C 5685 3,61R$                                

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Motoniveladora, custo produtivo 0,011000 CHP  R$        282,12  SINAPI-C 5932 3,10R$                                

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Motoniveladora, custo improdutivo 0,053000 CHI  R$        114,09  SINAPI-C 5934 6,05R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 0,064000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 1,45R$                                

∑ 139,65R$                

Uni. Cód.

M3  CPA122 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

custo produtivo
0,009000 CHP  R$        156,15  SINAPI-C 5684 1,41R$                                

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

custo improdutivo
0,021000 CHI  R$          65,63  SINAPI-C 5685 1,38R$                                

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Caminhão pipa 10.000L trucado, custo produtivo 0,002000 CHP  R$        314,42  SINAPI-C 5901 0,63R$                                

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Caminhão pipa 10.000L trucado, custo improdutivo 0,028000 CHI  R$          75,10  SINAPI-C 5903 2,10R$                                

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Motoniveladora, custo produtivo 0,008000 CHP  R$        282,12  SINAPI-C 5932 2,26R$                                

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Motoniveladora, custo improdutivo 0,022000 CHI  R$        114,09  SINAPI-C 5934 2,51R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente, com engargos complementares para 

execução da base
0,030000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 0,68R$                                

Descrição

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)
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ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Rolo compactador de pneus, custo produtivo 0,004000 CHP  R$        207,77  SINAPI-C 96463 0,83R$                                

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Rolo compactador de pneus, custo improdutivo 0,026000 CHI  R$          88,27  SINAPI-C 96464 2,30R$                                

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Brita Nº 2 para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,260600 M3  R$          82,50  MERCADO MPA003 21,50R$                              

BRITA Nº0 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Brita Nº 0 para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,530800 M3  R$          82,50  MERCADO MPA044 43,79R$                              

BRITA Nº1 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Brita Nº 1 para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,147000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA002 12,13R$                              

PÓ DE BRITA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Pó de brita para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,528300 M3  R$          82,50  MERCADO MPA004 43,58R$                              

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pá carregadeira sobre rodas, custo produtivo 0,012000 CHP  R$        216,00  SINAPI-C 5940 2,59R$                                

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Pá carregadeira sobre rodas, custo improdutivo 0,004200 CHI  R$          89,94  SINAPI-C 5942 0,38R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente, com engargos complementares para 

auxílio na usinagem e mistura das britas
0,016200 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 0,37R$                                

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Encarregado geral, com engargos complementares 

para auxílio na usinagem e mistura das britas
0,008100 H  R$          38,70  SINAPI-C 90776 0,31R$                                

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, 

MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016

Grupo gerador estacionário, potência 150kVA, motor 

a dísel, custo produtivo, para usinagem e mistura 

das britas

0,006300 CHP  R$        173,14  SINAPI-C 93427 1,09R$                                

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 

TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 

500T/h, potência 75KW, custo produtivo, para 

usinagem e mistura das britas

0,006300 CHP  R$        370,66  SINAPI-C 95121 2,34R$                                

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 

TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016

Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 

500T/h, potência 75KW, custo improdutivo, para 

usinagem e mistura das britas

0,001800 CHI  R$        237,71  SINAPI-C 95122 0,43R$                                

∑ 142,61R$                

Uni. Cód.

M  CPA125 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR 

DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Locação de teodolito eletrônico, precisão angular de 

5 a 7 segundos, incluindo tripe
0,030000 H      R$            2,36  SINAPI-I 7247 0,07R$                                

Descrição

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO
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LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, 

AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Locação de nivel óptico, com precisão de 0,7 mm, 

aumento de 32x
0,030000 H      R$            2,36  SINAPI-I 7252 0,07R$                                

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Auxiliar de topógrafo, com encargos 

complementares
0,060000 H  R$          14,01  SINAPI-C 88253 0,84R$                                

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Topógrafo, com encargos complementares 0,030000 H  R$          28,55  SINAPI-C 90781 0,86R$                                

∑ 1,84R$                    

Uni. Cód.

M3  CPA127 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,250000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 5,65R$                                

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,030000 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               4,12 

RACHÃO PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL

Rachão, com fornecimento do material no local da 

obra, ou seja, incluindo o valor do transporte
0,500000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA005 41,25R$                              

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
Brita n 2, com fornecimento do material no local da 

obra, ou seja, incluindo o valor do transporte
0,500000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA003 41,25R$                              

∑ 92,27R$                  

Uni. Cód.

M3  CPA128 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,250000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 5,65R$                                

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,030000 CHP  R$        137,49  SINAPI-C 5680  R$                               4,12 

RACHÃO PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL

Rachão, com fornecimento do material no local da 

obra, ou seja, incluindo o valor do transporte
0,700000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA005 57,75R$                              

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
Brita n 2, com fornecimento do material no local da 

obra, ou seja, incluindo o valor do transporte
0,300000 M3  R$          82,50  MERCADO MPA003 24,75R$                              

∑ 92,27R$                  

Uni. Cód.

REATERRO DAS VALAS COM 30% DE BRITA E 70% DE RACHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO E 

TRANSPORTE.

Descrição

Descrição

CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição
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UN  CPA130 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, 

espessura 14cm, assentados com argamassa traco 

1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

4,622089 M2  R$        104,98  SINAPI-C 103318  R$                            485,23 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
4,622089 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             24,68 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
4,622089 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            146,89 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,369767 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                            161,43 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,077566 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            323,31 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,105840 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             46,21 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tampa de ferro fundido 1,000000 UN     R$        816,04  SINAPI-I 21090  R$                            816,04 

∑ 2.003,79R$             

Uni. Cód.

UN  CPA131 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, 

espessura 14cm, assentados com argamassa traco 

1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

5,572513 M2  R$        104,98  SINAPI-C 103318  R$                            585,00 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
5,572513 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             29,76 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
5,572513 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            177,09 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,445801 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                            194,62 

Descrição

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 400MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 500MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO
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COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,097166 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            405,01 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,125440 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             54,76 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tampa de ferro fundido 1,000000 UN     R$        816,04  SINAPI-I 21090  R$                            816,04 

∑ 2.262,28R$             

Uni. Cód.

UN  CPA132 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, 

espessura 14cm, assentados com argamassa traco 

1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

4,360162 M2  R$        104,98  SINAPI-C 103318  R$                            457,73 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

1,490000 M2  R$        167,38  SINAPI-C 101159  R$                            249,40 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
5,626762 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             30,05 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
5,626762 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            178,82 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,348813 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                            152,28 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,166836 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            695,41 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,155870 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             68,05 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tampa de ferro fundido 1,000000 UN     R$        816,04  SINAPI-I 21090  R$                            816,04 

∑ 2.647,78R$             

Uni. Cód.

Descrição

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 600MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Descrição
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UN  CPA133 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, 

espessura 14cm, assentados com argamassa traco 

1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

5,926356 M2  R$        104,98  SINAPI-C 103318  R$                            622,15 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

1,608300 M2  R$        167,38  SINAPI-C 101159  R$                            269,20 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
7,677356 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             41,00 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
7,677356 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            243,99 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,474108 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                            206,98 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,241716 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                         1.007,53 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,222110 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             96,96 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tampa de ferro fundido 1,000000 UN     R$        816,04  SINAPI-I 21090  R$                            816,04 

∑ 3.303,85R$             

Uni. Cód.

M2  CPA137 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
1,000000 M      R$          17,69  SINAPI-I 4417  R$                             17,69 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm 

(3 x 3 ) pinus mista ou equivalente da regiao
4,000000 M      R$            8,90  SINAPI-I 4491  R$                             35,60 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

placa de obra (para construcao civil) em chapa 

galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m
1,000000 M2     R$        250,00  SINAPI-I 4813  R$                            250,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,110000 KG     R$          17,19  SINAPI-I 5075  R$                               1,89 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 800MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Descrição
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CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

carpinteiro de formas com encargos 

complementares
1,000000 H  R$          30,50  SINAPI-C 88262  R$                             30,50 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES servente com encargos complementares 1,000000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                             22,58 

∑ 358,26R$                

Uni. Cód.

M2  CPA144 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 7 cm 0,002886 M      R$          22,94  SINAPI-I 4460 0,07R$                                

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Auxiliar de topógrafo, com encargos 

complementares
0,002500 H  R$          14,01  SINAPI-C 88253 0,04R$                                

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Nivelador com encargos complementares 0,002500 H  R$          22,24  SINAPI-C 88288 0,06R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,007500 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 0,17R$                                

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Desenhista detalhista com encargos 

complementares
0,002000 H  R$          23,04  SINAPI-C 90775 0,05R$                                

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 

CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP 

DIURNO. AF_11/2015

Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, 

câmbio manual, 2 portas
0,001000 CHP  R$          81,75  SINAPI-C 92145 0,08R$                                

∑ 0,47R$                    

Uni. Cód.

UN  CPA147 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. 

(40cm excedente para cada lado para 

trabalhabilidade - sobreposição de serviço da 

abertura da vala para o tubo

2,172452 M3  R$            6,50  SINAPI-C 90091  R$                             14,12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

3,307100 M2  R$        167,38  SINAPI-C 101159  R$                            553,54 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
3,307100 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             17,66 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
3,307100 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            105,10 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,140670 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            586,34 

Descrição

Descrição

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
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Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,068640 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             29,97 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Reaterro apiloado (manual) 1,216640 M3  R$          27,19  SINAPI-C 93382  R$                             33,08 

TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Grelha de Concreto 1,000000 UN  R$        152,07  MERCADO MPA020  R$                            152,07 

∑ 1.491,88R$             

Uni. Cód.

UN  CPA148 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. 

(40cm excedente para cada lado para 

trabalhabilidade - sobreposição de serviço da 

abertura da vala para o tubo

1,785460 M3  R$            6,50  SINAPI-C 90091  R$                             11,61 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

3,965500 M2  R$        167,38  SINAPI-C 101159  R$                            663,75 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
3,965500 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             21,18 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
3,965500 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            126,02 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,154330 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            643,28 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,088000 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             38,42 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Reaterro apiloado (manual) 0,592400 M3  R$          27,19  SINAPI-C 93382  R$                             16,11 

TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Grelha de Concreto 1,000000 UN  R$        152,07  MERCADO MPA020  R$                            152,07 

∑ 1.672,44R$             

Uni. Cód.

UN  CPA149 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 600MM, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO

Descrição

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO

Descrição
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ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. 

(40cm excedente para cada lado para 

trabalhabilidade - sobreposição de serviço da 

abertura da vala para o tubo

2,237172 M3  R$            6,50  SINAPI-C 90091  R$                             14,54 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

4,893500 M2  R$        167,38  SINAPI-C 101159  R$                            819,07 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
4,893500 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             26,13 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
4,893500 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            155,52 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,180190 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            751,07 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,119560 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             52,20 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Reaterro apiloado (manual) 0,648160 M3  R$          27,19  SINAPI-C 93382  R$                             17,62 

TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Grelha de Concreto 1,000000 UN  R$        152,07  MERCADO MPA020  R$                            152,07 

∑ 1.988,22R$             

Uni. Cód.

UN  CPA150 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. 

(40cm excedente para cada lado para 

trabalhabilidade - sobreposição de serviço da 

abertura da vala para o tubo

2,703668 M3  R$            6,50  SINAPI-C 90091  R$                             17,57 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

6,786300 M2  R$        167,38  SINAPI-C 101159  R$                         1.135,89 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
6,786300 M2  R$            5,34  SINAPI-C 87878  R$                             36,24 

Descrição

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 800MM, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO
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EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
6,786300 M2  R$          31,78  SINAPI-C 87545  R$                            215,67 

COMPISÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,223410 M3  R$     4.168,23  COMPOSIÇÃO CPA190  R$                            931,22 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,168480 m³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             73,55 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Reaterro apiloado (manual) 0,260240 M3  R$          27,19  SINAPI-C 93382  R$                               7,08 

TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Grelha de Concreto 1,000000 UN  R$        152,07  MERCADO MPA020  R$                            152,07 

∑ 2.569,29R$             

Uni. Cód.

VB  CPA151 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Engenheiro Civil de obra pleno com encargos 

complementares
60,000000 H  R$        132,52  SINAPI-C 90778  R$                         7.951,20 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mestre de obras com encargos complementares 120,000000 H  R$          62,98  SINAPI-C 90780  R$                         7.557,60 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Encarregado geral com encargos complementares 82,666640 H  R$          38,70  SINAPI-C 90776  R$                         3.199,20 

∑ 18.708,00R$           

Uni. Cód.

VB  CPA152 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

Guindauto hidráulico, custo produtivo 10,666667 CHP  R$        235,30  SINAPI-C 91634  R$                         2.509,87 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Guindauto hidráulico, custo improdutivo 2,000000 CHI  R$          67,80  SINAPI-C 91635  R$                            135,60 

∑ 2.645,47R$             

Uni. Cód.

M2  CPA163 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Descrição

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 160KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE 

DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)

Descrição

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Descrição
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VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

Vassoura mecânica rebocável com escova 

cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp 

diurno

0,002000 CHP  R$            9,31  SINAPI-C 5839  R$                               0,02 

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

Vassoura mecânica rebocável com escova 

cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi 

diurno

0,004000 CHI  R$            4,68  SINAPI-C 5841  R$                               0,02 

ASFALTO DILUÍDO CM-30, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL 

E APLICAÇÃO DE ICMS
Asfalto diluido de petroleo CM-30 0,001200 T  R$     5.764,41  MERCADO MPA041  R$                               6,92 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 

com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, 

com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão  toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - 

chp diurno

0,001000 CHP  R$        273,92  SINAPI-C 83362  R$                               0,27 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,005800 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               0,13 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso 

com lastro de 4.675 kg - chp diurno
0,001700 CHP  R$        129,37  SINAPI-C 89035  R$                               0,22 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso 

com lastro de 4.675 kg - chi diurno
0,004100 CHI  R$          48,14  SINAPI-C 89036  R$                               0,20 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 

com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, 

com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão  toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi 

diurno

0,004900 CHI  R$          71,41  SINAPI-C 91486  R$                               0,35 

∑ 8,13R$                    

Uni. Cód.

M2  CPA175 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Desmoldante protetor para formas de madeira, de 

base oleosa emulsionada em agua
0,017000 L      R$            7,37  SINAPI-I 2692  R$                               0,13 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou 

equivalente da regiao - bruta
0,605000 M      R$            8,90  SINAPI-I 4491  R$                               5,38 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou 

equivalente da regiao - bruta
0,567000 M      R$            3,11  SINAPI-I 4517  R$                               1,76 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 

11)
0,026000 KG     R$          17,52  SINAPI-I 5073  R$                               0,46 

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente 

da regiao - bruta
1,008000 M      R$          14,76  SINAPI-I 6212  R$                             14,88 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 

11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 

1/2 x 11)
0,034000 KG     R$          21,22  SINAPI-I 40304  R$                               0,72 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Ajudante de carpinteiro com encargos 

complementares
0,471000 H  R$          24,18  SINAPI-C 88239  R$                             11,39 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Carpinteiro de formas com encargos 

complementares
1,145000 H  R$          30,50  SINAPI-C 88262  R$                             34,92 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

Serra circular de bancada com motor elétrico 

potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp 

diurno. 

0,017000 CHP  R$          32,53  SINAPI-C 91692  R$                               0,55 

Descrição

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES
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SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

Serra circular de bancada com motor elétrico 

potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi 

diurno. 

0,014000 CHI  R$          31,50  SINAPI-C 91693  R$                               0,44 

∑ 70,63R$                  

Uni. Cód.

M2  CPA177 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

Vassoura mecânica - custo produtivo 0,002000 CHP  R$            9,31  SINAPI-C 5839  R$                               0,02 

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

Vassoura mecânica - custo improdutivo 0,004000 CHI  R$            4,68  SINAPI-C 5841  R$                               0,02 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM FORNECIMENTO DO 

MATERIAL E APLICAÇÃO DE ICMS
Emulsão asfáltica RR-2C 0,000450 T  R$     3.539,61  MERCADO MPA046  R$                               1,59 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3, 

montado sobre caminhão toco - custo produtivo
0,000400 CHP  R$        273,92  SINAPI-C 83362  R$                               0,11 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,005500 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               0,12 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
Trator de pneus - custo produtivo 0,001700 CHP  R$        129,37  SINAPI-C 89035  R$                               0,22 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
Trator de pneus - custo improdutivo 0,003800 CHI  R$          48,14  SINAPI-C 89036  R$                               0,18 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3, 

montado sobre caminhão toco - custo improdutivo
0,005100 CHI  R$          71,41  SINAPI-C 91486  R$                               0,36 

∑ 2,62R$                    

DECLARAÇÃO:

O autor do orçamento se responsabiliza pelas 

composições apresentadas com seus respectivos 

valores e coeficientes.

 Rio do Sul, 21 de maio de 2024

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0

Descrição

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Página 26 de 45



Uni. Cód.

VB  CPA153 

Item
Equipamentos a serem 

transportados
Equipamento que fará o transporte

DMT entre 

origem e 

destino

DMT total 

das viagens

Tempo de 

transporte 

(Vel. Média 

60Km/h)

Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1 Trator de Esteiras

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.2 Motoniveladora 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.3 Retroescavadeira 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.4 Esvadeira Hidraulica

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.5 Carregadeira de Pneus

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.6 Rolo Compactador Vibratório

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.7 Rolo Compactador de Pneus 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.8 Vibroacabadora

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

2 EQUIPAMENTOS COMUNS

2.1

Caminhão Tanque distribuidor de 

asfalto com espargidor 

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 

COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        264,30  SICRO-E E9509  R$                               264,30 

2.2 Caminhão Basculante 

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 

M³ - 136 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        187,66  SICRO-E E9506  R$                               187,66 

2.3 Caminhão Pipa

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 

L - 188 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        329,07  SICRO-E E9571  R$                               329,07 

2.4

Caminhão demarcador de faixas 

com sistema de pintura a frio

CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM 

SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        375,69  SICRO-E E9644  R$                               375,69 

∑ 7.382,32R$               

Uni. Cód.

VB  CPA154 

Item
Equipamentos a serem 

transportados
Equipamento que fará o transporte

DMT entre 

origem e 

destino

DMT total 

das viagens

Tempo de 

transporte 

(Vel. Média 

60Km/h)

Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Descrição

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1 Trator de Esteiras

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.2 Motoniveladora 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.3 Retroescavadeira 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.4 Esvadeira Hidraulica

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.5 Carregadeira de Pneus

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.6 Rolo Compactador Vibratório

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.7 Rolo Compactador de Pneus 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

1.8 Vibroacabadora

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 60,00 120,00 2,000000 CHP  R$        389,10  SICRO-E E9665  R$                               778,20 

2 EQUIPAMENTOS COMUNS

2.1

Caminhão Tanque distribuidor de 

asfalto com espargidor 

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 

COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        264,30  SICRO-E E9509  R$                               264,30 

2.2 Caminhão Basculante 

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 

M³ - 136 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        187,66  SICRO-E E9506  R$                               187,66 

2.3 Caminhão Pipa

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 

L - 188 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        329,07  SICRO-E E9571  R$                               329,07 

2.4

Caminhão demarcador de faixas 

com sistema de pintura a frio

CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM 

SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 60,00 60,00 1,000000 CHP  R$        375,69  SICRO-E E9644  R$                               375,69 

∑ 7.382,32R$               

DECLARAÇÃO:

 Rio do Sul, 21 de maio de 2024

O autor do orçamento se responsabiliza pelas composições apresentadas com 

seus respectivos valores e coeficientes.

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Unidade

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de obra, 

dentro dos parametros do Acórdão 2622/2013 TCU

Custo estimado da administração local 

para a obra
1,00

2 CANTEIRO DE OBRA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Meses Unidade

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 

CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 160KM, 

VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA 

CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO 

MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container
Custo da mobilização e desmobilização 

do container
1,00

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Locação de Container para canteiro de obra com 

banheiro.

Meses estimados do cronograma de 

obra
4,00

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Unidade

3.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Mobilização de equipamentos para obras de 

pavimentação asfáltica
Custo da mobilização de equipamentos 1,00

3.2
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Desmobilização de equipamentos para obras de 

pavimentação asfáltica

Custo da desmobilização de 

equipamentos
1,00

4 SERVIÇOS INICIAIS

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Espessura       

(m)
Área           (m²) Volume       (m³)

4.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE 

OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE 

MADEIRA

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO 

CONVENIO)  em aço galvanizado e armação de 

madeira

Área da Placa padrão convênio 4,50

4.2

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE 

OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE 

MADEIRA

Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e 

armação de madeira (área de 2 unidades)
Área da Placa x numero de unidades 1,20

4.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Locação da obra com uso de equipamentos 

topográficos, inclusive topógrafo
Somatório das àreas de pavimentação 3951,65

4.4
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL 

COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

Locação da drenagem pluvial e nivelamento com 

auxilio de eq. topografico

Somatório dos comprimentos de 

tubulação a instalar
694,00

5 TERRAPLANAGEM

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Espessura       

(m)
Área           (m²) Volume       (m³)

MEMORIAL DE QUANTIDADES
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5.1

Escavação, carga e transporte de material de 2ª 

categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço 

em leito natural - com carregadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 2º cat.  

para execução do subleito e taludes,  (DMT 600 a 

800m) para reaproveitamento nos aterros

Volume retirado das seções transversais 

do projeto através do lançamento no 

software Topograph

271,12

5.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

Escavação e carga de material de 1º cat.  para 

execução do aterro em área de jazida de empréstimo

Volume de aterro - Volume de escavação 

do solo que será reaproveitado para o 

aterro

36,63

Fator de 

empolamento
DMT           (km) Volume       (m³)

Volume       

(m³xKm)

5.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação de 

material de 1º cat. da jazida de empréstimo empolado 

em 25% (DMT 10Km)

volume de escavação em área de jazida 

de empréstimo x coeficiente de 

empolamento

1,25 10,00 36,63 457,88

5.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo 

reutilizando o material de 2º e 3º cat., proveniente das 

escavações no local da obra e do material de jazida de 

empréstimo

Volume retirado das seções transversais 

+ volume excedente de 0,10m3/m  x  2 + 

volume de retirada de solos moles 

307,75

6 DRENAGEM PLUVIAL

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)
Volume       (m³)

6.1 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO

comprimento dos tubos DN 400mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

421,00 0,89 0,90 337,22

comprimento dos tubos DN 500mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

100,00 1,08 1,41 152,28

comprimento dos tubos DN 600mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

115,00 1,19 1,40 191,59

∑ 681,09

Fator de 

empolamento
DMT           (km) Volume       (m³)

Volume       

(m³xKm)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação e carga  mec.de vala não escorada 

material de 1º cat.
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6.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das 

valas para o bota fora, empolado em 25% (DMT 

10Km)

volume de escavação x coeficiente de 

empolamento x DMT
1,25 10,00 681,09 8.513,63

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento       

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)
Volume       (m³)

6.1.3
TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

400MM 

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 

400mm 
Somatório dos comprimentos em planta 384,00

6.1.4 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 

400mm 
Somatório dos comprimentos em planta 37,00

6.1.5
TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

500MM  

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 

500mm 
Somatório dos comprimentos em planta 100,00

6.1.6
TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

600MM  

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 

600mm 
Somatório dos comprimentos em planta 115,00

6.1.7
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 

400MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com 

junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 

materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 421,00

6.1.8
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 

500MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com 

junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 

materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 100,00

6.1.9
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 

600MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com 

junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 

materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 115,00

6.1.10

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 

TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO 

MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 

maciço e concreto p/ tubos de DN 300mm a DN 

400mm a , incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 12,00

6.1.11

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 

TUBOS DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 

maciço e concreto p/ tubos de DN 500mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 3,00

6.1.12

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 

TUBOS DN 600MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 

maciço e concreto p/ tubos de DN 600mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 4,00
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6.1.13

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 

TUBOS DN 800MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 

maciço e concreto p/ tubos de DN 800mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 2,00

6.1.14

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ 

TUBOS DE DN 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de 

DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 2,00

6.1.15

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ 

TUBOS DE DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de 

DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.1.16

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  

P/ TUBOS DE DN 400MM COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de 

DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 4,00

6.1.17

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  

P/ TUBOS DE DN 500MM COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de 

DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.1.18

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  

P/ TUBOS DE DN 600MM COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de 

DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 3,00

6.1.19

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  

P/ TUBOS DE DN 800MM COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé 

em tijolo maciço p/ tubos de DN 800mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 2,00

comprimento dos tubos DN 400mm x 

largura da vala x 0,10m
421,00 0,79 0,10 33,26

comprimento dos tubos DN 500mm x 

largura da vala x 0,10m
100,00 0,91 0,10 9,10

comprimento dos tubos DN 600mm x 

largura da vala x 0,10m
115,00 1,02 0,10 11,73

∑ 54,09

CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento 

dos tubos de concreto, incluindo materiais, serviço e 

transporte.
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ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento       

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)

Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 400mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

421,00 0,89 0,90 337,22

comprimento dos tubos DN 500mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

100,00 1,08 1,41 152,28

comprimento dos tubos DN 600mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

115,00 1,19 1,40 191,59

∑ 681,09

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento      

(m)

Diametro 

externo         

(m)

Área do tubo       

(m)

Volume              

(m³)

Volume do espaço a ser ocupado pelo 

tubo de DN 400mm
421,00 0,48 0,18 75,78

Volume do espaço a ser ocupado pelo 

tubo de DN 500mm
100,00 0,60 0,28 28,00

Volume do espaço a ser ocupado pelo 

tubo de DN 600mm
115,00 0,71 0,40 46,00

∑ 149,78

Volume do reaterro em relação ao perfil 

de projeto - volume do espaço ocupado 

pelos tubos - volume da camada de brita 

para assentamento dos tubos

477,22

REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, 

serviço e transporte.
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6.2 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento       

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)
Volume       (m³)

comprimento dos tubos DN 600mm x 

largura da vala  x altura média da vala
18,00 0,97 1,39 24,27

comprimento dos tubos DN 800mm x 

largura da vala  x altura média da vala
40,00 1,56 1,45 90,48

∑ 114,75

Fator de 

empolamento
DMT           (km) Volume       (m³)

Volume       

(m³xKm)

6.2.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das 

valas para o bota fora, empolado em 25% (DMT 

10Km)

volume de escavação x coeficiente de 

empolamento x DMT
1,25 10,00 114,75 1.434,38

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quant.            

(un)

Comprimento      

(m)

Consumo do 

Material      (m)
Área            (m²)

Volume              

(m³)

6.2.3

CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 

RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 

TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,192m3/m 

(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 

em projeto), para tubos simples com DN 600mm, 

incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 

tubo
18,00 0,192 3,46

6.2.4

CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 

RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 

TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,240m3/m 

(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 

em projeto), para tubos simples com DN 800mm, 

incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 

tubo
40,00 0,240 9,60

6.2.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 

MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 

Material, montagem e desmontagem), 0,40m2/m, para 

tubos simples com DN 600mm, incluindo materiais e 

serviço.

Consumo do material x comprimento do 

tubo
18,00 0,400 7,20

6.2.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 

MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 

Material, montagem e desmontagem), 0,50m2/m, para 

tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e 

serviço.

Consumo do material x comprimento do 

tubo
40,00 0,500 20,00

6.2.7

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento 

consumo 0,128m3/m (área retirada em autocad 

conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 

simples com DN 600mm, incluindo materiais e serviço.

Consumo do material x comprimento do 

tubo
18,00 0,128 2,30

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação mec.de vala não escorarda material de 1º 

cat.
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6.2.8

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento 

consumo 0,189m3/m (área retirada em autocad 

conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 

simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço.

Consumo do material x comprimento do 

tubo
40,00 0,189 7,56

6.2.9 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 

600mm 
Somatório dos comprimentos em planta 18,00

6.2.10 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 

800mm 
Somatório dos comprimentos em planta 40,00

6.2.11
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 

600MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com 

junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 

materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 18,00

6.2.12
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 

800MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 800mm com 

junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 

materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 40,00

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento       

(m)

Largura média              

(m)

Áltura média          

(m)

Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 600mm x 

largura da vala  x altura média da vala
18,00 0,97 1,39 24,27

comprimento dos tubos DN 800mm x 

largura da vala  x altura média da vala
40,00 1,56 1,45 90,48

somatório do volume de escavação ∑ 114,75

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento      

(m)

Diametro 

externo         

(m)

Área do tubo       

(m)

Volume              

(m³)

Volume do espaço a ser ocupado pelo 

tubo de DN 600mm
18,00 0,71 0,40 7,20

Volume do espaço a ser ocupado pelo 

tubo de DN 800mm
40,00 0,96 0,72 28,80

somatório do volume do espaço ocupado 

pelo tubo
∑ 36,00

Volume da escavação - volume do 

espaço ocupado pelos tubos - volume da 

camada de concreto e brita do berço

55,83

6.2.14

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 

CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 

0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 

tubo de DN 600mm, incluindo formas, escavação, 

reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 1,00

6.2.15

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 

CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 

0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 

tubo de DN 800mm, incluindo formas, escavação, 

reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 1,00

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

REATERRO DAS VALAS COM 30% DE BRITA E 70% 

DE RACHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO E 

TRANSPORTE.

Reaterro das valas com 30% de BRITA e 70% de 

RACHÃO, com fornecimento de material, incluindo 

materiais, serviço e transporte
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ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

da pista      (km)

Número de 

pistas

Comprimento  

total            

(km)

Área               

(m²)

Volume              

(m³)

7.1.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

Regularização e compactação de subleito com uso de 

motoniveladora, caminhão pipa e rolo compactador 

vibratório pé de carneiro, incluindo operador

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad
3951,65

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO

Comprimento  

da pista         

(m)

Largura para 

trabalhabilidad

e para os dois 

lados (m)

Área da 

pavimentação + 

área 

excendente pra 

trabalhabilidad

e (m2)

Espessura      

(m)

Volume              

(m³)

7.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM MACADAME SECO (COM 

TRANSPORTE)

Camada de macadame seco e=25cm, com uso de 

caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor 

de agregados, rolo compactador tanden e pneus 

incluindo operador, materiais e transporte

Área da pavimentação asfáltica + 

excedente de cada lado para 

trabalhabilidade x comprimento da pista x  

altura da camada de macadame seco

360 0,55 4149,65 0,25 1037,41

7.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM 

TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  e=15cm, com 

uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou 

distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e 

pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e 

transporte

Área da pavimentação asfáltica +  

excedente de cada lado para 

trabalhabilidade x comprimento da pista x 

altura da camada de brita graduada

360 0,15 4005,65 0,15 600,85

7.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Área               

(m²)

Peso Especifico              

(t)

Espessura              

(m)

Volume              

(m³)

Peso                      

(t)

7.2.1
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 

DILUÍDO CM-30

Imprimação com CM-30 taxa de 1,0 l/m2, com uso de 

espargidor, trator de pneus, incluindo operador e 

material

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad
3951,65

7.2.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 

limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 

pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad
3951,65

7.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Construção de pavimento com aplicação de concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 

rolamento  (e=5cm), com uso de vibroacabadora, rolo 

compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 

materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 

da camada de CAUQ
3.951,65 2,5548 0,05 197,58 504,78

DMT           (km)
Peso                      

(t)
(txKm)

7.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 

rodovia pavimentada

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 

mais proxima (DMT 53Km)

Transporte de CAUQ considerando a 

Usina mais próxima
53,00 504,78 26.753,34

7.3 LOMBADA

ITEM  

Comprimento 

das lombadas            

(m)

Largura da 

lombada              

(m)

Quantidade           

(un)

Área               

(m²)
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7.3.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2

Área  da Lombada x quantidade de 

lombadas
10,00 3,70 1,00 37,00

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)

Peso Especifico              

(t)

Área de CAUQ 

para execução 

da lombada

Volume              

(m³)

Peso                      

(t)

7.3.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), com uso de vibroacabadora, rolo 

compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 

materiais 

Somatória dos comprimentos das 

rampas x área de cauq para execução da 

rampa (0,09m³/m)

10,00 2,5548 0,25 2,47 6,31

DMT           (km)
Peso                      

(t)
(txKm)

7.3.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 

rodovia pavimentada

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 

mais proxima (DMT 53Km)

Transporte de CAUQ considerando a 

Usina mais próxima
53,00 6,31 334,43

7.4 MEIO FIO

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)

7.4.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 

(ARREDONDADO) (6X10)X10X30,  COM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) 

(6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço
Somatório dos comprimentos em planta 751,00

7.4.2

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 

(RETO) 6X6X30,  COM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, 

incluindo escavação, materiais e serviço
Somatório dos comprimentos em planta 63,00

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO

Área do 

simbolo        

(m²)

Quant.               

(un)

Comprimento               

(m)

Largura               

(m)

Área               

(m²)

8.1
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 

mm

Pintura de faixa continua dupla e=10cm com 

espaçamento de 10cm entre as faixas com tinta 

acrilica amarela, incluindo materiais e serviço 

Quantidade de faixas x Comprimento da 

faixa x Largura da faixa
2,00 310,59 0,10 62,12

8.2
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 

mm

Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta 

acrilica branca, incluindo materiais e serviço
Comprimento da faixa x Largura da faixa 290,28 0,10 29,03

8.4
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 

mm

Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta 

acrilica amarela, incluindo materiais e serviço
Comprimento da faixa x Largura da faixa 367,00 0,10 36,70

8.4
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 

mm

Pintura de faixa tracejada simples e=10cm 

comprimento 2,00m com intervalo de 4,00m com tinta 

acrilica amarela, incluindo materiais e serviço

(Comprimento de aplicação da faixa / 6) 

x 2 x Largura da faixa
87,51 0,10 2,92

8.5
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - 

espessura de 0,6 mm
Pintura de sinalização da lombada. Área retirada do projeto 22,93

8.6

PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 

CM, COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm com 

poste de aço galvanizado  chumbada em sapata de 

concreto, (fornecimento dos materiais e instalação)

Somatório de unidades retirada do 

projeto
1,00
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8.7

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS 

DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste 

em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
3,00

8.8

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) 

COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço 

galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
4,00

8.9

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: RETANGULAR 

(60X80CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

retangular (60x80cm) com chapa de aço e poste em 

aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
2,00

8.10

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA 

(45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR 

(50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

TRIPLA quadrada (45x45cm), redonda (Ø50cm) e 

retangular (50X25cm) com chapa de aço e poste em 

aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
2,00

___________________________________________

 Rio do Sul, 21 de maio de 2024

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0
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Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(MERCADO) 

(M3/KM)  

(S/BDI)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$101,42 R$0,50 32 R$16,00 R$117,42

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 33 R$16,50 R$82,50

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$82,02 R$0,50 60 R$30,00 R$112,02

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$99,24 R$0,50 32 R$16,00 R$115,24

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 33 R$16,50 R$82,50

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$78,96 R$0,50 60 R$30,00 R$108,96

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$102,93 R$0,50 32 R$16,00 R$118,93

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 33 R$16,50 R$82,50

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$90,47 R$0,50 60 R$30,00 R$120,47

MPA003

BRITA Nº2 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$82,50

MPA002

BRITA Nº1 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$82,50

Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ:

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

Para a composição dos custos utilizou-se o valor mínimo do Mercado.

MPA004

PÓ DE BRITA COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$82,50

COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Data Base da Pesquisa:

Janeiro 2024
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LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$90,00 R$0,50 32 R$16,00 R$106,00

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 33 R$16,50 R$82,50

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$76,72 R$0,50 60 R$30,00 R$106,72

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(tkm) (S/BDI) 

SICRO 

5914434)

Peso       

(T/M)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$38,00 R$0,76 0,04 34 R$1,03 R$39,03

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-

83 - (47) 3533-5959

R$29,00 R$0,76 0,04 28 R$0,85 R$29,85

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$19,00 R$0,76 0,04 33 R$1,00 R$20,00

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$39,00 R$0,76 0,06 34 R$1,55 R$40,55

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$29,00 R$0,76 0,06 33 R$1,50 R$30,50

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-

83 - (47) 3533-5959

R$30,00 R$0,76 0,06 28 R$1,28 R$31,28

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(tkm) (S/BDI) 

SICRO 

5914434)

Peso     

(T/UN)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-

83 - (47) 3533-5959

R$325,00 R$0,76 0,08 28 R$1,70 R$326,70

Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$150,00 R$0,76 0,08 34 R$2,07 R$152,07

TAMPA COM GRELHA DE 

CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

UNMPA020 R$152,07

MPA005

RACHÃO PARA BASE DE 

PAVIMENTAÇÃO COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$82,50

MPA008

MEIO FIO 6X30X100 (RETO) 

COM FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M R$20,00

MPA009

MEIO FIO 6/10X30X100 

(ARREDONDADO) COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M R$30,50
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Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$198,00 R$0,76 0,08 33 R$2,01 R$200,01

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$125,00 R$0,76 0,06 34 R$1,55 R$126,55

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$114,00 R$0,76 0,06 33 R$1,50 R$115,50

Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$130,00 R$0,76 0,06 34 R$1,55 R$131,55

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(tkm) (S/BDI) 

SICRO 

5914434)

Peso     

(T/M2)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$172,50 R$0,76 0,05 33 R$1,25 R$173,75

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$175,85 R$0,76 0,05 34 R$1,29 R$177,14

Dela Justina Artefatos de Cimento - 

Rio do Sul - CNPJ: 11.098.645/0001-

25 - (47) 98834-4280

R$82,50 R$0,76 0,05 34 R$1,29 R$83,79

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(tkm) (S/BDI) 

SICRO 

5914434)

Peso       

(T/UN)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$41,50 R$0,76 0,06 34 R$1,55 R$43,05

Artnova Industria Artefatos Cimento 

Ltda - Ituporanga - CNPJ: 

26.498.992/0001-12 - (47) 3533-1648 - 

Betânia

R$38,90 R$0,76 0,06 28 R$1,28 R$40,18

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$38,00 R$0,76 0,06 33 R$1,50 R$39,50

MPA029

TUBO DE CONCRETO 

SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

300MM 

M R$39,50

TAMPA COM GRELHA DE 

CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

UN

MPA028

LAJOTAS DE CONCRETO 

COMUM/ALERTA/PODOTÁTIL 

45X45CM, ESP 2,5 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M2 R$83,79

MPA020 R$152,07

MPA022

TAMPA CEGA DE CONCRETO 

40/70 COM FORNECIMENTO 

DO MATERIAL

UN R$115,50
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Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$60,50 R$0,76 0,11 34 R$2,84 R$63,34

Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$58,00 R$0,76 0,11 34 R$2,84 R$60,84

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$48,00 R$0,76 0,11 33 R$2,76 R$50,76

Artnova Industria Artefatos Cimento 

Ltda - Ituporanga - CNPJ: 

26.498.992/0001-12 - (47) 3533-1648 - 

Betânia

R$68,90 R$0,76 0,17 28 R$3,62 R$72,52

Mercury Industria de Artefatos de 

Cimento Ltda - Ascurra - CNPJ: 

14.073.322/0001-75 - (47) 3383-2222

R$72,00 R$0,76 0,17 85 R$10,98 R$82,98

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$68,00 R$0,76 0,17 33 R$4,26 R$72,26

Artnova Industria Artefatos Cimento 

Ltda - Ituporanga - CNPJ: 

26.498.992/0001-12 - (47) 3533-1648 - 

Betânia

R$81,90 R$0,76 0,25 28 R$5,32 R$87,22

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$110,50 R$0,76 0,25 34 R$6,46 R$116,96

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$98,00 R$0,76 0,25 33 R$6,27 R$104,27

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$199,00 R$0,76 0,25 33 R$6,27 R$205,27

Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$167,00 R$0,76 0,25 34 R$6,46 R$173,46

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$215,00 R$0,76 0,25 34 R$6,46 R$221,46

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$405,00 R$0,76 0,44 34 R$11,37 R$416,37

MPA035

TUBO DE CONCRETO 

ARMADO - PA1 NBR-8890 DN 

600MM  

M R$173,46

MPA034

TUBO DE CONCRETO 

SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

600MM  

M R$87,22

R$337,36MPA036
TUBO CONCRETO ARMADO - 

PA1 NBR-8890 DN 800MM  
M

MPA030

MPA032

TUBO DE CONCRETO 

SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

500MM  

M R$72,26

TUBO DE CONCRETO 

SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

400MM 

M R$50,76
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Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$479,00 R$0,76 0,44 34 R$11,37 R$490,37

Artnova Industria Artefatos Cimento 

Ltda - Ituporanga - CNPJ: 

26.498.992/0001-12 - (47) 3533-1648 - 

Betânia

R$328,00 R$0,76 0,44 28 R$9,36 R$337,36

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(MERCADO) 

(M3/KM)  

(S/BDI)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Tonet Materiais de Construção - Rio 

do Sul - CNPJ 80.653.918/0003-30 - 

(47) 3531-7400

R$187,00 R$0,50 34 R$17,00 R$204,00

Comercial Amarildo Materiais De 

Construção LTDA - Rio do Sul - 

CNPJ: 13.008.424/0004-97 - (47) 

3525-3362

R$145,60 R$0,50 34 R$17,00 R$162,60

Brocal Materias de Construção - Rio 

do Sul - CNPJ: 83.193.482/0002-51 - 

(47) 3521-0415

R$160,00 R$0,50 34 R$17,00 R$177,00

Tonet Materiais de Construção - Rio 

do Sul - CNPJ 80.653.918/0003-30 - 

(47) 3531-7400

R$187,00 R$0,50 34 R$17,00 R$204,00

Comercial Amarildo Materiais De 

Construção LTDA - Rio do Sul - 

CNPJ: 13.008.424/0004-97 - (47) 

3525-3362

R$137,20 R$0,50 34 R$17,00 R$154,20

Brocal Materias de Construção - Rio 

do Sul - CNPJ: 83.193.482/0002-51 - 

(47) 3521-0415

R$145,00 R$0,50 34 R$17,00 R$162,00

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(tkm) (S/BDI) 

SICRO 

5914622)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

MPA041

ASFALTO DILUÍDO CM-30, 

COM FORNECIMENTO DO 

MATERIAL E APLICAÇÃO DE 

ICMS

T

ANP - Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e 

Biocombustível_01/2024 - Origem do 

material: Rio Grande do Sul

R$4.933,16 R$1,75 475 R$831,25 R$5.764,41 R$5.764,41

MPA040

AREIA GROSSA COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$154,20

R$337,36MPA036
TUBO CONCRETO ARMADO - 

PA1 NBR-8890 DN 800MM  
M

MPA039

AREIA MEDIA COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$162,60
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Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Com 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(MERCADO) 

(M3/KM)  

(S/BDI)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$102,93 R$0,50 32 R$16,00 R$118,93

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 33 R$16,50 R$82,50

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$90,47 R$0,50 60 R$30,00 R$120,47

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$90,54 R$0,50 32 R$16,00 R$106,54

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 33 R$16,50 R$82,50

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$85,05 R$0,50 60 R$30,00 R$115,05

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(tkm) (S/BDI) 

SICRO 

5914622)

Peso       

(T/UN)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

MPA046

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

COM FORNECIMENTO DO 

MATERIAL E APLICAÇÃO DE 

ICMS

T

ANP - Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e 

Biocombustível_01/2024 - Origem do 

material: Paraná

R$3.082,86 R$1,75 261 R$456,75 R$3.539,61 R$3.539,61

M3 R$82,50

MPA044

BRITA Nº0 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$82,50

MPA043

PÓ DE PEDRISCO COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL 
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Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(MERCADO) 

(M3/KM)  

(S/BDI)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Brita Rio Comercio Varejista de Areia 

e Brita Ltda - Rio do Sul - CNPJ: 

17.008.005/0001-63 - (47) 98816-

4766

R$100,00 R$0,50 34 R$17,00 R$117,00

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$347,49 R$0,50 32 R$16,00 R$363,49

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$192,35 R$0,50 60 R$30,00 R$222,35

MPA049

BRITA GRADUADA COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$117,00

*Para as cotações de material britado foram orçadas pedreiras com fornecimento do material incluindo carga, transporte e descarga na obra.

GABRIELA SKOWASCH BOSSE

Engenheiro(a) Civil  - CREA/SC nº 178.970-0

 Rio do Sul, 21 de maio de 2024
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