
 

ITEM SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMOUN QUANT
CUSTO 
UNIT. 

SEM BDI
BDI (%)

PREÇO 
UNIT. COM 

BDI

PREÇO TOTAL 
COM BDI

CÓDIGO FONTE

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑  R$           7.479,50 

1.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Composição obtida através do 
cronograma de obra, dentro dos 
parametros do Acórdão 2622/2013 
TCU

VB 1,00 6.025,05 24,14%  R$      7.479,50  R$                  7.479,50 CPA151 COMPOSIÇÃO

2
CANTEIRO DE OBRA ∑  R$           6.871,76 

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT 
DE 179KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ 
(INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do 
container

VB 1,00 2.948,88 24,14%  R$      3.660,74  R$                  3.660,74 CPA152 COMPOSIÇÃO

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Locação de Container para canteiro 
de obra com banheiro.

MES   3,00 862,20 24,14%  R$      1.070,34  R$                  3.211,02 10775 SINAPI-I

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ∑  R$        14.510,18 

3.1

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

Mobilização de equipamentos para 
obras de pavimentação asfáltica

VB 1,00 5.844,28 24,14%  R$      7.255,09  R$                  7.255,09 CPA153 COMPOSIÇÃO

3.2

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

Desmobilização de equipamentos 
para obras de pavimentação 
asfáltica

VB 1,00 5.844,28 24,14%  R$      7.255,09  R$                  7.255,09 CPA154 COMPOSIÇÃO

4
SERVIÇOS INICIAIS ∑  R$           3.823,21 

4.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 
GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de identificação da obra 
(PADRÃO DO CONVENIO)  em 
aço galvanizado e armação de 
madeira

M2 4,50 355,69 24,14%  R$         441,55  R$                  1.986,98 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.2

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO 
GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de sinalização de obra em 
aço galvanizado e armação de 
madeira (área de 2 unidades)

M2 1,20 355,69 24,14%  R$         441,55  R$                     529,86 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Locação da obra com uso de 
equipamentos topográficos, 
inclusive topógrafo

M2 1647,87 0,46 24,14%  R$             0,57  R$                     939,29 CPA144 COMPOSIÇÃO

OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.267.886/0001-04



4.4

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

Locação da drenagem pluvial e 
nivelamento com auxilio de eq. 
topografico

M 161,00 1,84 24,14%  R$             2,28  R$                     367,08 CPA125 COMPOSIÇÃO

5
TERRAPLANAGEM ∑  R$        38.257,71 

5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

Escavação, carga e descarga de 
material de 1º cat. para execução 
dos taludes e do subleito

M3 294,28 13,81 24,14%  R$           17,14  R$                  5.043,96 101126 SINAPI-C

5.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente 
da escavação e carga do material 
para execução dos taludes e 
subleito para bota fora, empolado 
em 25% (DMT 2,5Km)

M3XKM 619,72 2,99 24,14%  R$             3,71  R$                  2.299,16 97914 SINAPI-C

5.3

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 
2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

Escavação, carga e transporte de 
solos moles para bota fora (DMT 
2,5Km)

M³ 175,61 20,06 24,14%  R$           24,90  R$                  4.372,69 5502961 SICRO-C

5.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Execução e compactação de aterro 
com solo reutilizando o material 
proveniente das escavações no 
local da obra (Obs.: não será 
permitida a utilização do solo mole)

M3 95,97 12,15 24,14%  R$           15,08  R$                  1.447,23 96385 SINAPI-C

5.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO COM RACHÃO, 
INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO E TRANSPORTE

Execução de base de reforço com 
rachão nos locais onde foram 
removidos solos moles

M3 175,61 115,11 24,14%  R$         142,90  R$                25.094,67 CPA186 COMPOSIÇÃO

6 DRENAGEM PLUVIAL  ∑  63.042,58R$         

6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação e carga  mec.de vala 
não escorada material de 1º cat.

M3 143,45 13,96 24,14%  R$           17,33  R$                  2.485,99 90100 SINAPI-C

6.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente 
da escavação das valas para o bota 
fora, empolado em 25% (DMT 
2,5Km)

M3XKM 448,28 2,99 24,14%  R$             3,71  R$                  1.663,12 97914 SINAPI-C

6.3

TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 400MM 
Tubo de concreto simples - PS2 
NBR-8890 DN 400mm 

M 128,00 52,18 24,14%  R$           64,78  R$                  8.291,84 MPA030 MERCADO



6.4

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M
Tubo de concreto armado - PA1 
NBR-8890 DN 400mm 

M 33,00 115,72 24,14%  R$         143,65  R$                  4.740,45 M2163 SICRO-I

6.5

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto 
DN 400mm com junta em 
argamassa 1:3 cimento:areia, 
incluindo materiais e serviço.

M 161,00 20,28 24,14%  R$           25,18  R$                  4.053,98 CPA072 COMPOSIÇÃO

6.6

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E 
CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS, 
SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em 
alvenaria de tijolo maciço e concreto 
p/ tubos de DN 300mm a DN 
400mm a , incluindo materiais, 
serviço, escavação e reaterro

UN 10,00 1.501,01 24,14%  R$      1.863,35  R$                18.633,50 CPA147 COMPOSIÇÃO

6.7

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 600MM, 
INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de 
concreto  p/ tubos de DN 600mm, 
incluindo materiais, serviço, 
escavação e reaterro

UN 1,00 1.080,07 24,14%  R$      1.340,80  R$                  1.340,80 CPA082 COMPOSIÇÃO

6.8

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 400MM 
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de 
concreto  p/ tubos de DN 400mm, 
incluindo materiais, serviço, 
escavação e reaterro

UN 2,00 1.986,84 24,14%  R$      2.466,46  R$                  4.932,92 CPA130 COMPOSIÇÃO

6.9

CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Camada com brita nº 2 e=10cm 
para assentamento dos tubos de 
concreto, incluindo materiais, 
serviço e transporte.

M3 12,72 102,62 24,14%  R$         127,39  R$                  1.620,40 CPA111 COMPOSIÇÃO

6.10

REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Reaterro das valas com brita  nº 2, 
incluindo materiais, serviço e 
transporte.

M3 101,75 98,98 24,14%  R$         122,87  R$                12.502,02 CPA005 COMPOSIÇÃO

6.11

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Boca para bueiro simples tubular 
em concreto para tubo de DN 
400mm, incluindo formas, 
escavação, reaterro e materiais

UN 2,00 1.118,72 24,14%  R$      1.388,78  R$                  2.777,56 102737 SINAPI-C

7 PAVIMENTAÇÃO   ∑  217.211,69R$      

7.1

CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

7.1.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Regularização e compactação de 
subleito com uso de 
motoniveladora, caminhão pipa e 
rolo compactador vibratório pé de 
carneiro, incluindo operador

M2 1130,41 2,65 24,14%  R$             3,29  R$                  3.719,05 100576 SINAPI-C

7.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME 
SECO (COM TRANSPORTE)

Camada de macadame seco 
e=25cm, com uso de caminhão 
basculante, pá carregadeira ou 
distribuidor de agregados, rolo 
compactador tanden e pneus 
incluindo operador, materiais e 
transporte

M3 296,59 151,57 24,14%  R$         188,16  R$                55.806,37 CPA121 COMPOSIÇÃO



7.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)

Camada de brita graduada 
compactada  e=15cm, com uso de 
caminhão basculante, pá 
carregadeira ou distribuidor de 
agregados, rolo compactador 
tanden e pneus e caminhão pipa, 
incluindo operador, materiais e 
transporte

M3 171,85 154,95 24,14%  R$         192,35  R$                33.055,35 CPA122 COMPOSIÇÃO

7.2
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

7.2.1

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Imprimação com CM-30 taxa de 1,0 
l/m2, com uso de espargidor, trator 
de pneus, incluindo operador e 
material

M2 1130,41 7,99 24,14%  R$             9,92  R$                11.213,67 CPA163 COMPOSIÇÃO

7.2.2

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 
0,8 l/m2 com limpeza da superficie, 
com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e 
materiais 

M2 1130,41 2,68 24,14%  R$             3,33  R$                  3.764,27 CPA177 COMPOSIÇÃO

7.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

Construção de pavimento com 
aplicação de concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ), camada 
de rolamento  (e=5cm), com uso de 
vibroacabadora, rolo compactador 
tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

M3 56,52 1.290,00 24,14%  R$      1.601,41  R$                90.511,47 95995 SINAPI-C

7.2.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico 
considerando a usina mais proxima 
(DMT 47,5Km)

TKM 6859,00 0,78 24,14%  R$             0,97  R$                  6.653,23 5914389 SICRO-C

7.3 MEIO FIO

7.3.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) 
(6X10)X10X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto 
Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 
incluindo escavação, materiais e 
serviço

M 212,00 42,56 24,14%  R$           52,83  R$                11.199,96 CPA009 COMPOSIÇÃO

7.3.2

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30,  COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto 
Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo 
escavação, materiais e serviço

M 33,00 31,45 24,14%  R$           39,04  R$                  1.288,32 CPA010 COMPOSIÇÃO

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  ∑  4.952,37R$           

8.1

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Pintura de faixa de pedestre com 
tinta acrilica branca, incluindo 
materiais e serviço

M² 21,32 42,21 24,14%  R$           52,40  R$                  1.117,17 5213401 SICRO-C

8.2

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Pintura de faixa continua simples 
e=10cm com tinta acrilica amarela, 
incluindo materiais e serviço

M² 8,96 42,21 24,14%  R$           52,40  R$                     469,50 5213401 SICRO-C

8.3

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Pintura de faixa continua simples 
e=10cm com tinta acrilica branca, 
incluindo materiais e serviço

M² 16,86 42,21 24,14%  R$           52,40  R$                     883,46 5213401 SICRO-C



8.4

PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 CM, COM CHAPA DE AÇO 
E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de indicação do nome da rua 
25 x 50 cm com poste de aço 
galvanizado  chumbada em sapata 
de concreto, (fornecimento dos 
materiais e instalação)

UN 1,00 354,26 24,14%  R$         439,78  R$                     439,78 CPA007 COMPOSIÇÃO

8.5

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 
OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou 
Advertencia vertical: octogonal 
(lados de 25cm) com chapa de aço 
e poste em aço galvanizado, 
chumbada em sapata de concreto

UN 1,00 456,36 24,14%  R$         566,53  R$                     566,53 CPA092 COMPOSIÇÃO

8.6

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA 
(Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 
CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou 
Advertencia vertical: redonda (Ø 
50cm) com chapa de aço e poste 
em aço galvanizado, chumbada em 
sapata de concreto

UN 2,00 395,46 24,14%  R$         490,92  R$                     981,84 CPA093 COMPOSIÇÃO

8.7

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 
QUADRADA (45X45CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou 
Advertencia vertical: quadrada 
(45x45cm) com chapa de aço e 
poste em aço galvanizado, 
chumbada em sapata de concreto

UN 1,00 398,01 24,14%  R$         494,09  R$                     494,09 CPA094 COMPOSIÇÃO

9 REATERRO DOS PASSEIOS COM SOLO E BRITA  ∑  2.515,02R$           

9.1

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

Compactação mecânica da área de 
implantação do reaterro dos 
passeios de uma camada média de 
20cm com uso de placa vibratória 
400kg , incluindo operador (solo já 
considerado na quantidade de 
aterro necessária no item 5.4 de 
terraplenagem)

M3 103,49 6,89 24,14%  R$             8,55  R$                     884,84 CPA145 COMPOSIÇÃO

9.2

CAMADA DE BRITA Nº 2, E=2,5CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Lastro de brita Nº 2, e=2,5cm, com 
fornecimento de materiais e 
colocação

M3 12,94 101,48 24,14%  R$         125,98  R$                  1.630,18 CPA139 COMPOSIÇÃO

TOTAL 358.664,02R$      

DECLARAÇÕES:

1
Os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista 
e mensalista, com ou sem desoneração, atendem ao estabelecido 
no SINAPI para SC.

2

Após a simulação deste orçamento com as tabelas do SINAPI com 
e sem desoneração, e atribuindo no orçamento os respectivos 
impostos necessários para cada situação, foi verificado que a 
alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a 
utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.

MARCOS SOUZA DE BRITO
SOCIO PROPRIETÁRIO                                   
CPF: 093.727.726-66
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