
 

ITEM SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO UN QUANT
CUSTO 
UNIT. 

SEM BDI
BDI (%) PREÇO UNIT. COM 

BDI
PREÇO TOTAL 

COM BDI
CÓDIGO FONTE

1
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

∑  R$          12.745,48 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de 
obra, dentro dos parametros do Acórdão 
2622/2013 TCU

UN 1,00 0,00 24,14%  R$                     12.745,48  R$                  12.745,48 CPA151 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA ∑  R$            6.750,17 

2.1

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DO 
CONTAINER, 
CONSIDERANDO DMT DE 
181KM, VELOCIDADE MÉDIA 
DE 60KM/H, ORIGEM NA 
CIDADE DE ITAJAÍ 
(INCLUSO 
MOTORISTA/OPERADOR, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container UN 1,00 2.977,54 24,14%  R$                       3.696,32  R$                    3.696,32 CPA152 COMPOSIÇÃO

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 
2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS 
(NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZ
ACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Locação de Container para canteiro de obra 
com banheiro.

MES   3,00 820,00 24,14%  R$                       1.017,95  R$                    3.053,85 10775 SINAPI-I

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ∑  R$          14.749,62 

3.1

MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

Mobilização de equipamentos para obras de 
pavimentação asfáltica

UN 1,00 5.940,72 24,14%  R$                       7.374,81  R$                    7.374,81 CPA153 COMPOSIÇÃO

3.2

DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

Desmobilização de equipamentos para obras de 
pavimentação asfáltica

UN 1,00 5.940,72 24,14%  R$                       7.374,81  R$                    7.374,81 CPA154 COMPOSIÇÃO

4 SERVIÇOS INICIAIS ∑  R$            5.258,28 

4.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
E SINALIZAÇÃO DE OBRA 
EM AÇO GALVANIZADO E 
ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO 
CONVENIO)  em aço galvanizado e armação 
de madeira

M2 4,50 356,98 24,14%  R$                          443,15  R$                    1.994,18 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.2

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
E SINALIZAÇÃO DE OBRA 
EM AÇO GALVANIZADO E 
ARMAÇÃO DE MADEIRA

Placa de sinalização de obra em aço 
galvanizado e armação de madeira (área de 2 
unidades)

M2 1,20 356,98 24,14%  R$                          443,15  R$                      531,78 CPA137 COMPOSIÇÃO

4.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS 
PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE

Locação da obra com uso de equipamentos 
topográficos, inclusive topógrafo

M2 2791,24 0,47 24,14%  R$                              0,58  R$                    1.618,92 CPA144 COMPOSIÇÃO

OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.267.886/0001-04



4.4

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO 
DE REDE PLUVIAL COM 
AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO

Locação da drenagem pluvial e nivelamento 
com auxilio de eq. topografico

M 291,00 1,84 24,14%  R$                              2,28  R$                      663,48 CPA125 COMPOSIÇÃO

4.5
ARRANCAMENTO E 
REMOÇÃO COM CARGA DE 
MEIO FIO

Remoção de meio fio sem transporte M3 1,35 265,13 24,14%  R$                          329,13  R$                      444,33 CPA104 COMPOSIÇÃO

4.6

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da remoção 
de pavimentos existentes e meio fio para o bota 
fora, empolado em 50% (DMT 0,9Km)

M3XKM 1,82 2,47 24,14%  R$                              3,07  R$                          5,59 95875 SINAPI-C

5 TERRAPLANAGEM ∑  R$          16.109,22 

5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

Escavação, carga e descarga de material de 1º 
cat. para execução dos taludes e do subleito

M3 777,13 13,75 24,14%  R$                            17,07  R$                  13.265,61 101126 SINAPI-C

5.2

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da 
escavação e carga do material para execução 
dos taludes e subleito para bota fora, empolado 
em 25% (DMT 0,9Km)

M3XKM 858,81 2,47 24,14%  R$                              3,07  R$                    2.636,55 95875 SINAPI-C

5.3

EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo 
reutilizando o material proveniente das 
escavações no local da obra

M3 13,74 12,14 24,14%  R$                            15,07  R$                      207,06 96385 SINAPI-C

6 DRENAGEM PLUVIAL  ∑  81.334,39R$          

6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 
DE VALA COM PROF. ATÉ 
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

Escavação e carga  mec.de vala não escorada 
material de 1º cat.

M3 254,04 13,94 24,14%  R$                            17,31  R$                    4.397,43 90100 SINAPI-C

6.2

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da 
escavação das valas para o bota fora, empolado 
em 25% (DMT 0,9Km)

M3XKM 285,80 2,47 24,14%  R$                              3,07  R$                      877,41 95875 SINAPI-C

6.3
TUBO DE CONCRETO 
SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 
400MM 

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 
400mm 

M 272,00 51,85 24,14%  R$                            64,37  R$                  17.508,64 MPA030 MERCADO

6.4
TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 - D = 0,40 M

Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
400mm 

M 19,00 115,37 24,14%  R$                          143,22  R$                    2.721,18 M2163 SICRO-I



6.5

ASSENTAMENTO DE TUBO 
DE CONCRETO DN 400MM 
REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 
400mm com junta em argamassa 1:3 
cimento:areia, incluindo materiais e serviço.

M 291,00 20,28 24,14%  R$                            25,18  R$                    7.327,38 CPA072 COMPOSIÇÃO

6.6

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM 
JUNÇÃO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO E 
CONCRETO P/ TUBOS DN 
300MM A 400MM, 
INCLUINDO MATERIAIS, 
SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de 
tijolo maciço e concreto p/ tubos de DN 300mm 
a DN 400mm a , incluindo materiais, serviço, 
escavação e reaterro

UN 10,00 1.482,53 24,14%  R$                       1.840,41  R$                  18.404,10 CPA147 COMPOSIÇÃO

6.7

CAIXA DE JUNÇÃO EM 
BLOCO DE CONCRETO  P/ 
TUBOS DE DN 400MM, 
INCLUINDO MATERIAIS E 
SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ 
tubos de DN 400mm, incluindo materiais, 
serviço, escavação e reaterro

UN 1,00 659,83 24,14%  R$                          819,11  R$                      819,11 CPA080 COMPOSIÇÃO

6.8

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 
BLOCOS DE CONCRETO  P/ 
TUBOS DE DN 400MM COM 
TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUINDO 
MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ 
tubos de DN 400mm, incluindo materiais, 
serviço, escavação e reaterro

UN 2,00 1.978,21 24,14%  R$                       2.455,75  R$                    4.911,50 CPA130 COMPOSIÇÃO

6.9
CAMADA DE BRITA N. 2, 
E=10CM, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

Camada com brita nº 2 e=10cm para 
assentamento dos tubos de concreto, incluindo 
materiais, serviço e transporte.

M3 22,99 100,56 24,14%  R$                          124,84  R$                    2.870,07 CPA111 COMPOSIÇÃO

6.10

REATERRO DAS VALAS 
COM BRITA N. 2, 
FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo 
materiais, serviço e transporte.

M3 178,67 96,92 24,14%  R$                          120,32  R$                  21.497,57 CPA005 COMPOSIÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  ∑  375.511,74R$        

7.1 CAMADAS CONSTITUINTES 
DO PAVIMENTO

7.1.1

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

Regularização e compactação de subleito com 
uso de motoniveladora, caminhão pipa e rolo 
compactador vibratório pé de carneiro, incluindo 
operador

M2 1931,87 2,65 24,14%  R$                              3,29  R$                    6.355,85 100576 SINAPI-C

7.1.2

EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE COM 
MACADAME SECO (COM 
TRANSPORTE)

Camada de macadame seco e=25cm, com uso 
de caminhão basculante, pá carregadeira ou 
distribuidor de agregados, rolo compactador 
tanden e pneus incluindo operador, materiais e 
transporte

M3 506,85 148,75 24,14%  R$                          184,66  R$                  93.594,92 CPA121 COMPOSIÇÃO

7.1.3

EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES (COM 
TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada 
e=15cm, com uso de caminhão basculante, pá 
carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo 
compactador tanden e pneus e caminhão pipa, 
incluindo operador, materiais e transporte

M3 293,69 151,99 24,14%  R$                          188,68  R$                  55.413,43 CPA122 COMPOSIÇÃO

7.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



7.2.1
EXECUÇÃO DE 
IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

Imprimação com CM-30 taxa de 1,0 l/m2, com 
uso de espargidor, trator de pneus, incluindo 
operador e material

M2 1931,87 8,01 24,14%  R$                              9,94  R$                  19.202,79 CPA163 COMPOSIÇÃO

7.2.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE 
LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, 
trator de pneus, incluindo operador e materiais 

M2 1931,87 2,69 24,14%  R$                              3,34  R$                    6.452,45 CPA177 COMPOSIÇÃO

7.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

Construção de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
camada de rolamento  (e=5cm), com uso de 
vibroacabadora, rolo compactador tandem e de 
pneus,  incluindo operador e materiais 

M3 96,59 1.290,00 24,14%  R$                       1.601,41  R$                154.679,81 95995 SINAPI-C

7.2.4

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico considerando 
a usina mais proxima (DMT 48,1Km)

TKM 11869,64 0,77 24,14%  R$                              0,96  R$                  11.394,85 5914389 SICRO-C

7.3 FAIXA ELEVADA

7.3.1

EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES (COM 
TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  
e=12cm para elevação da faixa, com uso de 
caminhão basculante, pá carregadeira ou 
distribuidor de agregados, rolo compactador 
tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo 
operador, materiais e transporte

M3 13,20 151,99 24,14%  R$                          188,68  R$                    2.490,58 CPA122 COMPOSIÇÃO

7.3.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE 
LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 M2 66,00 2,69 24,14%  R$                              3,34  R$                      220,44 CPA177 COMPOSIÇÃO

7.3.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

Aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

M3 3,96 1.290,00 24,14%  R$                       1.601,41  R$                    6.341,57 95995 SINAPI-C

7.3.4

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico considerando 
a usina mais proxima (DMT 48,1Km)

TKM 486,77 0,77 24,14%  R$                              0,96  R$                      467,30 5914389 SICRO-C

7.4 MEIO FIO

7.4.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO 
DE CONCRETO TIPO 1 
(ARREDONDADO) 
(6X10)X10X30,  COM 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 
(arredondado) (6x10)x10x30, incluindo 
escavação, materiais e serviço

M 359,00 42,40 24,14%  R$                            52,64  R$                  18.897,76 CPA009 COMPOSIÇÃO

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  ∑  10.917,14R$          

8.1
PINTURA DE FAIXA COM 
TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa elevada (faixas de pedestre da 
plataforma) com tinta acrilica branca, incluindo 
materiais e serviço

M² 44,00 35,83 24,14%  R$                            44,48  R$                    1.957,12 5213401 SICRO-C



8.2

PINTURA DE SETAS E 
ZEBRADOS COM TINTA 
ACRÍLICA - ESPESSURA DE 
0,6 MM

Pintura de faixa elevada (triangulos) com tinta 
acrilica amarela, incluindo materiais e serviço

M² 7,20 48,69 24,14%  R$                            60,44  R$                      435,17 5213405 SICRO-C

8.3
PINTURA DE FAIXA COM 
TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa continua dupla e=10cm com 
espaçamento de 10cm entre as faixas com tinta 
acrilica amarela, incluindo materiais e serviço 

M² 29,77 35,83 24,14%  R$                            44,48  R$                    1.324,17 5213401 SICRO-C

8.4
PINTURA DE FAIXA COM 
TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa continua simples e=10cm com 
tinta acrilica branca, incluindo materiais e 
serviço

M² 32,24 35,83 24,14%  R$                            44,48  R$                    1.434,04 5213401 SICRO-C

8.5

PLACA DE INDICAÇÃO DO 
NOME DA RUA 25 X 50 CM, 
COM CHAPA DE AÇO E 
POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA 
EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm 
com poste de aço galvanizado  chumbada em 
sapata de concreto, (fornecimento dos materiais 
e instalação)

UN 2,00 355,07 24,14%  R$                          440,78  R$                      881,56 CPA007 COMPOSIÇÃO

8.6

PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: 
RETANGULAR (60X96CM) 
COM CHAPA DE AÇO E 
POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA 
EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia 
vertical: retangular (60x96cm) com chapa de 
aço e poste em aço galvanizado, chumbada em 
sapata de concreto

UN 4,00 651,83 24,14%  R$                          809,18  R$                    3.236,72 CPA095 COMPOSIÇÃO

8.7

PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: 
TRIPLA, QUADRADA 
(45X45CM), REDONDA (Ø 
50CM) E RETANGULAR 
(50X25CM) COM CHAPA DE 
AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA 
EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia 
vertical: TRIPLA quadrada (45x45cm), redonda 
(Ø50cm) e retangular (50X25cm) com chapa 
de aço e poste em aço galvanizado, chumbada 
em sapata de concreto

UN 2,00 663,91 24,14%  R$                          824,18  R$                    1.648,36 CPA120 COMPOSIÇÃO

9 PASSEIOS EM PAVER  ∑  91.475,71R$          

9.1

COMPACTACAO MECANICA, 
SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 
400 KG)

Compactação mecânica da área de 
implantação dos passeios de uma camada 
média de 20cm com uso de placa vibratória 
400kg , incluindo operador

M3 171,87 6,87 24,14%  R$                              8,53  R$                    1.466,05 CPA145 COMPOSIÇÃO

9.2

MEIO FIO PRÉ MOLDADO 
DE CONCRETO TIPO 2 
(RETO) 6X6X30,  COM 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 
6x6x30, incluindo escavação, materiais e 
serviço

M 290,00 31,33 24,14%  R$                            38,89  R$                  11.278,10 CPA010 COMPOSIÇÃO



9.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER CINZA), 20x10cm e=6cm, 
FCK 35mpa, assentados sobre areia média 
e=5cm, rejuntamento com agregado de 
granulometria média e=0,5cm com 
fornecimento de materiais e colocação

M2 657,31 74,79 24,14%  R$                            92,84  R$                  61.024,66 92396 SINAPI-C

9.4

PAVIMENTACAO EM 
BLOCOS INTERTRAVADOS 
DE CONCRETO (PAVER 
VERMELHO PODOTATIL), 
ESPESSURA 6,0 CM, FCK 
35MPA, ASSENTADOS 
SOBRE AREIA MÉDIA 
E=5CM, REJUNTAMENTO 
COM AGREGADO DE 
GRANULOMETRIA MÉDIA 
E=0,5CM,PARA ALERTA E 
DIRECIONAL COM 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E COLOCAÇÃO

Pavimentacao em blocos intertravados de 
concreto (PAVER VERMELHO PODOTATIL 
DIRECIONAL), 20x20cm e=6cm, FCK 35mpa, 
assentados sobre areia média e=5cm , 
rejuntamento com agregado de granulometria 
média e=0,5cm com fornecimento de materiais 
e colocação

M2 148,76 95,88 24,14%  R$                          119,03  R$                  17.706,90 CPA012 COMPOSIÇÃO

TOTAL 614.851,75R$        

DECLARAÇÕES:

1

Os encargos sociais e 
complementares para 
mão de obra, horista e 
mensalista, com ou sem 
desoneração, atendem 
ao estabelecido no 
SINAPI para SC.

2

Após a simulação deste 
orçamento com as 
tabelas do SINAPI com e 
sem desoneração, e 
atribuindo no 
orçamento os 
respectivos impostos 
necessários para cada 
situação, foi verificado 
que a alternativa mais 
adequada para a 
Administração Pública, é 
a utilização da planilha 
SEM DESONERAÇÃO.

3

Na elaboração do 
orçamento, os custos 
dos itens SINAPI com 
atribuição São Paulo 
(AS) foram verificados, 
sendo que  a 
especificidade local 
justifica a manutenção 
desses.

MARCOS SOUZA DE BRITO
SOCIO PROPRIETÁRIO                                   CPF: 

093.727.726-66

  Rio do Sul, 31 de julho de 2024 
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