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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259925/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20190507425 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2019 Baixada em: 23/04/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019
Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA BULGÁRIA Nº: SN

Complemento:  Bairro: MANUEL SÁTIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Data de início: 27/06/2019 Conclusão efetiva: 27/03/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 824.10
metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUÇÃO 401.01 metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLÓGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04(QUATRO) ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SÁTIRO

Número da ART: CE20200629672 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2020 Baixada em: 23/04/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019
Valor do contrato: R$ 817.324,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA BULGÁRIA Nº: SN

Complemento:  Bairro: MANUEL SÁTIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Coordenadas Geográficas: -3.792960, -38.579381

Data de início: 27/06/2019 Conclusão efetiva: 26/05/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 824.10
metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUÇÃO 401.01 metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLÓGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04(QUATRO) ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SÁTIRO - 3º ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:22.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 2/19

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259925/2022
Atividade concluída

Número da ART: CE20200629668 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2020 Baixada em: 23/04/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019
Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA BULGÁRIA Nº: SN

Complemento:  Bairro: MANUEL SÁTIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Data de início: 27/06/2019 Conclusão efetiva: 26/05/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 824.10
metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUÇÃO 401.01 metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLÓGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04(QUATRO) ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SÁTIRO
Aditivo: 2º ADITIVO

Número da ART: CE20200634777 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2020 Baixada em: 23/04/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019
Valor do contrato: R$ 817.324,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA BULGÁRIA Nº: SN

Complemento:  Bairro: MANUEL SÁTIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Coordenadas Geográficas: -3.792960, -38.579381

Data de início: 27/06/2019 Conclusão efetiva: 24/08/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 824.10
metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUÇÃO 401.01 metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLÓGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04(QUATRO) ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SÁTIRO - 4º ADITIVO

Número da ART: CE20200646214 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2020 Baixada em: 23/04/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019
Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:22.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259925/2022
Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA BULGÁRIA Nº: SN

Complemento:  Bairro: MANUEL SÁTIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Data de início: 27/06/2019 Conclusão efetiva: 27/03/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 824.10
metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUÇÃO 401.01 metro cúbico; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLÓGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04(QUATRO) ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SÁTIRO
Aditivo: 1º ADITIVO

Informações Complementares

CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259925/2022
17/01/2022, 13:40

1Ad95

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Ad95

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:22.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará
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ATESTADO TÉCNICO 

 

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio ACOSTA 

CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.º 545, Bairro: Esplanada 

Castelão, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.995.558/0001-24, com o(s) Responsável(is) 

Técnico(s): Engenheiro Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA nº 43383-D/CE e RNP nº 712415530, 

Engenheiro Civil Danilo Costa de Almeida, CREA nº 0614683645 CE e RNP nº 614683645, Engenheiro Civil 

Matheus Iris Coelho, CREA nº 331441-D/CE e RNP nº 616918127, executou para a Secretaria Municipal da 

Infraestrutura - SEINF, representada pelo(a) Secretário da SEINF Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias, 

inscrito(a) no CREA 13.487-D e pelo(a) SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF Eng Civil José 

Roberto de Resende, inscrito(a) no RNP nº 2607669740, no âmbito do Contrato nº 040/2019 cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 

04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS - 

LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO - BAIRRO: MANOEL SÁTIRO - SR V. 

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles executados, 

reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste atestado, possuindo, portanto, qualidade 
satisfatória. 

 

Atestado: Final 

Tipo:  Reforma 

 Requalificação 

Localização: Rua Bulgária, S/N, Vila Manoel Sátiro -  - Fortaleza-CE 

Data / Refª do 

Contrato: 

Contrato nº 040/2019, assinado em 27/06/2019 

Data de Início: 27/06/2019 

Data de Fim: 30/04/2020 

Valor do Contrato: R$ 817.324,36 (oitocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta 

e seis centavos) 

Valor Total Medido: R$ 790.526,63 (setecentos e noventa mil, quinhentos e vinte e seis reais e 

sessenta e três centavos). Valor acumulado do boletim de medição (BM) de nº 11, 

referente ao período de 01/04/2020 à 30/04/2020. 

Observação:  

 

 

Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias  

CREA 13.487-D 
SECRETÁRIO DA SEINF 

 Eng Civil José Roberto de Resende  

RNP 2607669740 
SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

1.1 
COMP0574 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO 
(%) 

% 0,9850 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 CANTEIRO DE OBRAS   

2.1.1 COMP0285 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN) Und 1,0000 

2.1.2 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA 

Und 1,0000 

2.1.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 12,0000 

2.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,5000 

2.1.5 
COMP0569 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL (MES) 

Mês 6,0000 

2.1.6 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

m² 20,0000 

2.1.7 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

m² 12,0000 

2.1.8 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

m² 484,0000 

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA   

2.2.1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

m² 5.107,6300 

2.2.2 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 44,7800 

2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

2.3.5 RETIRADA DE ARVORE Und 6,0000 

3 TERRAPLANAGEM   

3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO   

3.1.1 
COMP0204 - ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM ADIÇÃO DE 20% DE 
SOLO RECICLADO - (SEM TRANSPORTE) (M3)  - BDI = 16,32 

m³ 824,1000 

3.1.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

m³ 824,1000 

3.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 14.833,8000 

3.2 CORTE/ ESCAVAÇÃO   

3.2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 225,7900 

3.2.4 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRA COM 153HP 

m³ 225,7900 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

3.2.5 
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 
PAVIMENTACAO URBANA 

m³ 225,7900 

3.2.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 3.499,7450 

3.3 PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO (MATERIAL)   

3.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

m³ 401,0100 

3.3.2 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m³ 66,8400 

3.3.3 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 467,8450 

3.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 9.356,9000 

4 DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES   

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS   

4.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 32,0000 

4.2 CARGAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL   

4.2.1 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 32,0000 

4.2.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 576,0000 

4.3 CONCRETOS   

4.3.1 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 30,4944 

4.3.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 30,4080 

4.4 FORMA   

4.4.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 424,3360 

4.5 ARMADURA DA CALHA DA TAMPA   

4.5.1 COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) Kg 187,0979 

5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENÇÃO   

5.1 INFRAESTRUTURA - VESTIÁRIO   

5.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 38,5628 

5.1.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 29,6507 

5.1.3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

m³ 0,7917 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

5.1.4 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 10,00MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 130,2400 

5.1.5 COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) m² 12,7050 

5.1.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 4,8796 

5.1.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 4,8796 

5.1.8 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 6,1950 

5.1.9 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 

m³ 2,4608 

5.1.10 COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) m³ 0,7800 

5.1.11 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 8,9121 

5.1.12 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 160,4178 

5.2 INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO   

5.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 

m³ 76,5038 

5.2.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 20,5560 

5.2.3 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 35,8980 

5.2.4 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 

m³ 16,3200 

5.2.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m² 64,0000 

5.2.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 5,9942 

5.2.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 5,9942 

5.2.8 COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) m³ 3,7298 

5.2.9 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 54,9478 

5.2.10 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 989,0604 

5.3 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO   

5.3.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 76,0938 

5.3.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

m³ 42,4658 

5.3.3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 3,5561 
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5 / 15 

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

5.3.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 107,5568 

5.3.5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 57,6874 

5.3.6 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 12,3200 

5.3.7 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA m 6,3000 

5.3.8 
COMP0216 - BARBACÃ EM TUBO PVC 32MM INCLUSIVE BIDIM E BRITA DE 
ENCHIMENTO (UN) 

Und 50,0000 

5.3.9 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

m³ 18,3457 

5.3.10 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 177,9532 

5.4 INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (DUAS UNIDADES)   

5.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 

m³ 8,4000 

5.4.2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 4,8000 

5.4.3 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 

m³ 2,5080 

5.4.4 COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) m³ 0,4560 

5.4.5 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 3,6000 

5.4.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 64,8000 

6 SUPERESTRUTURA   

6.1 LAJE - VESTIÁRIO   

6.1.1 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 45,5010 

6.2 PILARES E VIGAS - VESTIÁRIO   

6.2.1 
COMP0228 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 
12mm UTIL. 5X (M2) 

m² 126,9600 

6.2.2 
COMP0013 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk = 25MPa, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3) 

m³ 6,7200 

6.2.3 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3(1/4) À 10,00MM(1/2) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.(KG) 

Kg 775,7990 

6.2.4 COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) Kg 42,9475 

6.3 LAJES - ARQUIBANCADA/ BANCOS   

6.3.1 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 53,5000 

7 PAREDES E PAINÉIS   

7.1 ALVENARIA DO VESTIÁRIOS   

7.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 18,3000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

7.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 5,7000 

7.1.3 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

m 18,3000 

7.1.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 186,8149 

7.1.5 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016 

m 43,8500 

7.2 ALVENARIA MURETA DO CAMPO   

7.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 134,6400 

7.3 ALVENARIA ARQUIBANCADA (DUAS UNIDADES)   

7.3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 55,0800 

8 COBERTURA DO VESTIÁRIO   

8.1 ESTRUTURAS DE COBERTA   

8.1.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

m² 53,1480 

8.1.2 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

m² 53,1480 

8.2 TELHAMENTO   

8.2.1 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m² 53,1480 

8.2.2 COMP0230 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) m 15,2000 

8.3 DIVERSOS   

8.3.1 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL. 

m 21,3000 

8.3.2 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m 21,3000 

9 REVESTIMENTO INTERNO   

9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE (VESTIÁRIO)   

9.1.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 162,3100 

9.1.2 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

m² 103,0846 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

9.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 58,4250 

9.1.4 
COMP0233 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS ESMALTADA ATÉ 45x45cm (2025 cm²) COM REJUNTAMENTO - PEI-
5/PEI-4 P/ PAREDE (M2) 

m² 103,0846 

9.1.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 46,2810 

9.1.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 49,8650 

9.1.7 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 38,9800 

9.1.8 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 38,9800 

9.1.9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 38,3650 

9.1.10 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 

m 10,8600 

9.2 REVESTIMENTO DE PISO (VESTIÁRIO)   

9.2.1 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

m² 31,7400 

9.2.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 37,7800 

9.2.3 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2) 

m² 37,7800 

9.2.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014 

m² 37,7800 

9.3 IMPERMABILIZAÇÃO (VESTIÁRIO)   

9.3.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

m² 38,9800 

9.4 OUTROS (VESTIÁRIO)   

9.4.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 m 4,6300 

9.4.3 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2) m² 0,7342 

9.4.4 CANTONEIRA PARA PAREDE DE EMBUTIR MEIA LUA EM ALUMÍNIO m 85,7000 

10 REVESTIMENTO EXTERNO   

10.1 PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO   

10.1.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

m 594,0500 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

10.1.2 CAIACAO EM MEIO FIO m² 99,7167 

10.1.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

m² 9,5650 

10.1.4 
COMP0017 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2) 

m² 9,5650 

10.1.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 31,5975 

10.1.6 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 884,2180 

10.1.7 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 152,9100 

10.1.8 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

m² 9,0000 

10.1.11 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 

m³ 0,3920 

10.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - VESTIÁRIO   

10.2.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 140,1230 

10.2.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 139,4160 

10.2.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 139,9240 

10.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 139,9240 

10.3 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DO CAMPO   

10.3.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 298,5840 

10.3.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 298,5840 

10.3.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 295,9820 

10.3.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 295,9820 

10.3.5 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL. 

m 249,3500 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

10.4 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - ARQUIBANCADAS   

10.4.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 71,3960 

10.4.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 71,3960 

10.4.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 71,3960 

10.4.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 57,4120 

10.4.5 
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL. 

m 36,6000 

10.5 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURO EXISTENTE   

10.5.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 209,6600 

10.5.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 209,6600 

10.5.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 158,7000 

10.6 REVERSTIMENTO EXTERNO PAREDE - OUTROS   

10.6.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 234,2102 

11 ESQUADRIAS   

11.1 ESQUADRIAS VESTIÁRIO   

11.1.1 
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

Und 1,0000 

11.1.2 COMP0234 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) m² 4,5150 

11.1.4 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 3,8400 

11.1.5 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m² 4,2600 

11.1.6 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

m² 8,1500 

11.1.7 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA 

m² 7,2000 

11.1.8 
COMP0788 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO , 60 X 160CM , 
INCLUSO BATENTE E DOBRADIÇAS (UN) 

Und 4,0000 

11.2 ESQUADRIAS DO CAMPO   
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

11.2.1 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

m² 7,8000 

12 LOUÇAS,METAIS E ACESSÓRIOS   

12.1 LOUÇAS / METAIS   

12.1.1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Und 4,0000 

12.1.2 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Und 4,0000 

12.1.3 COMP0066 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m (UN) Und 1,0000 

12.2 ACESSÓRIOS   

12.2.1 COMP0033 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN) Und 4,0000 

12.2.2 COMP0031 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN) Und 6,0000 

12.2.3 
COMP0032 - ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 
SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR (UN) 

Und 4,0000 

12.2.4 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

Und 2,0000 

12.2.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016 

Und 2,0000 

12.3 BANCADAS   

12.3.1 

COMP0237 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS DE LOUÇAS, MEDINDO (1,60 
X 0,50M), FIXADA EM MÃOS FRANCESAS, INCL. SIFÃO DE COPO, ENGATE 
30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA E VÁLVULA DE 
METAL. - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (UN) 

Und 2,0000 

13 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO   

13.1 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO   

13.1.1 
COMP0210 - LIXEIRA PRÉ-MOLDADO EM MANILHA POROSA DIAM. = 40 CM E 
ALT. = 50 CM (UN) 

Und 10,0000 

13.1.2 COMP0014 - BANCO DE CONCRETO PADRÃO PREFEITURA (M) m 42,0000 

13.1.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 299,7100 

13.1.5 
COMP0495 - MESA DE XADREZ/JOGOS EM CONCRETO POLIDO 0,90x0,90M 
FCK=25 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA DE GRANITO, BASE DE TUBO 
DE CONCRETO Ø=0,40M. (UN) 

Und 4,0000 

14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS   

14.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS   

14.1.3 
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

m 46,5700 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

14.1.6 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 7,0400 

14.1.8 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS Und 2,0000 

14.1.9 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Und 9,0000 

14.1.10 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

Und 6,0000 

14.1.11 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.12 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

Und 5,0000 

14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS   

14.2.1 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

Und 3,0000 

14.2.2 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

Und 4,0000 

14.2.3 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

Und 5,0000 

14.2.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA Und 5,0000 

14.2.5 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

14.2.6 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

14.2.7 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 13,5600 

14.2.8 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 30,3000 

14.2.9 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE 
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 53,7500 

14.2.10 COMP0243 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN) Und 2,0000 

14.3 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO   
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

14.3.1 FILTRO ANAERÓBICO EM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO D=2,50m   

14.3.1.1 COMP0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M (UN) Und 3,0000 

14.3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 29,8080 

14.3.1.3 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 16,2226 

14.3.1.4 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

m³ 11,1854 

14.3.1.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 201,3375 

14.3.1.6 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,2884 

14.3.1.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 2,3193 

14.3.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

m³ 2,3193 

14.3.1.9 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 10,00MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 232,4400 

14.3.1.10 COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) m² 19,8621 

14.3.1.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 1,2000 

14.3.1.12 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 1,2000 

14.3.1.13 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 1,2000 

14.3.1.14 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2) 

m² 5,7121 

14.3.1.15 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 
SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.1.16 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 3,4300 

14.3.1.17 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

Und 1,0000 

14.3.2 FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO D=2,50m   

14.3.2.1 COMP0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M (UN) Und 4,0000 

14.3.2.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 32,6700 
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13 / 15 

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

14.3.2.3 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

m³ 18,2003 

14.3.2.4 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

m³ 14,4697 

14.3.2.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 260,4554 

14.3.2.6 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,2863 

14.3.2.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 1,5512 

14.3.2.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

m³ 1,5512 

14.3.2.9 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 10,00MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 178,6800 

14.3.2.10 COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) m² 13,7048 

14.3.2.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 34,2000 

14.3.2.12 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 68,4000 

14.3.2.13 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 68,4000 

14.3.2.14 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2) 

m² 5,7121 

14.3.2.15 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 
SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.2.16 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

Und 1,0000 

14.3.3 
SUMIDOURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - COMPRIMENTO = 16,00m / H 
= 2,65m 

  

14.3.3.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 42,8400 

14.3.3.2 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

m³ 42,8400 

14.3.3.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 771,1200 

14.3.3.4 COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) m² 3,8000 

14.3.3.5 
COMP0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2) 

m² 40,9800 
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14 / 15 

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

14.3.3.6 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 
SEPTICA 

Und 2,0000 

14.3.3.7 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 4,2900 

14.3.3.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 10,5300 

14.3.3.9 
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 15,9600 

14.3.3.10 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016 

m 18,7000 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

15.1 ILUMINAÇÃO   

15.1.1 
COMP0247 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA LED 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (UN) 

Und 8,0000 

15.2 CABOS / FIAÇÃO   

15.2.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 118,1300 

15.2.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 46,6800 

15.2.3 
COMP0509 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(M) 

m 6,0000 

15.3 ELETRODUTOS / ELETROCALHA   

15.3.1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 12,3400 

15.3.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 8,7000 

15.3.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 15,5600 

15.4 INTERRUPTORES   

15.4.1 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 4,0000 

15.4.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 2,0000 

15.4.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 2,0000 

15.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS   

15.5.1 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

15.5.2 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Und 1,0000 
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15 / 15 

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD. 

ACUM. 

15.5.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 

Und 1,0000 

15.5.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA Und 3,0000 

15.5.5 COMP0249 - SOLDA EXOTÉRMICA (UN) Und 1,0000 

15.6 QUADROS ELÉTRICOS   

15.6.1 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Und 3,0000 

15.6.2 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Und 1,0000 

15.6.3 
COMP0042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 
DPS's - 40 KA/440V (UN) 

Und 2,0000 

15.6.4 
COMP0507 - POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M 
CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN) 

Und 1,0000 

16 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS   

16.1 DIVERSOS   

16.1.2 
COMP0572 - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON MALHA 5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - 
INCLUSIVE PINTURA (M2) 

m² 456,6300 

16.1.4 

ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 2 1/2" E 
TELA DE PVC MALHA 2`` Nº 12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE 
FORMA LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -INCLUSIVE PINTURA DA 
ESTRUTURA. (M2) 

m² 503,4300 

16.1.5 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM 
REDE DE NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO. 
(CJ) 

CJ 1,0000 

16.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA   

16.2.1 COMP0564 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) m² 1.152,0700 
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