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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259928/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20200657826 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/07/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 65/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 683.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: AVENIDA K N°: SN
Complemento: PRAGCA TANCREDO NEVES - ATRAS DO HOSPITAL Bairro: VILA VELHA
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60348530
Coordenadas Geogréficas: -3.713271, -38.594328
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/01/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugéo CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICA(;OES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 358.40 metro cibico; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execucado de obra 2690.95 metro cubico; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 826.05 metro clbico;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGCO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 01 - CTR 65/2020

Numero da ART: CE20200704238 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/10/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 65/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 847.106,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigco: AVENIDA K N°: SN
Complemento: PRAGCA TANCREDO NEVES - ATRAS DO HOSPITAL Bairro: VILA VELHA
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60348530
Coordenadas Geogréficas: -3.713271, -38.594328
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/01/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 358.40 metro clbico; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugdo de obra 2690.95 metro cubico; 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGCAO 49 - Execugéo de obra 826.05 metro clbico;

____ Observacdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL — E ol
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 01 - CTR 65/2020 - 1° ADI wfiy4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259928/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Ndmero da ART: CE20200726138 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/12/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 65/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 847.106,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: AVENIDA K N°: SN
Complemento: PRAGCA TANCREDO NEVES - ATRAS DO HOSPITAL Bairro: VILA VELHA
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60348530
Coordenadas Geogréficas: -3.713271, -38.594328
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/03/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 358.40 metro cubico; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugdo de obra 2690.95 metro cubico; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 826.05 metro clbico;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGCO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 01 - CTR 65/2020 - 3° ADITIVO

Numero da ART: CE20220921784 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/01/2022  Baixada em: 19/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 65/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 847.106,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: AVENIDA K N°: SN
Complemento: PRACA TANCREDO NEVES - ATRAS DO HOSPITAL Bairro: VILA VELHA
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60348530
Coordenadas Geogréficas: -3.713271, -38.594328
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/01/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 358.40 metro cubico; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugdo de obra 2690.95 metro cubico; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 826.05 metro clbico;

____ Observacgdes

EXEC DAS OBRAS DE REF E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL — PROJETO
ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 01 - CTR 65/2020 — 2° ADITIVO
(PRORROGAGAO EXECUGAO 30/11/2020)

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DO ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE [
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E ¥i
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 259928 2022

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 259928/2022
21/01/2022, 17:45
940AD

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 940AD

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os fins de COMPROVACAO DE APTIDAO que a empresa/consorcio
ACOSTA CONSTRUQOES EIRELI, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.° 500,
Bairro: Boa Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o0 n°® 21.995.558/0001-24, com 0o(Ss)
Responsavel(is) Técnico(s): Engenheiro Civil Matheus Iris Coelho, CREA n° 331441-D/CE e
RNP n° 616918127, Engenheiro Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA n° 43383-
D/CE e RNP n° 712415530, Engenheiro Civil Danilo Costa de Almeida, CREA n°
0614683645 CE e RNP n° 614683645, executou para a Secretaria Municipal da
Infraestrutura - SEINF, representada pelo(a) SECRETARIO DA SEINF Eng Civil Samuel
Antonio Silva Dias, inscrito(a) no CREA 13.487-D e pelo(a) SECRETARIO EXECUTIVO E
GESTOR DA SEINF Eng Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) no RNP n°® 2607669740,

Certiddo n° 259928/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

no ambito do Contrato n® 65/2020 - SEINF cujo objeto € CONTRATACAO DE EMPRESA ©
PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGCAO DE 01 (UM) ESPACO ?‘: §
PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL — PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, E g
EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 01. § ﬁ

Registramos que o0s itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha sdo aqueles
executados, reconhecidos e medidos pela fiscalizagdo até a data de emissao deste atestado,
possuindo, portanto, qualidade satisfatoéria.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara _
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA C R EA CE

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.
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GESTOR DA SEINF

Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

Valor Total R$ 801.916,62 (oitocentos e um mil, novecentos e dezesseis reais e
Medido: sessenta e dois centavos). Valor acumulado do boletim de medigdo £
(]
(BM) de n° 5, referente ao periodo de 01/11/2020 & 30/11/2020. ©
Observagéo: 2
S
(]
o
[a]
o
o
[e6]
Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias Eng Civil José Roberto de Resende S
(o2}
CREA 13.487-D RNP 2607669740 ﬁ
SECRETARIO DA SEINF SECRETARIO EXECUTIVO E <
o
@
il
o
O

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
21/01/2022

Certidao n° 259928/2022
08/06/2022, 23:13
Chave de Impresséo: 940AD

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras » CEP 60864-311 + Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 556707 e codigo CETVGQAE

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero CETVGQAE
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.



Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA - ARENINHA TANCREDO NEVES % 1,1730
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA Und 1,0000
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
2.1.3 TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA und 1,0000
ALUGUEL DE CONTAINER 2,30X6,00X2,50M, PARA
215 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM | Més 3,0000
SANITARIOS
2.1.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,5000
218 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, m2 423.2206
i COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X '
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
2.1.9 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 19,8000
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
2.1.10 | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO m? 12,0000
PRATELEIRAS. AF_02/2016
2.2 LOCACAO DA OBRA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
221 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m?2 6.343,5674
GREIDE
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
2.2.2 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A m 4,0000
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
2.3 DEMOLICOES E RETIRADAS
DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA
231 (ALAMBRADO) COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE m?2 545,3800
PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA
232 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE ms 22 7682
e FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
DEMOLICAO/ RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO COM )
233 DISPOSICAO LATERAL. m 269,9500
2.35 RETIRADA DE ARVORES Und 2,0000
23.6 RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE RESIDUOS me 34,6867

DA CONSTRUGAO CIVIL.

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras » CEP 60864-311 + Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero CETVGQAE

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 556707 e codigo CETVGQAE

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 259928/2022

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

08/06/2022, 23:13
Chave de Impresséo: 940AD
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2022 e contém 10 folhas

Certiddo n° 259928/2022, emitida em
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vinculado
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QTD. ACUM.

2.3.7

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

m3

34,6867

2.3.8

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_12/2016

m3Km

693,7388

TERRAPLANAGEM

ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO

3.1.1

ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM ADICAO DE 20%
DE SOLO RECICLADO - (SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32

m3

4.169,5155

3.1.2

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m3

3.330,5500

3.1.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_12/2016

m3Km

97.983,6153

3.1.4

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 (DESCARGA LIVRE)

m3

4.169,5155

3.3

PAVIMENTAGAO DO CAMPO (MATERIAL)

3.3.1

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2017

m3

692,8258

3.3.2

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

ms3

115,4709

3.3.3

3.34

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_12/2016

m3

m3Km

826,0495

23.278,9416

DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES

ESCAVACAO DE VALAS

4.1.1

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3),
LARG. DE15M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

96,6299

4.2

421

CARGAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 (DESCARGA LIVRE)

m3

115,9500

4/9
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 3
422 TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP m 115,9500

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
4.2.3 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: | m3Km 2.319,1200
M3XKM). AF_12/2016

4.3 FORMA
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

4.3.1 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, m?2 743,5597
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

4.4 CONCRETOS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/

4.4.1 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 55,1788

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Certiddo n° 259928/2022, emitida em

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

4.4.2 FUNDACOES m3 55,1788 ®
4.5 ARMADURA DA CALHA DA TAMPA % §
45.1 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 333,0900 g §
4.6 CAIXAS E OUTROS ELEMENTOS > o
461 gglé(ﬁo IDEEAgéiS(?F?(I)EShASATIPO A, INCLUSIVE BARBACAS, und 1,0000

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENGAO
5.1 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M(MEDIA  ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
5.1.1 COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA me 26,1100

HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M: /
5.1.2 POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE m3 26,2773
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5

5.1.3 | (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO m3 2,4889 & g
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Sws

3

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 88 8

5.1.4 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, m2 142,1064 AN
4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ‘: S g

o =

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA 5 892

515 | ARGAMASSADA m 45,3387 %8 S
o &

5/9 o
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO s
516 | (COLCHAO DE AREIA) m 8,7900
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO
517 | ATE 30 MCA m 5,0000
BARBACA EM TUBO PVC 32MM INCLUSIVE BIDIM E BRITA
518 | DE ENCHIMENTO Und 40,0000
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
519 | CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA | 17 9545
- SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 :
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
5.1.10 | VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: | m*Km 421,9318
M3XKM). AF_12/2016
5.2 INFRAESTRUTURA - AQUIBANCADA DUAS UNIDADES
52, | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE | 6.8112
- MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 :
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO s
522 | ARG.CIM/AREIA 1:4 m 6,0544
503 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIOLO FURADO, C/ | . 59196
-~ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) :
5.2.4 | CINTA DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO m? 0,5100
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
525 | PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 | m? 4,1624
M3 (DESCARGA LIVRE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
5.2.6 | VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: | m*Km 79,0856
M3XKM). AF_12/2016
5.3 INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE s
531 | MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m 14,4294
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO .
532 | MECANIZADA. AF_04/2016 m 8,7400
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
533 | ARG.CIM/AREIA 1:4 m? 4,7916
534 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TNOLO FURADO, C/ | 1 3657
> ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) :
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
535 | SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m?2 98,7084

RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015
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PREFEITURA

Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QTD. ACUM.

5.3.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3

5,9040

5.3.7

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

m3

5,9040

5.3.8

CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO

m3

1,8686

5.3.9

RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL.

m3

6,6511

5.3.10

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 (DESCARGA LIVRE)

m3

6,6511

5.3.11

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_12/2016

m3Km

133,0220

SUPERESTRUTURA
SUPERESTRUTURA - ARQUIBANCADA

6.1.1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m?2

41,3163

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA MURETA DO CAMPO

7.1.1

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

m?2

40,3152

7.2

ALVENARIA ARQUIBANCADA (DUAS UNIDADES)

7.2.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m?2

55,4400

REVESTIMENTO EXTERNO

PAVIMENTACAO - IMPLANTACAO

8.1.1

CONFECGAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE
MEIO FIO PRE-MOLDADO (1,00 x 0,35 x 0,15 x 0,12)

75,0000

8.1.2

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m?2

166,8800

8.1.3

REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM
APROVEITADOS DE DEMOLICAO/ RETIRADA, ESPESSURA

m?2

426,3584

719
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Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QTD. ACUM.

6 CM - COMPLETO COM CAMADAS DE ASSENTAMENTO E
COMPACTACAO.

8.1.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (ARQUIBANCADA)

m?2

43,7400

8.1.5

REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm
(ARQUIBANCADA)

mz2

43,7400

8.2

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DO CAMPO

8.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m?2

188,3480

8.2.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

195,7580

8.2.3

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRI'LICO~ EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQOS)
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

m?2

302,5670

8.2.4

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM  TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m?2

407,7580

8.2.5

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

315,3200

8.3

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - ARQUIBANCADAS

8.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m?2

72,9555

8.3.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

72,9555

8.3.3

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS)
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

m?2

74,1562

8.3.4

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m?2

74,1562

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras » CEP 60864-311 + Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 556707 e codigo CETVGQAE

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero CETVGQAE

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:13.

Pagina 11/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado

Certiddo n° 259928/2022

08/06/2022, 23:13
Chave de Impresséo: 940AD

Certiddo n° 259928/2022, emitida em

a

21/01/2022

%]
[
<
[=]
S
o
—
£
‘O
o)
c
o
o
()
N
N
o
N
X
—
o
Q
o
N
£
(6]
o
e,
=
£
(]
5
8
o
k=]
©
=
@
[=2]
(3]
o
o
g
©
[
g
7]
()
c
o
=)
c
[
£
=)
Q
o
©
o




Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO

8.3.5 DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO m 36,6000
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

8.4 OUTROS

8.4.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m?2 70,3840

9 ESQUADRIAS

9.1 ESQUADRIAS DO CAMPO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E

9.1.1 MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE m?2 10,9488
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

10 URBANIZAGAO E PAISAGISMO

10.1 URBANIZAGAO E PAISAGISMO
LIXEIRA PRE-MOLDADO EM MANILHA POROSA DIAM. = 40

10.1.1 CME ALT. = 50 CM Und 10,0000

11 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS

111 DIVERSOS - CAMPO DE FUTEBOL
ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 27" N° 12

11.1.1 | BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE FORMA m?2 358,3200
LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -INCLUSIVE
PINTURA DA ESTRUTURA.
COMP1560 - EXECUGAO DE ALAMBRADO COM
APROVEITAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO E TELA DE PVC MALHA 2°° N° 12 5

1112 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE FORMA m 275,6000
LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -INCLUSIVE
PINTURA DA ESTRUTURA - ARENINHAS (M2)
ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE ACO

11.1.3 | GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON MALHA 5 X m?2 146,4199
5 CM FIXADO POR GANCHOS - INCLUSIVE PINTURA
ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE

11.1.4 | CAMPO OFICIAL COM REDE DE NYLON, FIO 3MM, MALHA CJ 1,0000
16, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO.
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 3"

11.1.5 | COM ALTURA DE 1,10M E COM CORRIMAO EM TUBO m 36,4000
GALVANIZADO DE 1.1/2" - INCLUSO MONTAGEM.

11.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

11.2.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 1.764,0400
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