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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259919/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20200628217 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2020 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 86/2019 Celebrado em: 08/11/2019
Valor do contrato: R$ 916.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARIA GOMES DE SÁ Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA EPIFÂNIO Bairro: MONDUBIM

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60765173

Coordenadas Geográficas: -3.826356, -38.581015

Data de início: 08/11/2019 Conclusão efetiva: 08/08/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução
de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 -
ATERRO 49 - Execução de obra 2415.55 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 2415.55 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS - LOTE 02 - ARENINHA MONDUBIM - CONTRATO Nº 86/2019

Número da ART: CE20200657158 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA Nº: 1343B

Complemento:  Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 86/2019 Celebrado em: 08/11/2019
Valor do contrato: R$ 916.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARIA GOMES DE SÁ Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA EPIFÂNIO Bairro: MONDUBIM

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60765173

Coordenadas Geográficas: -3.826356, -38.581015

Data de início: 08/11/2019 Conclusão efetiva: 17/10/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:19.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259919/2022
Atividade concluída

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução
de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 -
ATERRO 49 - Execução de obra 2415.55 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 2415.55 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS - LOTE 02 - ARENINHA MONDUBIM - CONTRATO Nº 86/2019
Aditivo: 1º ADITIVO

Número da ART: CE20200676942 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 86/2019 Celebrado em: 08/11/2019
Valor do contrato: R$ 1.045.673,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARIA GOMES DE SÁ Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA EPIFÂNIO Bairro: MONDUBIM

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60765173

Coordenadas Geográficas: -3.826356, -38.581015

Data de início: 08/11/2019 Conclusão efetiva: 17/10/2020

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução
de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 -
ATERRO 49 - Execução de obra 2415.55 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 2415.55 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS - LOTE 02 - ARENINHA MONDUBIM - CONTRATO Nº 86/2019 - 2º ADITIVO

Informações Complementares

CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259919/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259919/2022
18/01/2022, 08:23

AYZwd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYZwd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:19.
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ATESTADO TÉCNICO 

 

Emitido em: 25/05/2021 

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio 

ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.º 500, 

Bairro: Boa Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.995.558/0001-24, com o(s) 

Responsável(is) Técnico(s): Eng Civil Matheus Iris Coelho, CREA nº 331441-D/CE e RNP 

nº 616918127, Eng Civil Danilo Costa de Almeida, CREA nº 0614683645-D/CE e RNP nº 

614683645, Eng Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA nº 43383-D/CE e RNP nº 

712415530, executou para a Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, 

representada pelo(a) SECRETÁRIO DA SEINF Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias, 

inscrito(a) no CREA 13.487-D e pelo(a) SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF 

Eng Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) no RNP nº 2607669740, no âmbito do 

Contrato nº 86/2019 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE 

LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, 

NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 02. 

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles 

executados, reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste 

atestado, possuindo, portanto, qualidade satisfatória. 

 

Atestado: Final 

Tipo:  Reforma 

 Requalificação 

Localização: RUA MARIA GOMES DE SÁ, S/Nº. BAIRRO MONDUBIM 

Data / Refª do 

Contrato: 

Contrato nº 86/2019, assinado em 08/11/2019 

Data de Início: 09/01/2020 

Data de Fim: 31/08/2020 

Valor do 

Contrato: 

R$ 1.045.673,21 (um milhão, quarenta e cinco mil, seiscentos e 

setenta e três reais e vinte e um centavos) 
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Valor Total 

Medido: 

R$ 986.841,56 (novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta 

e um reais e cinquenta e seis centavos). Valor acumulado do boletim 

de medição (BM) de nº 8, referente ao período de 01/08/2020 à 

31/08/2020. 

Observação:  

 

 

Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias  

CREA 13.487-D 
SECRETÁRIO DA SEINF 

 Eng Civil José Roberto de Resende  

RNP 2607669740 
SECRETÁRIO EXECUTIVO E 

GESTOR DA SEINF 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

1.1 
COMP0743 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ARENINHA SDO 
MONDUBIM (R. Mª GOMES DE SÁ) (%) 

% 1,0770 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 CANTEIRO DE OBRAS   

2.1.1 COMP0285 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN) Und 1,0000 

2.1.2 COMP0266 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN) Und 1,0000 

2.1.3 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

Und 1,0000 

2.1.4 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 10,0000 

2.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,5000 

2.1.6 
COMP0750 - ALUGUEL DE CONTAINER 2,30X6,00X2,50M, 
PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIOS (MÊS) 

Mês 6,0000 

2.1.7 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 18,0000 

2.1.8 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

m² 10,0000 

2.1.9 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

m² 686,0260 

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA   

2.2.1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE 

m² 6.027,9900 

2.2.2 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 44,7800 

2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

2.3.1 
COMP0215 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA 
GRANÍTICA OU PRÉ-MOLDADO (M) 

m 312,5000 

3 TERRAPLANAGEM   

3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO   

3.1.1 
COMP0204 - ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM 
ADIÇÃO DE 20% DE SOLO RECICLADO - (SEM 
TRANSPORTE) (M3) - BDI = 16,32 

m³ 3.124,7202 

3.1.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO m³ 2.542,4900 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2017 

3.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 74.993,2848 

3.1.4 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 3.124,7202 

3.2 CORTE/ ESCAVAÇÃO   

3.2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 30,1100 

3.2.2 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP 

m³ 30,1100 

3.2.3 
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR 
NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 

m³ 30,1100 

3.3 PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO (MATERIAL)   

3.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017 

m³ 416,2994 

3.3.2 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE 
PEDRA 

m³ 69,3832 

3.3.3 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 485,6827 

3.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 14.570,4825 

4 DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES   

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS   

4.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 91,8702 

4.1.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 27,5610 

4.3 CONCRETOS   

4.3.1 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 32,7150 

4.3.2 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 32,7151 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

4.4 FORMA   

4.4.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 446,8250 

4.5 ARMADURA DA CALHA DA TAMPA   

4.5.1 
COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 
(KG) 

Kg 183,0400 

4.6 PASSAGEM DA ÁGUA DAS CALHAS ATÉ A CALÇADA   

4.6.1 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

m 44,1600 

5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENÇÃO   

5.1 INFRAESTRUTURA - VESTIÁRIO   

5.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 56,8152 

5.1.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 50,6139 

5.1.3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_07/2016 

m³ 0,7917 

5.1.4 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 130,2393 

5.1.5 
COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. 
P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

m² 11,4300 

5.1.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 4,8796 

5.1.7 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 4,8796 

5.1.8 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 0,7950 

5.1.9 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 
(1:2:8) (M3) 

m³ 0,8320 

5.2 INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO   

5.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 108,8290 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.2.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 189,3173 

5.2.3 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 36,9440 

5.2.4 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 
(1:2:8) (M3) 

m³ 17,5483 

5.2.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m² 80,0000 

5.2.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 5,3962 

5.2.7 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 5,3962 

5.2.8 
COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

m³ 3,5880 

5.2.12 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 184,7200 

5.2.13 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 111,3840 

5.2.14 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M 
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISC 

m³ 135,0004 

5.3 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO   

5.3.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 46,8020 

5.3.3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 3,3350 

5.3.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 194,4600 

5.3.5 
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA 
ARGAMASSADA 

m³ 73,4610 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.3.7 
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 
PRESSAO ATE 30 MCA 

m 8,1600 

5.3.8 
COMP0216 - BARBACÃ EM TUBO PVC 32MM INCLUSIVE 
BIDIM E BRITA DE ENCHIMENTO (UN) 

Und 20,0000 

5.4 
INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (DUAS 
UNIDADES) 

  

5.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 11,1780 

5.4.2 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 6,2100 

5.4.3 
COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 
(1:2:8) (M3) 

m³ 3,3049 

5.4.4 
COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

m³ 0,5092 

6 SUPERESTRUTURA   

6.1 LAJE - VESTIÁRIO   

6.1.1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 45,4500 

6.2 PILARES E VIGAS - VESTIÁRIO   

6.2.1 
COMP0228 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2) 

m² 126,9552 

6.2.2 
COMP0013 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk = 
25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3) 

m³ 6,7196 

6.2.3 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 765,2199 

6.2.4 
COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 
(KG) 

Kg 44,0191 

6.3 LAJES - ARQUIBANCADA/ BANCOS   

6.3.1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 50,0100 

7 PAREDES E PAINÉIS   

7.1 ALVENARIA DO VESTIÁRIOS   

7.1.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016 

m 18,3000 

7.1.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016 

m 5,7000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

7.1.3 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

m 17,8500 

7.1.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 174,0670 

7.1.5 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

m 40,3300 

7.2 ALVENARIA MURETA DO CAMPO   

7.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 127,4200 

7.3 ALVENARIA ARQUIBANCADA (DUAS UNIDADES)   

7.3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 50,5380 

8 COBERTURA DO VESTIÁRIO   

8.1 ESTRUTURAS DE COBERTA   

8.1.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

m² 53,2000 

8.1.2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

m² 53,2000 

8.2 TELHAMENTO   

8.2.1 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m² 53,2000 

8.2.2 COMP0230 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) m 10,4000 

8.3 DIVERSOS   

8.3.1 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

m 21,3000 

8.3.2 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m 21,3000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

AF_06/2016 

9 REVESTIMENTO INTERNO   

9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE (VESTIÁRIO)   

9.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 157,8000 

9.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 103,3310 

9.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 51,5450 

9.1.4 
COMP0233 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS ESMALTADA ATÉ 45x45cm (2025 
cm²) COM REJUNTAMENTO - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2) 

m² 102,1800 

9.1.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 51,7050 

9.1.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 51,7050 

9.1.7 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 38,9800 

9.1.8 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 38,9800 

9.1.9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 38,3650 

9.1.10 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 

m 10,8600 

9.1.11 
CANTONEIRA PARA PAREDE DE EMBUTIR MEIA LUA EM 
ALUMÍNIO 

m 62,8000 

9.2 REVESTIMENTO DE PISO (VESTIÁRIO)   

9.2.1 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

m² 31,6600 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

 e
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 s
ob

 o
 n

úm
er

o 
U

D
1T

R
H

V
Z

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//a
ss

in
ej

a.
se

po
g.

fo
rt

al
ez

a.
ce

.g
ov

.b
r/v

al
id

ar
/d

oc
um

en
to

, i
nf

or
m

e 
o 

m
al

ot
e 

59
55

51
 e

 c
ód

ig
o 

U
D

1T
R

H
V

Z

C
er

tid
ão

 n
º 

25
99

19
/2

02
2

08
/0

6/
20

22
, 2

3:
19

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 A
Y

Z
w

d
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

7/
01

/2
02

2 
e 

co
nt

ém
 2

0 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

99
19

/2
02

2,
 

em
iti

da
 

em
18

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:19.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 13/23

 

10 / 19 

 

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

9.2.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 37,7800 

9.2.3 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 
(M2) 

m² 37,7800 

9.2.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 37,7800 

10 REVESTIMENTO EXTERNO   

10.1 PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO   

10.1.1 
COMP0156 - CONFECÇÃO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 
0,35 x 0,15 x 0,12) (M) 

m 654,5400 

10.1.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

m² 9,2575 

10.1.4 
COMP0017 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) (M2) 

m² 9,2575 

10.1.5 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 910,0703 

10.1.6 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 1.021,0205 

10.1.7 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

m² 8,8000 

10.1.8 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 8,8000 

10.1.9 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2) 

m² 8,8000 

10.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - VESTIÁRIO   

10.2.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

m² 227,5420 

10.2.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 163,4510 

10.2.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 163,4510 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

10.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 163,4510 

10.3 
REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DO 
CAMPO 

  

10.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 375,1851 

10.3.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 375,1851 

10.3.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 375,1851 

10.3.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 375,1851 

10.3.5 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

m 233,3500 

10.3.7 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 50,2614 

10.4 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - ARQUIBANCADAS   

10.4.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 70,9160 

10.4.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 70,9160 

10.4.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 71,0360 

10.4.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 71,0360 

10.4.5 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

m 36,4000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

11 ESQUADRIAS   

11.1 ESQUADRIAS VESTIÁRIO   

11.1.1 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

Und 1,0000 

11.1.2 
COMP0234 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO 
TIJOLINHO (M2) 

m² 4,5150 

11.1.4 
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 
GSG 

m² 3,8400 

11.1.5 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m² 11,0400 

11.1.6 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) 

m² 8,1500 

11.1.7 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA 

m² 7,2000 

11.1.8 
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, 60 X 160CM, INCLUSO 
BATENTE E DOBRADIÇAS 

Und 4,0000 

11.2 ESQUADRIAS DO CAMPO   

11.2.1 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 
E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

m² 7,8000 

12 LOUÇAS,METAIS E ACESSÓRIOS   

12.1 LOUÇAS / METAIS   

12.1.1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

Und 4,0000 

12.1.2 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Und 4,0000 

12.1.3 COMP0066 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m (UN) Und 1,0000 

12.2 ACESSORIOS   

12.2.1 
COMP0033 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA 
(15X15)cm (UN) 

Und 4,0000 

12.2.2 COMP0031 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN) Und 4,0000 

12.2.3 
COMP0032 - ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, 
PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA 
OU SIMILAR (UN) 

Und 4,0000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

12.2.4 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

Und 2,0000 

12.2.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

Und 2,0000 

12.3 BANCADAS   

12.3.1 

BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS DE LOUÇAS, 
MEDINDO (1,60 X 0,50M), FIXADA EM MÃOS FRANCESAS, 
INCL. SIFÃO DE COPO, ENGATE 30CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA E VÁLVULA 
DE METAL. - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

Und 2,0000 

13 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO   

13.1 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO   

13.1.1 
COMP0210 - LIXEIRA PRÉ-MOLDADO EM MANILHA 
POROSA DIAM. = 40 CM E ALT. = 50 CM (UN) 

Und 15,0000 

13.1.2 
COMP0014 - BANCO DE CONCRETO PADRÃO 
PREFEITURA (M) 

m 44,0000 

13.1.3 
COMP0057 - BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DIAM=50mm - INCLUSO PINTURA DE 
ACABAMENTO. (UN) 

Und 8,0000 

14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS   

14.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS   

14.1.1 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

Und 6,0000 

14.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.3 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.5 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

m 46,4500 

14.1.6 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

m 7,0400 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

14.1.8 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 

Und 2,0000 

14.1.9 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Und 9,0000 

14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS   

14.2.1 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

Und 3,0000 

14.2.2 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

Und 4,0000 

14.2.3 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

Und 3,0000 

14.2.4 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

Und 3,0000 

14.2.5 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

14.2.6 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 
M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

14.2.7 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 12,9000 

14.2.8 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 29,0700 

14.2.9 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

m 32,3300 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

14.2.10 COMP0243 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN) Und 2,0000 

14.3 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO   

14.3.1 
FILTRO ANAERÓBICO EM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE 
CONCRETO D=2,50m 

  

14.3.1.1 
COMP0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H 
= 0,50 M (UN) 

Und 3,0000 

14.3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 23,9193 

14.3.1.3 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 12,3609 

14.3.1.6 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,2454 

14.3.1.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 1,5845 

14.3.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

m³ 1,5845 

14.3.1.9 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 232,4400 

14.3.1.10 
COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. 
P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

m² 11,0658 

14.3.1.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 1,1806 

14.3.1.12 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 1,1806 

14.3.1.13 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 1,1806 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

14.3.1.14 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 
(M2) 

m² 5,7200 

14.3.1.15 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.1.16 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 2,9400 

14.3.1.17 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

Und 1,0000 

14.3.2 
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE 
CONCRETO D=2,50m 

  

14.3.2.1 
COMP0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H 
= 0,50 M (UN) 

Und 4,0000 

14.3.2.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 25,9550 

14.3.2.3 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 11,9754 

14.3.2.6 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,2454 

14.3.2.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,5797 

14.3.2.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

m³ 0,5797 

14.3.2.9 
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG) 

Kg 178,6800 

14.3.2.10 
COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. 
P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

m² 6,1573 

14.3.2.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 34,2000 

14.3.2.12 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

m² 68,4000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

14.3.2.13 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 68,4000 

14.3.2.14 
COMP0053 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 
(M2) 

m² 5,5127 

14.3.2.15 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.2.16 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

Und 1,0000 

14.3.3 
SUMIDOURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - 
COMPRIMENTO = 16,00m / H = 2,65m 

  

14.3.3.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 42,7500 

14.3.3.4 
COMP0245 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. 
P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

m² 3,8000 

14.3.3.5 
COMP0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP=20 cm (M2) 

m² 40,9800 

14.3.3.6 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Und 2,0000 

14.3.3.7 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 4,2900 

14.3.3.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 10,5300 

14.3.3.9 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 15,9600 

14.3.3.10 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 

m 18,7000 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

15.1 ILUMINAÇÃO   

15.1.1 

COMP0247 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA LED 
1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(UN) 

Und 8,0000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

15.2 CABOS / FIAÇÃO   

15.2.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 118,1300 

15.2.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 46,6800 

15.2.3 
COMP0509 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (M) 

m 6,0000 

15.3 ELETRODUTOS / ELETROCALHA   

15.3.1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 12,3400 

15.3.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 8,7000 

15.3.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 15,5600 

15.4 INTERRUPTORES   

15.4.1 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 4,0000 

15.4.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 2,0000 

15.4.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 2,0000 

15.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS   

15.5.1 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

15.5.2 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Und 1,0000 

15.5.3 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M. AF_05/2018 

Und 1,0000 

15.5.4 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

Und 3,0000 

15.5.5 COMP0249 - SOLDA EXOTÉRMICA (UN) Und 1,0000 
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REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO 
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

15.6 QUADROS ELÉTRICOS   

15.6.1 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Und 3,0000 

15.6.2 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM 
BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Und 1,0000 

15.6.3 
COMP0042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN) 

Und 1,0000 

15.6.4 

COMP0507 - POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG 
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN) 

Und 1,0000 

16 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS   

16.1 DIVERSOS   

16.1.1 

COMP0556 - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 2`` 
Nº 12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE 
FORMA LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -
INCLUSIVE PINTURA DA ESTRUTURA. (M2) 

m² 466,0000 

16.1.2 

COMP0572 - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON 
MALHA 5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - INCLUSIVE 
PINTURA (M2) 

m² 485,2800 

16.1.4 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE 
CAMPO OFICIAL 

CJ 1,0000 

16.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA   

16.2.1 COMP0564 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) m² 1.923,1400 
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