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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259981/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20210740927 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2021 Baixada em: 15/02/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.235.660,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021

Número da ART: CE20210849581 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2021 Baixada em: 15/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.235.660,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/12/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259981/2022
Atividade concluída

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021
Aditivo: 2º ADITIVO

Número da ART: CE20210856335 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 15/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.815.552,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/12/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021 - 3º ADITIVO

Número da ART: CE20210877456 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2021 Baixada em: 15/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.815.552,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/02/2022

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021 - 4º ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259981/2022
Atividade concluída

Número da ART: CE20210902834 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2021 Baixada em: 15/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.888.654,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/02/2022

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021 - 5º ADITIVO

Número da ART: CE20220926937 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2022 Baixada em: 15/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.888.654,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/03/2022

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021 - 6º ADITIVO

Número da ART: CE20220938690 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2022 Baixada em: 17/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259981/2022
Atividade concluída

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 02/2021 Celebrado em: 13/01/2021
Valor do contrato: R$ 1.408.934,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NILTON MONTENEGRO Nº: SN

Complemento:  Bairro: SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732549

Coordenadas Geográficas: -3.812708, -38.615137

Data de início: 13/01/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1016.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE
APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >
ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 -
Execução de obra 1385.66 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO
LEITE, BAIRRO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO Nº 02/2021 - 1º ADITIVO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259981/2022
17/02/2022, 12:48

6wY2a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wY2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:05.
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ATESTADO TÉCNICO 

Emitido em: 14/02/2022 

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio 
ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.º 500, 

Bairro: Boa Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.995.558/0001-24, com o(s) 

Responsável(is) Técnico(s): Eng Civil Larissa Feitosa Gonçalves, CREA nº 326310-D/CE e 

RNP nº 616052715, Eng Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA nº 43383-D/CE e 

RNP nº 712415530, Eng Civil Danilo Costa de Almeida, CREA nº 0614683645 CE e RNP nº 

614683645,  executou para a Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, representada 

pelo(a) SECRETÁRIO DA SEINF Engº Civil Samuel Antônio Silva Dias, inscrito(a) no CREA 

13487-D CE e RNP nº 0605832455 e pelo(a) SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA 

SEINF Engº Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) CREA 060969/D - SP_ e RNP nº 

2607669740, no âmbito do Contrato nº 002/2021-SEINF cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHO DO LEITE, BAIRRO 

SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. 

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles 

executados, reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste atestado, 

possuindo, portanto, qualidade satisfatória. 

 

Atestado: Final 

Tipo: 
 Reforma 

 Requalificação 

Localização: Rua Nilton Montenegro 131, Siqueira 

Data / Refª do 

Contrato: 

Contrato nº 002/2021-SEINF, assinado em 13/01/2021 

Data de Início: 22/03/2021 

Data de Fim: 22/01/2022 

Valor do Contrato: R$ 1.888.654,12 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) 
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Valor Total Medido: R$ 1.883.758,56 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, 

setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 

Valor acumulado do boletim de medição (BM) de nº 11, referente ao 

período de 01/01/2022 à 22/01/2022. 

Observação:  

 

 

Samuel Antônio Silva Dias  

CREA 13487-D CE 
RNP nº 0605832455 

Engº Civil 
SECRETÁRIO DA SEINF 

 José Roberto de Resende 

CREA 060969/D - SP 
RNP nº 2607669740 

Engº Civil 
SECRETÁRIO EXECUTIVO  

E GESTOR DA SEINF 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

1 ADMINISTRAÇÃO   

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CAMPINHO DO LEITE % 0,0446 

1.2 
REEQUILIBRIO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CAMPINHO 
DO LEITE 

% 0,9554 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 CANTEIRO DE OBRAS   

2.1.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO Und 1,0000 

2.1.3 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

Und 1,0000 

2.1.4 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 12,0000 

2.1.5 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 15,0000 

2.1.6 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 20,0000 

2.1.7 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

m² 12,0000 

2.1.9 
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 

m² 103,6300 

2.1.10 
REEQUILIBRIO - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m² 12,0000 

2.1.17 
REEQUILIBRIO - TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_05/2018 

m² 585,2000 

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA   

2.2.1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE 

m² 3.728,2000 

2.2.4 

REEQUILIBRIO - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

m 322,0000 

2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

2.3.1 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 

m² 3.728,2000 

2.3.6 
REEQUILIBRIO - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

m³ 1.030,8200 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

2.3.7 
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³Km 29.584,5300 

2.3.8 
REEQUILIBRIO - CONTROLE E RECEBIMENTO DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - EXCLUSO 
TRANSPORTE 

m³ 1.030,8200 

2.4 SINALIZAÇÃO   

2.4.3 
REEQUILIBRIO - SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA EM 
TAPUME EM PVC - 05 USOS 

m 103,6300 

2.4.4 REEQUILIBRIO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA Und 3,0000 

3 TERRAPLANAGEM   

3.1 CORTE/ ESCAVAÇÃO   

3.1.4 
REEQUILIBRIO - ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO 
EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

m³ 1.304,8700 

3.1.5 
REEQUILIBRIO - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 1.631,0800 

3.1.6 
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³Km 33.205,2500 

3.1.7 
REEQUILIBRIO - CONTROLE E RECEBIMENTO DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - EXCLUSO 
TRANSPORTE 

  

3.2 
PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO COM GRAMADO SINTÉTICO 
(MATERIAL) 

  

3.2.6 
REEQUILIBRIO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 306,7200 

3.2.7 
REEQUILIBRIO - EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR 
- PO DE PEDRA 

m³ 43,8100 

3.2.8 
REEQUILIBRIO - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 306,7300 

3.2.9 
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³Km 11.143,5900 

3.2.10 

REEQUILIBRIO - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA 
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 
50MM (FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E DE 
DEMARCAÇÃO) 

m² 2.190,0000 

3.3 PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA DE AREIA (MATERIAL)   

3.3.6 
REEQUILIBRIO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE/SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE(AQUISIÇÃO E TRANSPORTE) 

m³ 24,4400 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

3.3.7 REEQUILIBRIO - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA m³ 8,7300 

3.4 
PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA AO CAMPO E QUADRA 
DE AREIA (MATERIAL)   

3.4.2 
REEQUILIBRIO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE/SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE(AQUISIÇÃO E TRANSPORTE) 

m³ 4.077,6600 

3.4.3 
REEQUILIBRIO - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

  

4 DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES   

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS   

4.1.2 

REEQUILIBRIO - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 

m³ 44,8300 

4.2 CARGAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL   

4.2.3 
REEQUILIBRIO - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 25,3334 

4.2.4 
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³Km 1.046,6688 

4.3 CONCRETOS   

4.3.2 
REEQUILIBRIO - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 31,7200 

4.3.3 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

  

4.4 FORMA   

4.4.2 
REEQUILIBRIO - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 397,5660 

4.5 ARMADURA DA CALHA DA TAMPA   

4.5.2 REEQUILIBRIO - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 191,4000 

4.6 DRENAGEM SUPERFICIAL   

4.6.3 REEQUILIBRIO - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 194,1700 

4.6.4 
REEQUILIBRIO - CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE 
BARBACÃS, DRENO E AREIA GROSSA 

Und 4,0000 

5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENÇÃO   

5.1 INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO   
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.1.12 
REEQUILIBRIO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 192,8000 

5.1.13 
REEQUILIBRIO - REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 107,9800 

5.1.14 
REEQUILIBRIO - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 57,8400 

5.1.15 
REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

m³ 23,1300 

5.1.16 
REEQUILIBRIO - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m² 289,5600 

5.1.17 
REEQUILIBRIO - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,7100 

5.1.18 
REEQUILIBRIO - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÕES 

m³ 0,7100 

5.1.19 
REEQUILIBRIO - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
C/ARMAÇÃO EM FERRO 

m³ 2,8700 

5.1.20 
REEQUILIBRIO - CONTROLE E RECEBIMENTO DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - EXCLUSO 
TRANSPORTE 

m³ 59,5700 

5.1.21 
REEQUILIBRIO - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 74,4600 

5.1.22 
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³Km 1.489,2500 

5.2 INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (DUAS UNIDADES)   

5.2.7 
REEQUILIBRIO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 14,9700 

5.2.8 
REEQUILIBRIO - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 6,9300 

5.2.9 
REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

m³ 2,2200 

5.2.10 
REEQUILIBRIO - CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
C/ARMAÇÃO EM FERRO 

m³ 0,4100 

5.2.11 
REEQUILIBRIO - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 6,7600 

5.2.12 
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³Km 135,2500 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.2.13 
REEQUILIBRIO - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

  

6 SUPERESTRUTURA   

6.1 LAJE - ARQUIBANCADAS/ BANCOS   

6.1.2 

REEQUILIBRIO - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

m² 27,1800 

7 PAREDES E PAINÉIS   

7.1 ALVENARIA MURETA DO CAMPO   

7.1.2 

REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m² 103,4500 

7.2 ALVENARIA ARQUIBANCADA (02 UNIDADES)   

7.2.2 

REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m² 39,1400 

8 REVESTIMENTO EXTERNO   

8.1 REVESTIMENTO - MURETA DO CAMPO   

8.1.6 

REEQUILIBRIO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

m² 229,8800 

8.1.7 

REEQUILIBRIO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 229,8800 

8.1.8 

REEQUILIBRIO - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 229,8800 

8.1.9 
REEQUILIBRIO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 229,8800 

8.1.10 REEQUILIBRIO - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 

m 191,5700 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

8.2 REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS   

8.2.6 

REEQUILIBRIO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

m² 53,6600 

8.2.7 

REEQUILIBRIO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 53,6600 

8.2.8 

REEQUILIBRIO - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 53,6600 

8.2.9 
REEQUILIBRIO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 53,6600 

8.2.10 

REEQUILIBRIO - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

m 27,0000 

8.2.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   

9 PAVIMENTAÇÃO - VIAS E PASSEIOS CIRCUNDANTES   

9.9 
REEQUILIBRIO - CONFECÇÃO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,35 
x 0,15 x 0,12) 

m 375,6000 

9.10 REEQUILIBRIO - CAIACAO EM MEIO FIO m² 131,4600 

9.11 
REEQUILIBRIO - ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRÁULICO 

m³ 26,1300 

9.12 
REEQUILIBRIO - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 777,0000 

9.13 
REEQUILIBRIO - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

m² 65,0000 

9.14 
REEQUILIBRIO - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS. 

m² 44,0600 

9.15 
REEQUILIBRIO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016 

m² 44,0600 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

9.16 
REEQUILIBRIO - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 
ESP= 3cm 

m² 62,0600 

10 URBANISMO   

10.7 
REEQUILIBRIO - ARVOREIRO TIPO 1 EXECUTADO EM MEIO 
FIO DE CONCRETO 7CM X 30CM 

Und 19,0000 

10.8 
REEQUILIBRIO - LIXEIRA PRÉ-MOLDADO EM MANILHA 
POROSA DIÂMETRO = 60 CM E ALTURA = 70 CM 

Und 10,0000 

10.9 
REEQUILIBRIO - BANCO DE CONCRETO PADRÃO 
PREFEITURA 

m 26,0000 

10.10 
REEQUILIBRIO - BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DIAM=50mm - INCLUSO PINTURA DE 
ACABAMENTO. 

Und 4,0000 

10.11 

REEQUILIBRIO - MESA DE XADREZ/JOGOS EM CONCRETO 
POLIDO 0,90x0,90M FCK=25 MPA, COM TABULEIRO EM 
PASTILHA DE GRANITO, COM QUATRO BANCOS, BASE DE 
TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M E BANCOS EM TUBO DE 
CONCRETO Ø=0,30M - COMPLETO. 

Und 3,0000 

10.12 
REEQUILIBRIO - BANCO MOLDADO "IN LOCO" DE 
0,40X0,40M COM ALVENARIA CONVENCIONAL E 
REVESTIDO COM SELADOR E PINTURA PARA PISO. 

Und 11,0000 

11 DIVERSOS   

11.8 

REEQUILIBRIO - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 2`` Nº 
12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE FORMA 
LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -INCLUSIVE 
PINTURA DA ESTRUTURA. 

m² 382,6500 

11.9 
REEQUILIBRIO - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON MALHA 
5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - INCLUSIVE PINTURA 

m² 639,3500 

11.10 

REEQUILIBRIO - EXECUÇÃO DE REDE DE NYLON FIO ESP.= 
3MM E MALHA DE (10 X 10) CM PARA PROTEÇÕES AÉREAS 
E LATERAIS DE QUADRAS E CAMPOS, SUSTENTAÇÃO VIA 
CABOS E CORDAS. 

m² 2.455,0000 

11.11 
REEQUILIBRIO - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE 
FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 

CJ 1,0000 

11.12 
REEQUILIBRIO - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE 
VOLEY, INCLUSO REDE 

CJ 1,0000 

11.13 
REEQUILIBRIO - KIT DE DEMARCAÇÃO PARA QUADRA DE 
AREIA COM FITA EM FIO DE POLIETILENO COM 4 CM DE 
LARGURA 

Und 1,0000 

11.14 

REEQUILIBRIO - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM EM MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2", COM UMA FOLHA DE 
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. 

m² 5,2500 
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CAMPINHO DO LEITE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

11.15 EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA Und 1,0000 

11.16 EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND Und 1,0000 

12 LIMPEZA FINAL   

12.3 REEQUILIBRIO - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3.289,6100 

 

E
st

e
 d

o
cu

m
e
n
to

 é
 c

ó
p
ia

 d
o
 o

ri
g
in

a
l e

 a
ss

in
a
d
o
 d

ig
ita

lm
e
n
te

 s
o
b
 o

 n
ú
m

e
ro

 S
X

K
P

T
D

A
3

P
a
ra

 c
o
n
fe

ri
r 

o
 o

ri
g
in

a
l, 

a
ce

ss
e
 o

 s
ite

 h
tt
p
s:

//
a
ss

in
e
ja

.s
e
p
o
g
.f
o
rt

a
le

za
.c

e
.g

o
v.

b
r/

va
lid

a
r/

d
o
cu

m
e
n
to

, 
in

fo
rm

e
 o

 m
a
lo

te
 1

1
4
4
1
5
6
 e

 c
ó
d
ig

o
 S

X
K

P
T

D
A

3

C
er

tid
ão

 n
º 

25
99

81
/2

02
2

08
/0

6/
20

22
, 2

3:
05

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
w

Y
2a

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 1
7/

02
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 1
1 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

99
81

/2
02

2,
 

em
iti

da
 

em
17

/0
2/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:05.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 15/15

ASSINADO POR:

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número SXKPTDA3

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1144156 e código SXKPTDA3

Assinado por: SAMUEL ANTONIO SILVA DIAS:07035319727 em 15/02/2022 Assinado por: JOSE ROBERTO DE RESENDE:71208437887 em 15/02/2022

C
er

tid
ão

 n
º 

25
99

81
/2

02
2

08
/0

6/
20

22
, 2

3:
05

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
w

Y
2a

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 1
7/

02
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 1
1 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

99
81

/2
02

2,
 

em
iti

da
 

em
17

/0
2/

20
22

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:05.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará

http://www.tcpdf.org

