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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259925/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20190507425 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/07/2019  Baixada em: 23/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019

Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BULGARIA N°: SN

Complemento: Bairro: MANUEL SATIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Data de inicio: 27/06/2019 Concluséo efetiva: 27/03/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUGAO 824.10
metro cubico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAGAO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUGAO 401.01 metro cibico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLOGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

____ Observacgdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04(QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SATIRO

Numero da ART: CE20200629672 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/04/2020  Baixada em: 23/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Comp|emento; Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019

Valor do contrato: R$ 817.324,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BULGARIA N°: SN

Complemento: Bairro: MANUEL SATIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Coordenadas Geogréficas: -3.792960, -38.579381

Data de inicio: 27/06/2019 Concluséo efetiva: 26/05/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUGAO 824.10
metro clbico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAGAO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUGAO 401.01 metro clbico; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLOGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04(QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SATIRO - 3° ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:22.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259925/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Ndmero da ART: CE20200629668 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/04/2020  Baixada em: 23/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019

Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BULGARIA N°: SN

Complemento: Bairro: MANUEL SATIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Data de inicio: 27/06/2019 Concluséo efetiva: 26/05/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUGAO 824.10
metro cbico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAGAO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUGAO 401.01 metro cibico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLOGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

____ Observacgdes
EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGCAO DE 04(QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SATIRO
Aditivo: 2° ADITIVO

Ndmero da ART: CE20200634777 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/05/2020  Baixada em: 23/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019

Valor do contrato: R$ 817.324,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BULGARIA N°: SN

Complemento: Bairro: MANUEL SATIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Coordenadas Geograficas: -3.792960, -38.579381

Data de inicio: 27/06/2019 Concluséo efetiva: 24/08/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUCAO 824.10
metro clibico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTACAO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUCAO 401.01 metro clbico; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLOGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUCAO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGCAO DE 04(QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SATIRO - 4° ADITIVO

NUmero da ART: CE20200646214 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/06/2020  Baixada em: 23/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Enderego do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Comp]emento: Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 40/2019 Celebrado em: 27/06/2019

Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:22.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259925/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Endereco da obra/servico: RUA BULGARIA N°: SN

Complemento: Bairro: MANUEL SATIRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60713500

Data de inicio: 27/06/2019 Concluséo efetiva: 27/03/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 15 - EXECUCAO 824.10
metro clibico; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAGAO DE ATERRO E/OU BASE
15 - EXECUGAO 401.01 metro clbico; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS > CONTROLE
TECNOLOGICO > #1338 - CONCRETO 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04(QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL -
PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO - BAIRRO VILA MANOEL SATIRO
Aditivo: 1° ADITIVO

Informagdes Complementares
» CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 259925/2022
17/01/2022, 13:40
1Ad95

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Ad95

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:22.
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para os fins de COMPROVACAO DE APTIDAO que a empresa/consércio ACOSTA
CONSTRUGOES EIRELI - EPP, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.° 545, Bairro: Esplanada
Casteldo, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.995.558/0001-24, com o(s) Responsavel(is)
Técnico(s): Engenheiro Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA n° 43383-D/CE e RNP n° 712415530,
Engenheiro Civil Danilo Costa de Almeida, CREA n° 0614683645 CE e RNP n° 614683645, Engenheiro Civil
Matheus Iris Coelho, CREA n° 331441-D/CE e RNP n° 616918127, executou para a Secretaria Municipal da
Infraestrutura - SEINF, representada pelo(a) Secretario da SEINF Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias,
inscrito(a) no CREA 13.487-D e pelo(a) SECRETARIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF Eng Civil José
Roberto de Resende, inscrito(a) no RNP n°® 2607669740, no ambito do Contrato n°® 040/2019 cujo objeto é
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICACAO DE
04 (QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS -
LOTE 03 - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO - BAIRRO: MANOEL SATIRO - SR V.

Certiddo n° 259925/2022, emitida em

a

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha s&o aqueles executados,
reconhecidos e medidos pela fiscalizagdo até a data de emissao deste atestado, possuindo, portanto, qualidade
satisfatoria.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
17/01/2022

Atestado: Final
Tipo: e Reforma
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Localizagao: Rua Bulgaria, S/N, Vila Manoel Satiro - - Fortaleza-CE i
Data / Ref® do Contrato n° 040/2019, assinado em 27/06/2019 é
Contrato: 3
kel
Data de Inicio: 27/06/2019 g8 9
= <
Data de Fim: 30/04/2020 g g s
> 9 9
Valor do Contrato:  R$ 817.324,36 (oitocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta 5 g E
e seis centavos) €8 £
Valor Total Medido: R$ 790.526,63 (setecentos e noventa mil, quinhentos e vinte e seis reais e E iN,; o
t N
sessenta e trés centavos). Valor acumulado do boletim de medigédo (BM) de n°® 11, § = §
= S
referente ao periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020. °g N 8 §
E g N
Observagao: £% Sa37
T 5 W& oo
88 S N® o
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R vy oE
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=% 3 S8%
= o = o
Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias Eng Civil José Roberto de Resende g’ § g ° _;;% g
S8 S
CREA 13.487-D , RNP 2607669740 s S e
SECRETARIO DA SEINF SECRETARIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF3 £ ©
o5 2
52 g
38 E
1/15 e 3
n © o
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o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara ‘ _ -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA = C R EA CE E

Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard
Impresso em: 08/06/2022, as 23:22.
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Fortaleza
REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
- QTD. .
ITEM DESCRICAO unp. | T 2 g5
(]
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 28 g
[e] i
_ x _ x O =
» (CE)A)C))MP0574 ADMINISTRAGAO DA OBRA - ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO | 0.9850 O g E
c
[
2 SERVIGOS PRELIMINARES SEY
o
2.1 CANTEIRO DE OBRAS £Ex
~ . . 2 = O
2.1.1 COMP0285 - INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA (UN) Und 1,0000 224
= (e}
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 0 oD
212 POSTE MADEIRA Und 1,0000 A
013 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA |, 12,0000 28 °
A DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’ SEQ
o
2.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 7,5000 | o 2E
~ ou
COMP0569 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 i £ O
215 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL | Més 6,0000 |& E8
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL (MES) & g _ o8
= - = () ©
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 3 © 5SS
2.1.6 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. | m? 20,0000 | 2538
AF_02/2016 § feesh
017 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE | 12.0000 |5
A MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’ g
[
018 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A | 4840000 | 5
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X ' @
2.2 LOCACAO DA OBRA g
o1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE | . | 1076300 |5
2. SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 107, £
o
922 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS | 4478004 2
2 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 78004 5 3
A @ S 5
2.3 DEMOLICOES E RETIRADAS Sk s
2.3.5 RETIRADA DE ARVORE Und 6,0000g) & E
3 TERRAPLANAGEM 5 q 5
<
3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTACAO EE S
311 COMP0204 - ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM ADIGAO DE 20% DE | 624 10003 g
- SOLO RECICLADO - (SEM TRANSPORTE) (M3) - BDI = 16,32 000 8 ~ 88
— — o, S <
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM  SOLO g2 SqSE
3.1.2 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E | m? 824,1000g| a8 2
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 8= & 83
g% e
313 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | o | 1) gon oo 82 TSES
A PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 -833,80009 2 8%
<l o 2 S
3.2 CORTE/ ESCAVAGAO EE ET%¢
3.2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 225,7900%) & °©%
e g
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE EE 3
3.2.4 ESTEIRA COM 153HP m? 225,79000) 2 2
52 e
£ S
>3 E c
S8 g
2/15 s 3
wa 8
(@]

r,

-CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, as 23:22.
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REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
X QT.
ITEM DESCRIGAO unp. | 0
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
325 | PAVIMENTACAO URBANA m* 225,7900
406 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | o | o 00/ 0
2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 499,
3.3 PAVIMENTAGAO DO CAMPO (MATERIAL)
31 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA| | 4010100
3. GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 :
332 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m? 66,8400
533 | CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E | 467 8450
3 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) '
434 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | o | o 56 0000
3 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 356,
4 DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES x
©
4.4 ESCAVAGAO DE VALAS o
~ - P >
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE &
wy MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM| | 32,0000 | €
- ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 0000 1.8
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 2
<<}
42 CARGAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL g
I
ey CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E | 42,0000 | 2
2 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) : s
422 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | . | o 19
2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 0000 1 2
E=
43 CONCRETOS 5
451 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA | s0.4044 | £
3 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 4944 1¢
432 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES me 30,408(%
PE
4.4 FORMA e
ar FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA | 42433608 &
4. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 330% 8
45 ARMADURA DA CALHA DA TAMPA EE
4.5.1 COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) Kg 187,0079% £
= O
5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENGAO L
5.1 INFRAESTRUTURA - VESTIARIO g2
[73
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE g8
511 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM | 2856060 &
A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 00288 =
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 L
— =l o
51, | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. | 2065072 3
AF_04/2016 o &
©
513 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54,5 (CIMENTO/ AREIA | 0701788
- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 7178 S
23
D =
£s
[S -
g3
3/15 ce
n ©
w o
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poree
i W Prefeitura de

A% Fortaleza
L,

REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V

i QTD.
ITEM DESCRICAO UNID. ACUM.
5.1.4 COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 10,00MM(1/2) - Kg 130,2400

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGCAO. (KG)

5.1.5 COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X (M2) m? 12,7050

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

" 3
5.1.6 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 4,8796
517 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m 4.8796
518 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m? 6,1950
510 COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TWOLO FURADO, C/| 2 4608

ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

5.1.10 COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAGCAO C/ARMAGAO EM FERRO (M3) m? 0,7800

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E

5111 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

m? 8,9121

Certiddo n° 259925/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

~ <
511p | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | o | o0 .- |8
A PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ' i -
5.2 INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO & o8
= 2 ©
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A g RN
521 1,30 M. AF_03/2016 m* 76,5038 | 38
_ © =S
>
520 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. | | 205560 |5
AF_04/2016 8
[}
523 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m? 35,8980 |2
€
504 COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TWOLO FURADO, C/| 16.3200 |5
2. ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) ' g
o5 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM | 64.0000 | 5
2. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 ’ g
B 1<
506 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA | 50042 | 3
2. 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 9942 |8
o %]
527 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 5,09425( 2 £
Q) > L
528 COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAGCAO C/ARMACAO EM FERRO (M3) ms 3,7298 5 q
o
520 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E | - 5
2. SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 94785 2 5
— o 2 o
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | _, s 2
5210 | bAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 m*Km 989'0604% s g
9’5 &
5.3 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO g8 ~ 88
i ) ) S o 8
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE 2% Sy
531 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM | 76.00388 B R
3. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 09385 & & 82
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 a8 9885
= ctN ED
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Je 282
532 (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 15 | 4246560 5 £8%8
3. M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS 46585 8 S 23
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ek o
533 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,545 (CIMENTO/ AREIA | 3 55615 & g
3. MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 9561y 2 2
c O Q
E3 2
4115 s S £
it 3
(@]
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REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
X QTD.
ITEM DESCRIGAO UNID. AGUM.
5.3.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA | 107 5568 26 E
" BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’ ] m
c O
535 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 57,6874 S 2
5.3.6 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m? 12,3200 o™® 5
537 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA m 6,3000 k) g N
- S SO
5.3.8 COMP0216 - BARBACA EM TUBO PVC 32MM INCLUSIVE BIDIM E BRITA DE | | . 50,0000 £5d
ENCHIMENTO (UN) 20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO £< §
5.3.9 BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, | m? 18,3457 Qo
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG S o
5.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | . 1779532 58 o
2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ’ 25S
(RN
5.4 INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (DUAS UNIDADES) x 05 &
. ] 250
-y ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | 8.4000 o 3 o
- 1,30 M. AF_03/2016 : > ETT N
— O
5.4.2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m? 4,8000 | & é ST &
S c =3
5.4.3 COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TNOLO FURADO, C/| 2 5080 o 0530
- ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) ’ 2 Qe EeEN
% >
54.4 COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMACAO EM FERRO (M3) m? 0,4560 |
[}
545 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E | 3.6000 | &
s SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) ’ £
546 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | . 64.8000 €
s PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 : £
SUPERESTRUTURA £
6.1 LAJE - VESTIARIO §
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE NE "
6.1.1 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO | m? 45,5010¢8 = £
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 8z e
6.2 PILARES E VIGAS - VESTIARIO E% S :g:
© 2
oy COMP0228 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= | . 126 96005 o §
“ 12mm UTIL. 5X (M2) ack ©
_ 35 N
6.9.2 COMP0013 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk = 25MPa, INCLUSIVE | 6.72008 & S
LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3) ’ 58 oS
N £ 3 ~ 292
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3(1/4) A 10,00MM(1/2) - = S8 g5
6.2.3 X Kg 775,79905 @ SN E
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAGAQ.(KG) = K= 556
[} M o
6.2.4 COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) Kg 42,9475 = 3 g 22
] BNoE
6.3 LAJES - ARQUIBANCADA/ BANCOS 8 < § g‘l_g
—| = (=] -
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE EN §§ § g
6.3.1 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO | m? 53,5000 & 3 zE
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA g8 & 03),
© =
7 PAREDES E PAINEIS 2 5 g
71 ALVENARIA DO VESTIARIOS o2 {‘ﬁ’
Tl ©
7.1.1 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 18,30002 £ s
5/15 5o £
a8 g
(@]
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Prefeitura de

Fortaleza

REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-

ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V

ITEM

DESCRIGAO

UNID.

QTD.
ACUM.

71.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

m

5,7000

713

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 15 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

m

18,3000

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?> SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2

186,8149

715

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2016

43,8500

7.2

ALVENARIA MURETA DO CAMPO

7.2.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2

134,6400

7.3

ALVENARIA ARQUIBANCADA (DUAS UNIDADES)

7.3.1

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M> SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2

55,0800

COBERTURA DO VESTIARIO

ESTRUTURAS DE COBERTA

FABRICAQAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

m2

53,1480

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m2

53,1480

8.2

TELHAMENTO

8.2.1

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

m2

&voHE67

53,148

8.2.2

COMP0230 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

(melro

15,2000Q

8.3

DIVERSOS

8.3.1

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM,
FUNDIDO NO LOCAL.

te sob o h

21,3000

men

8.3.2

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

21, 300

8 didital

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO DE PAREDE (VESTIARIO)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m2

162,310

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

mZ

103, 084

6/15
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Péagina 10/19

Prefeitura de

Fortaleza

REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V

~ QTD.
ITEM DESCRICAO UNID. ACUM.
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
9.13 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA m2 58 4250

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

COMP0233 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
9.1.4 PLACAS ESMALTADA ATE 45x45cm (2025 cm?) COM REJUNTAMENTO - PEI- m? 103,0846
5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_06/2014 m? 46,2810

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 49,8650

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
9.1.7 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO m? 38,9800
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Certiddo n° 259925/2022, emitida em

a

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m? 38,9800

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado

17/01/2022

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS

9.1.9 DEMAOS. AF_06/2014

m? 38,3650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

9110 | EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014

m 10,8600

9.2 REVESTIMENTO DE PISO (VESTIARIO)

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA

<
~
]
m
S
o
S
3
(0]
O
Q
Q
[T}
i)
o
g
o
£
g
=}
S
9.2.1 IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. m? 31,7400 |5
022 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, | a7 7800 | 8
2. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 78004 "
w0 O ©
023 COMP0053 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA | a7 7800 5
2. S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2) 7800 5 o
o
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA g2 £
924 EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR |  m? 37,78005 £
QUE 10 M2. AF_06/2014 58 °
” of © ~
9.3 IMPERMABILIZAGAO (VESTIARIO) el 8
c| Q o
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 5 & 03
931 DEMAOS AF_06/2018 m? 38.9800g § § 25
- =) C N ~ €
9.4 OUTROS (VESTIARIO) 93 258 S
=z -0 S
94.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 m 4,63005 & fyés
, £ g §
943 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2) m? 0,73425) 5 t5is
iR W =
94.4 CANTONEIRA PARA PAREDE DE EMBUTIR MEIA LUA EM ALUMINIO m 85,70005 £8 e 3
7] © S
10 REVESTIMENTO EXTERNO 8 ° 5%
© —
10.1 PAVIMENTAGAO - IMPLANTAGAO ;% = o]
bt = ©
10441 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA | - 504.0500% 5 2
s EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM - g
= o
7/15 5w 5
f& g
o
(@]
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REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V

- QTD.
ITEM DESCRIGAO UNID. ACUM.
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 2 g E
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 Ol o
©
10.1.2 CAIACAO EM MEIO FIO m? 99,7167 § O z
o E
10.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, | 9.5650 0T E
o ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ’ S
A O = N
10.1.4 COMP0017 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO | . 0.5650 S g N
o COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2) ’ 559
— = L0
10.1.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m? 31,5975 oS
I = m
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 2o q
10.1.6 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m? 884,2180 S ©o
AF_12/2015 Eg T
EXECUGCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM § €3
10.1.7 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.| m? 152,9100 53
AF_12/2015 o0 8
10.1.8 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA | . 9.0000 T o m
o IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. ’ ET N
O — O
10.1.11 COMP0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/| 0.3820 Se3 8
o ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) ' 0o33
10.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - VESTIARIO GEES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
10.2.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM | m? 140,1230
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO
10.2.2 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | . 1394160

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

1a

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,
10.3.5 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, m 249,350
FUNDIDO NO LOCAL.

8/15

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 528286 e cddigo RY2BE67X

Este docy men% échd

10.2.3 FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS | m? 139,924,
PAVIMENTOS. AF_06/2014 5 8
= B o0 o°
10.2.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM | . 139,924 b
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 A .
10.3 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DO CAMPO g" %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO o o
10.3.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM | m2 298,58408 8
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2 g
O 1o}
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO £ N g §
10.3.2 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA |  , 208 58402 NGRS
e MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, ' o Qo g2
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 k< S 82
— - g NN EE
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE 8 LRES
10.3.3 FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS | m? 295,98202 g8g2
PAVIMENTOS. AF_06/2014 £ £8¢3
5] @ © S
X 1 = O c 0
10.3.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM | . 295.98208 5%
8
©
1)
1%
2
2
&
£
3
3
(@]
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ITEM DESCRICAO UNID. ACUM.
10.4 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - ARQUIBANCADAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
10.4.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 71,3960
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
10.4.2 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA m2 71 3960

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRiLICO’ EM PANOS CEGOS DE
10.4.3 FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS m? 71,3960
PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM

Certiddo n° 259925/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

1044 | bAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 m? 57,4120
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, .
1045 | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM.| m 36,6000 | &
FUNDIDO NO LOCAL. : -
N
10.5 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURO EXISTENTE % g9
S N
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 8 g5
1051 | INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM | m? 209,6600 | 2 59
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 & S5
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO &
1052 | 128 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 200.6600 | 2
5. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, : g
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 3
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE $
1053 | FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS | m? 158,7000 | <
PAVIMENTOS. AF_06/2014 £
1S
10.6 REVERSTIMENTO EXTERNO PAREDE - OUTROS 3
Ke)
10.6.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 234,21023 5 2
1 ESQUADRIAS I s
38 ©
11.1 ESQUADRIAS VESTIARIO =H 2
- g o 8
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, g8 £
1111 | ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E | Und 1,00002 & 8
INSTALAGAO. AF_08/2015 g £ N
= = o
1112 | COMP0234 - PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) m? 2 8
[ o
1114 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m? 2 y 2%
2 Sa s
1115 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE | £ 2856
A FUNDO NIVELADOR BRANCO 8 2388
1116 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO | £ $8e5
A COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) e 28355
T®° 9
1117 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE | 5 £82%
A METALICA : 8 25
[0)
COMP0788 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA = B
1118 | COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO , 60 X 160CM , | Und £ s
INCLUSO BATENTE E DOBRADICAS (UN) 5 %
11.2 ESQUADRIAS DO CAMPO 5 E
S (7]
9/15 o s
g g
(@]
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REFORMA E REQUALIFICAGCAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
~ QTD.
ITEM DESCRIGAO UNID. AGUM.
1121 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM | 7 8000 26 E
“ TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS ’ ] m
z c O
12 LOUGAS,METAIS E ACESSORIOS 8 o 2
121 LOUGAS / METAIS o s 5
12.1.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - | . o g N
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' 8 S o
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 2 g Q
12.1.2 REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO | Und 4,0000 <Y
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO © oD
(%]
12.1.3 COMP0066 - BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60m (UN) Und 1,0000 S o
12.2 ACESSORIOS £8
O C @
12.2.1 COMP0033 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN) Und 4,0000 g 93T
A > (==
12.2.2 COMP0031 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN) Und 6,0000 |f3 gu 8
1223 COMP0032 - ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO | . 4.0000 & 28w N
“ SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR (UN) ' & 3_ o«
k=) O ® T
1224 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM | . 20000 | B T§58Yg
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 ’ pt 25 § o
© n e~
1295 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO | . 20000 S woe s -
“ FIXACAO. AF_10/2016 ’ 3
[}
12.3 BANCADAS S
€
COMP0237 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS DE LOUCAS, MEDINDO (1,60 °
1231 X 0,50M), FIXADA EM MAOS FRANCESAS, INCL. SIFAO DE COPO, ENGATE | 0000 | E
e 30CM FLEXIVEL PLASTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA E VALVULA DE ’ £
METAL. - FORNEC. E INSTALACAO. (UN) S
13 URBANIZAGAO E PAISAGISMO £
o
13.1 URBANIZAGAO E PAISAGISMO J2
N & (%)
COMP0210 - LIXEIRA PRE-MOLDADO EM MANILHA POROSA DIAM. = 40 CM E Q2 £
13.1.1 ALT. = 50 CM (UN) Und 10,0000k g s
-~ > —
13.1.2 COMP0014 - BANCO DE CONCRETO PADRAO PREFEITURA (M) m 42,000022;l g £
@ 2
13.1.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 299,71005| & §
o
COMP0495 - MESA DE XADREZ/JOGOS EM CONCRETO POLIDO 0,90x0,90M gl ~
13.1.5 FCK=25 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA DE GRANITO, BASE DE TUBO | Und 4,00002 £ S
DE CONCRETO @=0,40M. (UN) < g w03
- p =] NI 2N
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS g% S . 25
= 2 < S{TE
14.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS g 2 88 8 o
= - i)
e TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM | 5 00003 & %g g-‘g
o RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 ' N tSES
—| = (=] =4
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM EN 3 § § g
1414 X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA | ) 200008 8 3 zE
o RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. =k 5%
AF_06/2016 @ g °
1415 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS | 46 5700§ 5 o
o DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- gl g
86 o
10/15 e s
g8 s
(@]
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ITEM DESCRICAO UNID. ACUM.
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE
1416 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, m 7 0400

RAMAL DE DISTRIBUIQAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

14.1.8 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS Und 2,0000

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E

1419 | |NSTALACAO. AF_12/2013

Und 9,0000

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
14.1.10 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM | Und 6,0000
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1?, COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

14.1.11 Und 2,0000

Certiddo n° 259925/2022, emitida em

a

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

N
o [a}
14.1.12 | E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. | Und 5,0000 S &
AF_12/2014 ==
_ 33
14.2 INSTALAGOES SANITARIAS £
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
14.2.1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO | Und 3,0000

SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
14.2.2 E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO | Und 4,0000
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

<
~
@
m
S
[
S
he)
3
(0]
O
g
<
[T}
Q
°
©
€
o
[0}
g
S
=}
=)
2
14.2.3 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M Und 5,0000 |3
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 o §
[+ [%2]
14.2.4 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA Und 5,000(}?} % g
= s
14.2.5 CAAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Und 2 OOO(EN -E Q
e DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 ’ % S I
@ L
1426 TAMPA CIRCQLAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- Und 2 0000% E 5
o MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 ’ ol 2 $
of © ~
(COMPOSIQ]AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAQAO DE TUBO 2% §
1427 DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM] (INSTALADO EM m 135600§ 8 oo
- RAMAL ~DE DESCARGA OU F\’~AMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE ! % % N 2 ,%
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 = © g N g ‘g
— — = o s
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO §§ 58 £ 5
14.2.8 DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM’ (INSTALADO EM m 30 3000% '\8'_ 2 q §2§
- RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE ’ &= e 8 g‘_g
CONEXOES, CORTES E FIXAQOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 % _% S S é Re]
T3 ° 3
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE k= A
14.2.9 N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMA~L DESCARGA, RAMAL DE ESG. m 53 7500§ § o 6 %
o SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VE_NTILAQAO 'OU SUB-COLETOR AEREO), ’ o © o
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 g _‘_é’ %
o -2
14.2.10 COMP0243 - TERMINAL DE VENTILAQAO PVC 50MM (UN) Und 2,0000; E %
o c
14.3 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO % S o
2 :
11715 g 3
) © ()
wa 3
(@]
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
5 QTD.
ITEM DESCRICAO UNID. ACUM.
14.3.1 FILTRO ANAEROBICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO D=2,50m
14.3.1.1 COMPO0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =2,50 M, H = 0,50 M (UN) Und 3,0000
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
14312 MONTANTE E JU,SANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM m? 29.8080
T ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A ’
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
14.3.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. md 16,2226
AF_04/2016
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
14.3.1.4 BASCULANTE 6 M3 m?3 11,1854
14315 TRANSPORTE COM CAMlNHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA m3Km 201 3375
D PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ’
14.3.1.6 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54,5 (CIMENTO/ AREIA m3 0.2884 |x
T MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’ 5
L
14.31.7 CONCRETO FCK = %SMPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m? 23193 g
T 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’ T
14318 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 23193 :'g
T CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ’ °
©
14.3.1.9 COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 10,00MM(1/2) - K 232 4400 §
=19 | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. (KG) 9 ' 8
(o)
14.3.1.10 | COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X (M2) m? 19,8621 |2
= N £
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA °
14.3.1.11 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA m2 12000 | E
B LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ’ £
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Eg
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO OE;
14.3.1.12 | INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 1,2000 | §
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 < %
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO é g
14.3.1.13 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA m? 1 200@“‘ 5
T MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, ’ = §J
COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 g’ 8
~ S| ©
14.3.1.14 COMPO0053 - REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA m2 5 71212 P
~=-114 1 5/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2) Melg e
>
143115 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA Und 1,00005 :13)_
SEPTICA E 8
.0
14.3.1.16 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m?3 3,43002 _g
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM é _§
14.3.1.17 | TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | Und 1,0000g 8
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 S %
14.3.2 FOSSA SEPTICA EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO D=2,50m E 4
5 @
14.3.2.1 COMPO0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =2,50 M, H = 0,50 M (UN) Und 4,00009 §
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE :g %
14.3.2.2 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM m3 32 67005 %,
o
;a:_)
8
©
&
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poree
i W Prefeitura de

A% Fortaleza
L,

REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V

X QTD.
ITEM DESCRICAO UNID. ACUM.
- @ g E
14323 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. m3 18,2003 < €0
AF_04/2016 ] ©
c O3
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 3 Q g=]
14.3.2.4 BASCULANTE 6 M3 m 14,4697 (; '8 g
14325 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA m3Km 260.4554 < o .
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ’ § g g
14.3.2.6 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54,5 (CIMENTO/ AREIA m3 0.2863 ﬁ 5%
e MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’ '05)7 <CED S
14.3.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m3 15512 ; o A
e 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ’ £ ns N
=]
14.3.28 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 15512 ‘E’ 5 <
e CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ’ 8 < Z%
N c o
14.3.2.9 COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 10,00MM(1/2) - K 178 6800 o ?g
e FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. (KG) 9 ’ s u 8
c
14.3.2.10 | COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X (M2) m?2 13,7048 OE" % “©
N
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA § = _8 o
14.3.2 11 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA m?2 34 2000 T 5§ S S
e LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ’ LD 3 o
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 L"u’ 00:’ § ™~

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
14.3.2.12 | INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 68,4000
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

x
~
]
[an]
g
o
2
3
[}
g
&
[Te)
Q
9o
[
€
o
[0
€
S
14.3.2.13 | \IANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, | ™ 68,4000 | £
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 g
[0}
143214 | COMP0053 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA | 57121 | 5
3214 | 5/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm (M2) ’ 8
N~ E‘_S %]
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA oK 8
143215 | (ANER Und 1,0000§ 5 £
38 ©
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM &H -
14.3.2.16 | TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | Und 1,00008) 8 g
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 EN 8
o L
1433 | SUMIDOURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO - COMPRIMENTO = 16,00m / H e S
e =2,65m e <
~ z - —
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE g8 y 88
14331 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM | | 12 84000 S PR
331 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 84008 £ R85 5
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 g8 R E
= 0 Yo} o=
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO | 35 =
14332 | ShooA B DEST m 42,8405 £ 852
= T ST o
14333 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA | . | &< £89%
333 | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 12005 & 8 23
8 O
14.3.3.4 | COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X (M2) | m? 3,80008] <
14335 | COMPO074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19xi9)em | £0.9800% o
335 | C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2) 9% 2 g
o O
13/15 o® £
B © 3
oo 8
(@]
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Prefeitura de

Fortaleza

REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
_ QTD.
ITEM DESCRIGAO UNID. | AcUm.
2@ E
14336 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA | ) 2,0000 =5
SEPTICA 28 .
c O
14.3.3.7 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m?3 4,2900 3. 2
14.3.3.8 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m3 10,5300 o™® 5
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE o g N
14.3.3.9 | 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO | m? 15,9600 3 S S
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 269
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. IS
14.3.3.10 m 18,7000 =S5
AF_03/2016 oD
o . b 3
15 INSTALAGOES ELETRICAS S oo
15.1 ILUMINAGAO §f__c° 9
2
COMP0247 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE $3%
15.1.1 PARTIDA RAPIDA E LAMPADA LED 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E | Und 8,0000 | o5 ©
INSTALACAO (UN) 8 £ O
= (4]
15.2 CABOS / FIAGAO > ETT N
P — O
15.2.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA | 118.1300 L= é 835 g
< CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : 3 023 d
[0} = 9 0 2
i 2 - S n O c~
15.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA | 46,6800 |8 a&EN
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 @
[Te)
[}
1523 (CMO)MPOSOQ - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6,0000 | 5
€
15.3 ELETRODUTOS / ELETROCALHA §
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 2
15.3.1 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| m 12,3400 | g
AF_12/2015 5
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS g
15.3.2 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m 8,7000<| ”
AF_12/2015 T £
@ £ s
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SE 9
15.3.3 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | m 15,5600 &, e
AF_12/2015 g8 2
[0 o
15.4 INTERRUPTORES o & °
- . T [
15.4.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE | ;. 4 oooo§ s S
s E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 = 4 o §
2 o L
15.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E | 20000?3 & 8§ 25
s PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 a1 g § ZE
. O N i
15.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E | 200008 5 8o §§
s PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 it -4 Sg 55
= c EZ
15.5 CAIXAS E ACESSORIOS oe 2832
T ©
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS =P £°¢E
15.5.1 CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: | Und 2,00009) & © 58
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 98 2
g & g
15.5.9 HASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA - FORNECIMENTO E | 1.00009 o
INSTALAGAO. AF_12/2017 o S ?
QC, ° c
E S o)
14/15 o m 5
8 & S
(@]
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Prefeitura de

Fortaleza
REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-
ARENINHA CAMPO DO SAO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SATIRO- SR V
2 QTD.
ITEM DESCRIGAO unp. | T8
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 28§
1553 | CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: | Und 1,0000 28
0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 €0 g
1554 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA Und 3,0000 °8E
1555 | COMP0249 - SOLDA EXOTERMICA (UN) Und 1,0000 -
15.6 QUADROS ELETRICOS B § S
1564 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) | | 30000 225
6 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ eI
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA g o
156.2 | METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES | Und 1,0000 S o
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO E5©
~ - O C o
COMP0042 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - St
1563 | pps's - 40 KA/440V (UN) Und 2,0000 S S
~ o Q
COMP0507 - POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M %0
1564 | CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE | Und 1,0000 29
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGAO (UN) S°.8
< o
16 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS 8289
= D
16.1 DIVERSOS RS
wesSd-
COMP0572 - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO ~
16.1.2 | D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON MALHA 5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - | m? 456,6300
INCLUSIVE PINTURA (M2)
ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D = 2 1/2" E
1614 | TELA DE PVC MALHA 2 N° 12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE | 503.4300
A FORMA LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -INCLUSIVE PINTURA DA '
ESTRUTURA. (M2)
ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM
16.1.5 | REDE DE NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO. | CJ 1,0000
(CJ) <
16.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA i
162.1 | COMP0564 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) m? | 1.152,0700

15/15
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