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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259975/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20200657859 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/07/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 67/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 906.156,72 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: RUA 103 N°: SN
Complemento: ESQUINA COM AS R. 104 E 105 E VIZINHO A EEF MARIA Bairro: NOVO MONDUBIM
QUEVEDO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60764260
Coordenadas Geogréficas: -3.808057, -38.586247
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/02/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugéo CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICA(;OES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 661.88 metro quadrado; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugao de obra 1224.45 metro cubico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execucéo de obra 1165.98 metro quadrado;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGCO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 03 - CTR 67/2020

Numero da ART: CE20200715094 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/11/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 67/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.195.022,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: RUA 103 N°: SN
Complemento: ESQUINA COM AS R. 104 E 105 E VIZINHO A EEF MARIA Bairro: NOVO MONDUBIM
QUEVEDO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60764260
Coordenadas Geogréficas: -3.808057, -38.586247
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/02/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucdo de obra 661.88 metro quadrado; 16 - Execuc&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS
> #23.5.2 - DE ENSAIO FiSICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugao de obra 1224.45 metro cubico;
16 - Execucdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execucéo de obra 1165.98 metro quadrado;

___ Observacgdes

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259975/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGCO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 03 - CTR 67/2020 - 1° ADITIVO

Numero da ART: CE20200715096 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/11/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 67/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.195.022,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: RUA 103 N°: SN
Complemento: ESQUINA COM AS R. 104 E 105 E VIZINHO A EEF MARIA Bairro: NOVO MONDUBIM
QUEVEDO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60764260
Coordenadas Geogréficas: -3.808057, -38.586247
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/04/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucdo de obra 661.88 metro quadrado; 16 - Execug&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS
> #23.5.2 - DE ENSAIO FiSICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugao de obra 1224.45 metro cubico;
16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execucéo de obra 1165.98 metro quadrado;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 03 - CTR 67/2020 - 2° ADITIVO

Nimero da ART: CE20200719350 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/11/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 67/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.292.741,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: RUA 103 N°: SN
Complemento: ESQUINA COM AS R. 104 E 105 E VIZINHO A EEF MARIA Bairro: NOVO MONDUBIM
QUEVEDO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60764260
Coordenadas Geogréficas: -3.808057, -38.586247
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/04/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucdo de obra 661.88 metro quadrado; 16 - Execuc&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS
> #23.5.2 - DE ENSAIO FISICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugcdo GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execucéo de obra 1224.45 metro cubico;
16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 -
Execucéo de obra 1165.98 metro quadrado;

____ Observacgdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPACO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 03 - CTR 67/2020 - 3° ADITIVO

Nimero da ART: CE20210748498 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/02/2021  Baixada em: 12/01/?n??
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259975/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 67/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.292.741,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA 103 N°: SN
Complemento: ESQUINA COM AS R. 104 E 105 E VIZINHO A EEF MARIA Bairro: NOVO MONDUBIM
QUEVEDO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60764260
Coordenadas Geogréficas: -3.808057, -38.586247
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/06/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 661.88 metro quadrado; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugéo de obra 1224.45 metro clbico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execucéo de obra 1165.98 metro quadrado;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPACO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 03 - CTR 67/2020 - 4° ADITIVO

NUmero da ART: CE20210770331 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/03/2021  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Enderego do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B
Comp|emento; Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218
Contrato: 67/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.248.018,27 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Enderego da obra/servigo: RUA 103 N°: SN
Complemento: ESQUINA COM AS R. 104 E 105 E VIZINHO A EEF MARIA Bairro: NOVO MONDUBIM
QUEVEDO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60764260
Coordenadas Geograficas: -3.808057, -38.586247
Data de inicio: 09/07/2020 Concluséo efetiva: 09/06/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execucéo de obra 661.88 metro quadrado; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execucéo de obra 1224.45 metro clbico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execucéo de obra 1165.98 metro quadrado;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE 01 (UM) ESPAGCO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL —
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE. LOTE 03 - CTR 67/2020 - 5° ADITIVO

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 259975 2022

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 259975/2022
17/01/2022, 14:11
5Da2w

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Da2W

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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al

Fortaleza

PREFEITURA
Infraestrutura

ATESTADO TECNICO

Emitido em: 28/05/2021

Atestamos para os fins de COMPROVACAO DE APTIDAO que a empresa/consércio
ACOSTA CONSTRUQ()ES EIRELI, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.° 500,
Bairro: Boa Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.995.558/0001-24, com o(s)
Responsavel(is) Técnico(s): Eng Civil Matheus Iris Coelho, CREA n° 331441-D/CE e RNP
n° 616918127, Eng Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA n° 43383-D/CE e RNP n°
712415530, Eng Civil Danilo Costa de Almeida, CREA n° 0614683645-D/CE e RNP n°
614683645, executou para a Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF,
representada pelo(a) SECRETARIO DA SEINF Eng Civii Samuel Antonio Silva Dias,
inscrito(a) no CREA 13.487-D e pelo(a) SECRETARIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF
Eng Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) no RNP n° 2607669740, no ambito do
Contrato n° 067/2020-SEINF cujo objeto é EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E
REQUALIFICACAO DE 01 (UM) ESPACO PUBLICO DE LAZER COM CAMPO DE
FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS / CAMPINHOS. LOTE 03.

Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
17/01/2022

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha sdo aqueles
executados, reconhecidos e medidos pela fiscalizagdo até a data de emissdo deste
atestado, possuindo, portanto, qualidade satisfatoria.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 2 CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA =
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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i
A

Fortaleza

PREFEITURA
Infraestrutura
Valor Total R$ 1.238.264,70 (um milhdo, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e
Medido: sessenta e quatro reais e setenta centavos). Valor acumulado do
boletim de medigdo (BM) de n° 9, referente ao periodo de 01/03/2021
a 20/03/2021.

Observagao:
Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias Eng Civil José Roberto de Resende
CREA 13.487-D RNP 2607669740
SECRETARIO DA SEINF SECRETARIO EXECUTIVO E

GESTOR DA SEINF

Certiddo n® 259975/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado

17/01/2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 « Cajazeiras « CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 1 (85) 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 604856 e cddigo 2VYFHCDH

Este documento é copia do original e assinado digitalmente sob o nimero 2VYFHCDH
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PREFEITURA
Infraestrutura

CAMPINHO SEM DENOMINAGAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM

ITEM DESCRIGCAO UNID. | QTD. ACUM. 2 % £
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA § 8 Ee
pos o —
ADMINISTRACAO DA OBRA - CAMPINHO NOVO | 0o E
1.1 MONDUBIM Yo 0,9935 o ® £
2 SERVIGCOS PRELIMINARES o g o
2.1 CANTEIRO DE OBRAS § ) §
2.1.1 | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA Und 1,0000 2 % Iy
2.1.2 | INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO Und 1,0000 i < §
(0]
513 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | |, . 1.0000 e o
o AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA ’ = % r=
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 3€Q
2.1.4 | M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, | Més 4,0000 53
1 LAVATORIO E 1 MICTORIO o0 S’
2.1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 7,5000 é 0 o
g,
ALUGUEL DE CONTAINER 2,30X6,00X2,50M, PARA 3_ oN
2.1.6 | ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM | Més 4,0000 S 838&
SANITARIOS 0238
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE GEES
517 | OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO | 10.0000
o INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. ’
AF_02/2016
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=
2.1.8 | 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO | m? 542,4980
DE 2X

2.2 LOCAGAO DA OBRA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
221 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, m? 5.700,5000
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
2.2.2 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 289,9000
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

23 DEMOLIGCOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE EDIFICAGOES, C/  MEIOS
MECANICOS E MANUAIS DE EDIFICIOS ATE 250M3,
2.3.1 |COM ALTURA ATE 4M. A EDFIFICACAO PODE m?3 20,7406
CONTER ALVENARIAS INTERNAS E O SEU ESTADO
DE CONSERVAGAO E NORMAL.

2.3.2 | RETIRADA DE ARVORES Und 5,0000

DEMOLIGAO MECANIZADA DE PASSEIO, MEIO FIO E

2.33 | oUTROS PISOS

m?3 133,6662

Certidao n°® 259975/2022
08/06/2022, 23:20
Chave de Impressédo: 5Da2W
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)
Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINAGCAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.
2.3.4 | RETIRADA DE POSTE Und 2,0000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
2.3.5 | REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO | m? 1.064,0040

MOTONIVELADORA

RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE

2.3.6 | RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL.

m?3 434,5780

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO

2.3.7 EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

m?3 434,5780

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
2.3.8 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m*Km 5.779,8873
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

3 TERRAPLANAGEM

3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO

ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM ADICAO
3.1.1 DE 20% DE SOLO RECICLADO - (SEM TRANSPORTE) m?3 3.436,3100
- BDI =16,32 - BDI = 16,32

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM
SOLO  PREDOMINANTEMENTE  ARENOSO -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2017

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
17/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho

3.1.2 m?3 2.749,0500

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
3.1.3 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m®*Km | 103.089,3700
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
3.14 |PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 3.436,3100
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

3.2 CORTE/ ESCAVAGAO

EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -

321 | EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTEE | ™ 489,6800
SOLO. AF_09/2017
405  RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE | 557 6100

RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
3.2.3 |PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 587,6100
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
3.2.4 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m®*Km | 11.752,3200
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

3.3 PAVIMENTAGAO DO CAMPO (MATERIAL)

08/06/2022, 23:20
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[
Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINAGCAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIC.AO UNID. | QTD. ACUM.
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
3.3.1 BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - m?3 261,3300
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
332 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE me 43,5558
PEDRA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
3.3.3 PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 394,1700

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
3.3.4 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m®*Km | 11.825,3900
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS
COMPLEMENTARES

4.1 ESCAVAGAO DE VALAS

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 15 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5
M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

CARGAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE
MATERIAL

411 m?3 100,6100

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

17/01/2022

4.2

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
421 | PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 54,5100
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA

422 COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

m?3 52,0700

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
4.2.3 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m*Km 996,0600
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

4.3 FORMA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
4.3.1 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA m? 426,7600
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

4.4 CONCRETOS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
441 | (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m?3 31,9400

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

442 | EM FUNDACOES

m?3 31,9400

Certidao n°® 259975/2022
08/06/2022, 23:20
Chave de Impressédo: 5Da2W

5/14

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 + Cajazeiras « CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 1 (85) 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 604856 e cddigo 2VYFHCDH

Este documento é copia do original e assinado digitalmente sob o nimero 2VYFHCDH

%]
I
<
S
o
n
-
£
@
Q
c
9]
(8]
o
I
N
o
N
o
-
o
[
N
-
£
()
o
©
=
£
()
°
o
o
°
I
=
o
[=2]
()
o
o
=]
©
)
2
1%
o
c
o
g
c
@
1S
35
[S]
o
°
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.



Péagina 10/19

PREFEITURA

Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINAGAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM. 29 E
45  ARMADURA DA CALHA DA TAMPA 2 8 .
c
451 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 199,1500 5.8
4.6 | CAIXAS E OUTROS ELEMENTOS o®§
CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE -
461 | BARBACAS, DRENO E AREIA GROSSA Und 6,0000 568
5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENGAO 855
51 | INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO I
= Yol
ESCAVACAO  MANUAL DE  VALA  COM 5o
51.1 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 215,0500 LRy
AF_03/2016 s 2 g
O C @
51, REATERRO MANUAL DE  VALAS COM | 1290300 e85
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 =)=
c O
EMBASAMENTO  C/PEDRA  ARGAMASSADA | 5
513 | UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m 58,6500 ES
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIOLO 858 Q
5.4 | FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | m? 23,4600 525
(1:2:8) % 22 ’%
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E wes -
515 | ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA | m 331,9000
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,327
51.6 | (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m? 6,0200
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO |
517 | LN O m 6,0200
s1g CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM 3.6100
FERRO
519 RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE | 1032200

RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
5.1.10 | PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 103,2200
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

AF_03/2016

5.1.11 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m*Km 2.477,3700 ~ %
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 § o2

- By

5.2 INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (TRES § 83
’ UNIDADES L=15,30M) % N 3
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM S § £

5.2.1 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m?3 16,6400 § g
8 ¢

o
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PREFEITURA

Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINACAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
EMBASAMENTO C/IPEDRA  ARGAMASSADA

522 | JTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m? 9,3000
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO

52.3 | FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | m? 4,9200
(1:2:8)

504 CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM | 0.7600
FERRO

5,5  RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE | 10,9700

RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
526 |PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 19,9700
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 + Cajazeiras « CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 1 (85) 3105-1079

T
[m)]
52.7 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m*Km 399,3600 2
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 z N
53  INFRAESTRUTURA - CARAMANCHAO (DUAS 2 S
: UNIDADES) 8 S
P [}
ESCAVACAO  MANUAL DE  VALA COM| a S
531 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 0.5600 g =
EMBASAMENTO  C/PEDRA  ARGAMASSADA S
532 | UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m? 0.9000 g
533 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES 45600 3
UTIL. 5 X E
54 | INFRAESTRUTURA - MURETA DA QUADRA <
ESCAVACAO  MANUAL DE  VALA  COM 5
541 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. | m? 123,0200 g
AF_03/2016 3 3
oz g
c4, REATERRO MANUAL DE  VALAS COM | 616100 EF :
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 5 5
3\
EMBASAMENTO  C/PEDRA  ARGAMASSADA | o5 £
54.3 | UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m 27,9600 g¢ =
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO o3 @
54.4 | FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | m? 11,1800 £3 g
(1:2:8) £ g -
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E Se § 35
545 | ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA | m? 158,0800 | g2 88
COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_12/2015 g8 588 s
c 5 NI =]
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12327 58 K8 gE
546 | (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m 06800 5% ESES
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ER: £525
7/14 8§ 5%
8¢ 2
o 2 2
3 :
g8 g
Jol 3
ks 8
(@]
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PREFEITURA

Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINA(}IT\O OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIQAO UNID. | QTD. ACUM.
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO
547 EM FUNDACOES m?3 0,6800
548 CINTA DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM m? 1,7700
FERRO
5.4.9 RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE m3 33,5500

RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
5410 | PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 33,5500
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

5.4.11 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m®Km 671,0000
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
5.5 INFRAESTRUTURA - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
5.5.1 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| m? 13,1100 N
AF_03/2016 S
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA . g
552 | UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m 10,0000 S

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
553 | (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL m? 65,2700
HIDRATADA ESP=20 cm

CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMACAO EM

554 | FERRO

m?3 2,2000

RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE

5.5 | RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL.

m?3 15,7300

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
556 |PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO m?3 15,7300
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

71 ALVENARIA MURETA DO CAMPO

5.5.7 | M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m®*Km 314,5900
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
6 SUPERESTRUTURA
6.1 LAJES - ARQUIBANCADA/ BANCOS
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 3
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E § 3
6.1.1 | CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, | m? 70,6000 S8w
C/ESCORAMENTO  (REAPR.3X) E FERRAGEM Rk
NEGATIVA 28 ¢
- o o
7 PAREDES E PAINEIS ESE
£33
578
3 ¢
O
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Fortaleza

PREFEITURA
Infraestrutura

CAMPINHO SEM DENOMINAGAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M> SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

711 m? 96,3300

7.2 ALVENARIA ARQUIBANCADA (TRES UNIDADES)

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

7.3 ALVENARIA MURETA DA QUADRA

7.21 m? 83,0700

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M> SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

7.31 m? 48,8400

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
17/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho

8 REVESTIMENTO EXTERNO
8.1 PAVIMENTAGAO - IMPLANTAGAO

CONFECGAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE

8.1.1 MEIO FIO PRE-MOLDADO (1,00 x 0,35 x 0,15 x 0,12)

m 900,3600

8.1.2 | CAIACAO EM MEIO FIO m? 315,1300

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
8.1.3 | PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. (PISO m? 73,6500
PODOTATIL)

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
8.1.4 | ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E m? 73,6500
ASSENTAMENTO)

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO

8.1.5 | LIDRAULICO (PLAYGROUND)

m3 8,5500

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
8.1.6 | INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR m? 1.165,9700
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
8.1.7 | INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR m? 426,3700
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

g 1.8 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA

2
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 m 192,5900

Certiddo n° 259975/2022
08/06/2022, 23:20
Chave de Impressédo: 5Da2W
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Fortaleza

PREFEITURA
Infraestrutura

CAMPINHO SEM DENOMINAGAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

MICRAS. (PISOS CIMENTICIOS E PISO PODOTATIL)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS

81.9 | OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (RAMPAS)

m? 118,9400

REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA
8.1.10 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP=| m? 118,9400
3cm (RAMPAS)

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DO

82 | campPoO

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

8.2.1 m? 319,8200

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

8.2.2 m? 312,8000

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
17/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGCA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

8.2.3 m? 319,8200

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.2.4 | TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 319,8200
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA  DE

825 | COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X | ™ 195,5000
10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

g3 | REVESTIMENTO  EXTERNO  PAREDE -

' ARQUIBANCADA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

8.3.1 m? 110,7300

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
8.3.2 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM m? 110,7300
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.3.3 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR

2
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM | M 110,7300

08/06/2022, 23:20

Certidao n°® 259975/2022
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Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINAGCAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

PRESENCA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.3.4 | TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 110,7300
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE

o
Tk
£08
O o =
o © g
o8 o
25y
5 £
o 25
oD

8.3.5 | COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 x| ™ 38,9000 o< 'é

10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. 0o

8.4 PAVIMENTAGAO QUADRA S oo

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 58 o

8.4.1 | PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 | m? 480,0000 S Gs

MICRAS. 2 E'*g

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, s ©
8.4.2 |ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA| m? 480,0000 ES®
SOLDADA 8588
843 REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO m2 480.0000 °52 g
s E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm ’ 2928
wersd

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
8.4.4 | 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS m? 480,0000
E POLIMENTO MECANIZADO

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO
EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

8.4.5 m 331,1600

8.4.6 m? 480,0000

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DA

8.5 QUADRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

8.5.1 m? 108,9100

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

8.5.2 m? 108,9100

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

8.5.3 m? 108,8300

Certidao n°® 259975/2022
08/06/2022, 23:20
Chave de Impressédo: 5Da2W
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Fortaleza

PREFEITURA
Infraestrutura

CAMPINHO SEM DENOMINAGAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.5.4 | TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 108,8300
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA  DE
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X
10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

8.5.5 m 90,2900

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURO E

8.6 EDIFICAGOES EXISTENTES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

8.6.1 m? 416,6900

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

8.6.2 m? 416,6900

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
17/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

8.6.3 m? 416,6900

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.6.4 | TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 416,6900
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - RAMPAS DE

8.7 | ACESSIBILIDADE

CHAPISCO  APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

8.7.1 m? 65,4200

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

8.7.2 m? 65,4200

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

8.7.3 m? 65,4200

08/06/2022, 23:20

Certidao n°® 259975/2022
Chave de Impressédo: 5Da2W
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[
Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINAGCAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIC.AO UNID. | QTD. ACUM.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
8.7.4 TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 65,4200
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

9 ESQUADRIAS

9.1 ESQUADRIAS DO CAMPO

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
9.1.1 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM m? 8,8500
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

9.2 ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
9.21 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM m? 3,6000
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

10 URBANIZAGCAO E PAISAGISMO

10.1 URBANIZAGCAO E PAISAGISMO

LIXEIRA PRE-MOLDADO EM MANILHA POROSA

10.1.1 DIAM. =40 CM E ALT. =50 CM

Und 20,0000

10.1.2 | BANCO DE CONCRETO PADRAO PREFEITURA m 40,0000

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
17/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO

1013 | b|AM=50mm - INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO.

Und 20,0000

MESA DE XADREZ/JOGOS EM CONCRETO POLIDO
0,90x0,90M FCK=25 MPA, COM TABULEIRO EM
PASTILHA DE GRANITO, BASE DE TUBO DE
CONCRETO @=0,40M.

10.1.4 Und 3,0000

BANCO MOLDADO "IN LOCO" DE 0,40X0,40M COM
ALVENARIA CONVENCIONAL E REVESTIDO COM
SELADOR E PINTURA PARA PISO. (BANCO PARA
MESA DE XADREZ)

10.1.7 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 760,0000

10.1.5 Und 12,0000

CARAMANCHAO EM MADEIRA MASSARANDUBA

1018 | SOBRE PILARES CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

Und 2,0000

11 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS

1.1 DIVERSOS - CAMPO DE FUTEBOL

ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 2™
11.1.1 | N° 12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE m? 391,0000
FORMA LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -
INCLUSIVE PINTURA DA ESTRUTURA.

ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE ACO
11.1.2 | GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON m? 586,5000
MALHA 5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS -

08/06/2022, 23:20

Certidao n°® 259975/2022
Chave de Impressédo: 5Da2W
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Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
CAMPINHO SEM DENOMINAGCAO OFICIAL (SDO) — BAIRRO NOVO MONDUBIM
ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

INCLUSIVE PINTURA

ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL
11.1.3 | DE CAMPO OFICIAL COM REDE DE NYLON, FIO CJ 1,0000
3MM, MALHA 16, INCLUSO PINTURA DE PROTECAO.

11.2 DIVERSOS - QUADRA POLIESPORTIVA

ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 2™
11.2.1 | N° 12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE m? 181,4000
FORMA LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -
INCLUSIVE PINTURA DA ESTRUTURA.

ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON
11.2.2 MALHA 5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - m* 186,4000

INCLUSIVE PINTURA
TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE SALAO 3X2M

vinculado a Certiddo n° 259975/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

11.2.3 | EM ACO GALV. 3", COM REQUADRO E REDES DE CJ 1,0000 g
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) S

11.2.4 | ESTRUTURA DE BASQUETE COM TABELA m? 1,0000 ’%
i

1.3 DIVERSOS - IMPLANTAGCAO

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE a1.1/2" SOLDADO EM
11.3.1 | MONTANTES FLANGEADOS EM TUBO DE @1.1/2" A m 122,2300
CADA 1,00M, INCLUSO PINTURA E PRIME
ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

CORRIMAO DUPLO NOS DOIS SENTIDOS (DUAS
LINHAS DE CORRIMAOS DUPLOS) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO DE a1.1/2" SOLDADO EM
MONTANTES FLANGEADOS EM TUBO DE @1.1/2" A
CADA 1,00M, INCLUSO PINTURA E PRIME
ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

11.3.2 m 2,0000

GUARDA-CORPO EM TUBO FERRO GALVANIZADO,
ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM
(3/4"y E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR,
11.3.3 | INTERMEDIARIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", m 2,0000
INCLUSIVE CURVA DE ACO CARBONO, INCLUSO

PINTURA E PRIME ANTICORROSIVO - ~ 3
FORNECIMENTO E S §

11.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA g § 8
11.4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 2.388,2200 2§ %
g

28 o
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SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 + Cajazeiras « CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 1 (85) 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 604856 e cddigo 2VYFHCDH

Este documento é copia do original e assinado digitalmente sob o nimero 2VYFHCDH
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero 2VYFHCDH
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 604856 e cédigo 2VYFHCDH

ASSINADO POR:

Assinado por: JOSE ROBERTO DE RESENDE:71208437887 em 31/05/2021 Assinado por: SAMUEL ANTONIO SILVA DIAS:07035319727 em 31/05/2021

Certiddo n° 259975/2022, emitida em
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Certidao n°® 259975/2022
08/06/2022, 23:20
Chave de Impressédo: 5Da2W
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:20.
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