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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 259977/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20200710222 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72
Endereco do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Ne°: 2875

Complemento: Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170002

Contrato: 27/2020 Celebrado em: 14/10/2020

Valor do contrato: R$ 1.537.445,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR HELIO CAMPOS No: 144

Complemento: Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60336800

Coordenadas Geogréaficas: -3.706073, -38.563929

Data de inicio: 14/10/2020 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72

Atividade Técnica: 16 - Execucdo ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO
FiSICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execucéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execucéo de obra 1943.72 metro clbico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execucéo de obra 676.67 metro
quadrado;

___ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO N°

2712020
NUmero da ART: CE20210791850 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72
Enderego do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA N°: 2875

Comp|emento; Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170002

Contrato: 27/2020 Celebrado em: 14/10/2020

Valor do contrato: R$ 1.537.445,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR HELIO CAMPOS N°: 144

Comp]emento; Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60336800

Coordenadas Geogréficas: -3.706073, -38.563929

Data de inicio: 14/10/2020 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72

Atividade Técnica: 16 - Execug&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO
FISICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execucéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execug&o de obra 1943.72 metro cubico; 16 - Execu¢cdo TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execugéo de obra 676.67 metro
quadrado;

___ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORN(
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE - CONTR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE g,
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Conseho Regonal o Engemaria s E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agronomia do Ceard
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 259977/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento

27/2020
Aditivo: 1° ADITIVO

Numero da ART: CE20210842350 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72
Endereco do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA N°: 2875

Complemento: Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170002

Contrato: 27/2020 Celebrado em: 14/10/2020

Valor do contrato: R$ 1.537.445,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR HELIO CAMPOS N°: 144

Comp|ement0; Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60336800

Coordenadas Geogréficas: -3.706073, -38.563929

Data de inicio: 14/10/2020 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72

Atividade Técnica: 16 - Execug&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO
FISICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execucéo de obra 1943.72 metro clbico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execuc&o de obra 676.67 metro
quadrado;

___ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO N°
27/2020

Aditivo: 3° ADITIVO

Numero da ART: CE20210898820 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI - EPP

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72
Endereco do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA N°: 2875

Complemento: Bairro: ALDEOTA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170002

Contrato: 27/2020 Celebrado em: 14/10/2020

Valor do contrato: R$ 2.098.266,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR HELIO CAMPOS N°: 144

Complemento: Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60336800

Coordenadas Geogréficas: -3.706073, -38.563929

Data de inicio: 14/10/2020 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72

Atividade Técnica: 16 - Execug&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO
FISICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugéo de obra 1943.72 metro clbico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execucéo de obra 676.67 metro
quadrado;

___ Observacgdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO N°
2712020 - 4° ADITIVO

Numero da ART: CE20220926975 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGCOES EIRELI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE g,
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Conseho Regonal o Engemaria s E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agronomia do Ceard
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _C E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 259977/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara Atividade em andamento
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72
Endereco do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA N°: 2875
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170002
Contrato: 27/2020 Celebrado em: 14/10/2020
Valor do contrato: R$ 2.098.266,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR HELIO CAMPOS N°: 144
Comp|ement0; Bairro: CRISTO REDENTOR
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60336800
Coordenadas Geogréficas: -3.706073, -38.563929
Data de inicio: 14/10/2020 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFRAESTRUTURA (FME-I) CPF/CNPJ: 34.254.998/0001-72

Atividade Técnica: 16 - Execug&o ATIVIDADES NA AREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO
FISICO PARA CONTROLE TECNOLOGICO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execucéo de obra 1943.72 metro clbico; 16 - Execu¢do TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execuc&o de obra 676.67 metro
quadrado;

___ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE - CONTRATO N°
27/2020 - 5° ADITIVO

Informagdes Complementares
¢ CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGCOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 259977/2022
14/02/2022, 16:47
yAc59

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yAc59

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE g,
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Conseho Regonal o Engemaria s E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agronomia do Ceard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:08.
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Fortaleza
PREFEITURA

Infraestrutura
ATESTADO TECNICO

Emitido em: 03/02/2022

Atestamos para os fins de COMPROVACAO DE APTIDAO que a empresa/consorcio
ACOSTA CONSTRUGOES EIRELI, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.° 500,
Bairro: Boa Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 21.995.558/0001-24, com o(s)
Responsavel(is) Técnico(s): Eng Civil Danilo Costa de Almeida, CREA n° 56922-D/CE e
RNP n°® 614683645, Eng Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA n° 43383-D/CE e
RNP n° 712415530, Eng? Civil Larissa Feitosa Gongalves, CREA n° 326310-D/CE e RNP n°
616052715, executou para a Fundo Municipal de Educagédo / Infraestrutura - FME-I,
representada pelo(a) SECRETARIO DA SEINF Eng® Civil Samuel Anténio Silva Dias,
inscrito(a) no CREA 13487-D CE e RNP n° 0605832455 e pelo(a) SECRETARIO EXECUTIVO
E GESTOR DO FUNDO Eng° Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) CREA 060969/D -
SP e RNP n° 2607669740, no ambito do Contrato n° 027/2020-FME-l cujo objeto é
EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZACAO DO
ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO
CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA — CE.

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
14/02/2022

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha s&o aqueles
executados, reconhecidos e medidos pela fiscalizagao até a data de emisséo deste atestado,
possuindo, portanto, qualidade satisfatoria.

Atestado: Parcial
Tipo:
e Execucdo de Obra

1/10

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 » Cajazeiras * CEP 60.864-311 » Fortaleza, Ceara, Brasil » Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 1118907 e cddigo 6BUG7MXB
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RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE '

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara
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Fortalza

PREFEITURA
Infraestrutura
Valor Total Medido: R$ 827.201,51 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e um reais e
cinquenta e um centavos). Valor acumulado do boletim de medi¢éo
(BM) de n° 14, referente ao periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021.
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Observagao:
Samuel Anténio Silva Dias José Roberto de Resende
CREA 13487-D CE CREA 060969/D - SP
RNP n° 0605832455 RNP n° 2607669740
Eng® Civil Eng® Civil
SECRETARIO DA SEINF SECRETARIO EXECUTIVO

E GESTOR DO FUNDO

2/10

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 = Cajazeiras » CEP 60.864-311 » Fortaleza, Ceara, Brasil * Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079
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Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE ' =

Conselno Regional de Engenharia e

Certiddo n® 259977/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
14/02/2022
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Este documento é copia do original e assinado digitalmente sob o nimero 6BUG7MXB
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA 2dE
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR 38
= ©
ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM. 50 he|
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA ‘; 3 qé)
1 ADMINISTRACAO DA OBRA - QUADRA EMEIF VIRGILIO o 0.2137 S5 .
: TAVORA ° ’ S EY
12 REEQUILIBRIO - ADMINISTRAGAO DA OBRA - QUADRA o 0.1809 g g ]
: EMEIF VIRGILIO TAVORA e ' 2 5=
2 CANTEIRO DE OBRA g« %
2.1 CONSTRUGCAO DO CANTEIRO DA OBRA o
2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 12,0000 g -% =
A C
212 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 187,3300 S£9
2.1.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO Und 1,0000 33
C .
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO euwgy
2.1.4 P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV | Und 1,0000 S o
EXCL FORNECIMENTO DE MEDIDOR ET Ty
p” " N
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 883
215 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO | m? 25,0000 ©583
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 2228
wersd4

EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
216 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO m? 20,0000
PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO
2.1.7 DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m? 25,0000
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
21.8 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 20,0000
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
21.9 COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO m? 40,0000
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

REEQUILIBRIO - TAPUME COM TELHA METALICA.

2111 AF_05/2018

m? 57,2000

2.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

2.2.1 EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Km 420,0000

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLIGCAO DE EDIFICACOES, C/ MEIOS MECANICOS E
MANUAIS DE EDIFICIOS ATE 250M3, COM ALTURA ATE 4M.
A EDFIFICACAO PODE CONTER ALVENARIAS INTERNAS E
O SEU ESTADO DE CONSERVAGAO E NORMAL.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.1.1 m? 63,0371

08/06/2022, 23:08

3.1.2 m? 107,8450

Certiddo n° 259977/2022

Chave de Impresséo: yAc59
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

DEMOLICAO MECANIZADA DE PASSEIO, MEIO FIO E

313 | oUTROS PISOS

m? 1564,7848

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
316 | BASCULANTE 6 M3 m? 63,7575

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 609,5398

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
3.1.9 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m*Km 18.179,0276
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CONTROLE E RECEBIMENTO DE RESIDUOS DA

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

3110 | CONSTRUCAO CIVIL - EXCLUSO TRANSPORTE m? 691,7248
3118 | REEQUILIBRIO - RETIRADA DE ARVORES Und 5,0000
32 SINALIZAGAO
401 | SINALIZAGAO DIURNA COM TELA EM TAPUME EM PVC - | 27 8200 -
05 USOS ~
- o N
spp | PLACA DE SINALIZAGAO SEMIREFLETIVA COM | 0.7200 88
REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE ACO £
33 SONDAGEM RS
331 | SONDAGEM A PERCUSSAO - INSTALACAO POR FURO Und 5,0000 > -
3.4 LOCAGAO DA OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
341 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM |  m? 1.923,4000
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
4 IMPLANTAGAO
41 MOVIMENTO DE TERRA
414 | ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM ADIGAO DE 20% | 1577 6750
A DE SOLO RECICLADO - (SEM TRANSPORTE) S77,
415 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO | | 1 577.6750

BASCULANTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
4.1.3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m*Km 47.330,2500
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC

3

414 | (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) m 1.262,1400

5 QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 5
N

5.1 MOVIMENTO DE TERRA 8.2
REEQUILIBRIO - ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A | £&8
515 | CAT. PROF. ATE 2.00m m 234,4348 N
REEQUILIBRIO - REATERRO MANUAL APILOADO COM g8
S
516 | SOQUETE. AF_10/2017 m* 178,5933 S8
517 | REEQUILIBRIO - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM | 47 0022 £8%
A CAMINHAO BASCULANTE ’ g
(@]
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.
REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHAO
5.1.8 BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | m*Km 1.175,0550
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
5.2 INFRAESTRUTURA

5.2.1 BLOCOS

REEQUILIBRIO - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
52.1.8 | TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m?3 2,5440
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

REEQUILIBRIO - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

5219 | p/EUNDACOES UTIL. 5 X m? 104,1700
REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
5.2.1.10 | 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / |  Kg 217,2636
DOBRA / COLOCACAO.
REEQUILIBRIO - ARMADURA DE ACO CA-60, BITOLAS 3,4
52111 A 64MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E | Kg 40,9640 s
COLOCACAO
52112 | REEQUILIBRIO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk = | 35,8500

25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

N
S0
L
3o
S 3
>

REEQUILIBRIO - ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO
5.2.1.13 | DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE m 273,0000
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO).

REEQUILIBRIO - ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO

o
x
s
~
0]
=)
@
S
©
8
[0}
S
8
®
k]
£
5.2.1.14 | DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE m 336,0000 °
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO). =
o
REEQUILIBRIO - Mobilizagao/desmobilizagao e E
5.2.1.15 | montagem/desmontagem de perfuratriz hidraulica e acessoérios Und 1,0000 £
para execugao de fundagdes em estacas HCM 2
REEQUILIBRIO - MONTAGEM DE  ARMADURA g
5.2.1.16 | LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, Kg 1.830,4800 2= »
DIAMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 § s £
[=}
REEQUILIBRIO - MONTAGEM DE ARMADURA 2 % b
5.2.1.17 | TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, Kg 511,9179 S8 ‘g
DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 g g 2
REEQUILIBRIO - SERVICO DE BOMBEAMENTO DE 3 2 E S
52.1.18 | CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 m 144.8900 | o3 2
o N
5.2.2 VIGAS BALDRAMES E § &
- S a N}
REEQUILIBRIO - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. > £ & ~ B8
5228 | p/FUNDAGCOES UTIL. 5 X m 107.0360 | 5.5 S S7
REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A ) % E § 2 o
5.2.2.7 | 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 324,2205 g 3 AN § 2
DOBRA / COLOCAGAO. 2 g N § ‘g. E
N < c = —
REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,50 (1/4) A 28 g8 w8
5.2.2.8 | 250MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 55,4960 £ o 28 o %
DOBRA / COLOCAGAO. 5 3 g &%
88 O>
5/10 ng S
b o
Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 » Cajazeiras » CEP 60.864-311 » Fortaleza, Ceara, Brasil * Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079 % ;i_’ ‘g
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REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

REEQUILIBRIO - ARMADURA DE ACO CA-60, BITOLAS 3,4
5229 |A 64MM_ - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E Kg 122,0863
COLOCACAO

REEQUILIBRIO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk =

52210 | 55MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

m?3 8,0335

5.3 SUPERESTRUTURA

5.3.1 VIGAS

REEQUILIBRIO - FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
5.3.1.6 | COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = | m? 100,8770
12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) (M2)

REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
5.3.1.7 | 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 310,2073
DOBRA / COLOCAGAO.

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

a

REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,50 (1/4) A
5.3.1.8 | 25,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 80,3313
DOBRA / COLOCACAO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

REEQUILIBRIO - ARMADURA DE ACO CA-60, BITOLAS 3,4
5319 A 64MM_- FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E | Kg 95,8918
COLOCACAO

N
S0
L
3o
S 3
>

REEQUILIBRIO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk =

5.3.110 | 55MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

m?3 7,3575

5.3.2 PILARES

REEQUILIBRIO - FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
5.3.2.6 | COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = | m? 179,5000
12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) (M2)

REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
5.3.2.7 | 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 246,9778
DOBRA / COLOCACAO.

REEQUILIBRIO - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,50 (1/4) A
5.3.2.8 | 25,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 762,8877
DOBRA / COLOCACAO.

REEQUILIBRIO - ARMADURA DE ACO CA-60, BITOLAS 3,4
5329 |A 64MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E Kg 417,8360
COLOCAGAO

REEQUILIBRIO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk =

53210 | 25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

m? 12,7000

5.3.3 LAJE VESTIARIO

REEQUILIBRIO - LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA
5.3.3.2 | PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. m? 76,0952
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE

08/06/2022, 23:08

Certiddo n° 259977/2022
Chave de Impresséo: yAc59
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Infraestrutura

REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM -
COMPLETA COM CONCRETO, LANCAMENTO E TELA Q-92.

5.3.4 ARQUIBANCADAS E BANCO

REEQUILIBRIO - FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
5.3.4.8 | COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = | m? 11,8000
12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) (M2)

5.3.6 LAJE DE PISO

REEQUILIBRIO - FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
5.3.6.6 | COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = | m? 99,6000
12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) (M2)

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

5.3.6.7 | REEQUILIBRIO - LASTRO DE BRITA m?3 31,4866

REEQUILIBRIO - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
5.3.6.8 | PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, m? 676,6340
ESPESSURA 150 MICRAS.

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

REEQUILIBRIO - ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA

5.3.6.9 | NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM.

m? 712,7800

N
S0
L
3o
S 3
>

REEQUILIBRIO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk =

5:3.6.10 | 55MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

m?3 27,0700

5.4 PAREDES E PAINEIS

5.4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO

REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

5423 m? 177,1550

5.4.3 ALVENARIA DAS ARQUIBANCADAS

REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

54.3.2 m? 106,0040

5.6 SISTEMAS DE COBERTURA

5.6.1 ESTRUTURAS DE COBERTA

5.6.1.5 | REEQUILIBRIO - ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA kg 10.223,0600

REEQUILIBRIO - JATEAMENTO DE PEGAS METALICAS

5616 | cOM USO DE GRANALHAS DE ACO

m? 795,9400

08/06/2022, 23:08

REEQUILIBRIO - PINTURA C/ TINTA EPOXI EM

56.1.7 | ESTRUTURA DE ACO CARBONO 160 MICRA C/REVOLVER

m? 795,9400

Certiddo n° 259977/2022

Chave de Impresséo: yAc59
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REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

REEQUILIBRIO - PINTURA C/ TINTA EPOXI EM

5618 | ESTRUTURA DE ACO CARBONO 80 MICRA C/REVOLVER

m? 1.591,8800

5.8 REVESTIMENTOS

5.8.1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

REEQUILIBRIO - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO

5818 | E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

m? 354,6700

REEQUILIBRIO - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO

5819 | £ AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO

m? 64,9565

REEQUILIBRIO - EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE
5.8.1.10 | CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRACO m? 207,6000
1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE

REEQUILIBRIO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

5.10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)

5.8.1.11 m? 64,9565

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

a

REEQUILIBRIO - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm,

5.10.14 | \NCLUSO POLIMENTO

m? 634,5000

6 INSTALAGOES
6.1 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

N
S0
L
3o
S 3
>

6.1.3 INSTALAGOES SANITARIAS

REEQUILIBRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.21 m 24,5700

REEQUILIBRIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

REEQUILIBRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.22 Und 9,0000

6.1.3.23 Und 20,0000

REEQUILIBRIO - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.24 Und 10,0000

REEQUILIBRIO - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

6.1.3.25 Und 10,0000

REEQUILIBRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.26 m 6,7500

08/06/2022, 23:08
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PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

REEQUILIBRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.27 Und 8,0000

REEQUILIBRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

6.1.3.28 m 27,2800

REEQUILIBRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014

6.1.3.29 Und 16,0000

REEQUILIBRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

6.1.3.30 Und 8,0000

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

a

6.1.3.31 | REEQUILIBRIO - TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM Und 8,0000

REEQUILIBRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.32 m 32,3200

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
14/02/2022

REEQUILIBRIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.33 Und 2,0000

REEQUILIBRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.34 Und 6,0000

REEQUILIBRIO - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.1.3.35 Und 4,0000

REEQUILIBRIO - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM,

6.1:3.37 | ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

Und 8,0000

REEQUILIBRIO - CAIXA DE AREIA DE TIJOLO MACICO COM
DIMENSOES INTERNAS DE 60X60cm COM
PROFUNDIDADE VARIAVEL DE ATE 70cm E FUNDO BRITA
COM TAMPA DE CONCRETO

6.1.3.38 Und 2,0000

REEQUILIBRIO - CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA -
TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm COM GRELHA 60X60cm

REEQUILIBRIO - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6.1.3.39 m? 7,9200

6.1.3.40 Und 6,0000

6.2 INSTALAGOES PLUVIAIS

Certiddo n° 259977/2022
08/06/2022, 23:08
Chave de Impresséo: yAc59
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA DA QUADRA COBERTA E URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. ACUM.

REEQUILIBRIO - CANALETA DE CONCRETO -SEGCAO

6216 | 400x300mm - APOIADA EM TODA A EXTENSAO

m 38,2000

REEQUILIBRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
GRELHA DE CONCRETO COM LARGURA DE 0,50M, PRE-
MOLDADA E COM ARMADURA E RANHURAS
LONGITUDINAIS.

6.2.17 m 38,2000

6.6 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO

REEQUILIBRIO - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

6.6.1 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m? 52,3600

REEQUILIBRIO - REATERRO MANUAL APILOADO COM

6.6.2 SOQUETE. AF_10/2017

m? 36,1800

REEQUILIBRIO - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
6.6.3 TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m?3 0,9200
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

REEQUILIBRIO - FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
6.6.4 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = | m? 53,5540
12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) (M2)

Certiddo n° 259977/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a
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REEQUILIBRIO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

665 | (TRACO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS

m? 15,2200

REEQUILIBRIO - BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm,
INCLUSIVE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER
COM RESISTENCIA A TRAGCAO LONGITUDINAL MiNIMA DE
8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA

6.6.6 Und 13,7225

REEQUILIBRIO - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM

667 CAMINHAO BASCULANTE

m? 20,2088

REEQUILIBRIO - TRANSPORTE COM CAMINHAO
6.6.8 BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | m*Km 108,7488
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

REEQUILIBRIO - JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC)

6.69 | 5220/6 PRESSAO ATE 30 MCA

m 3,1200

Certidao n° 259977/2022
08/06/2022, 23:08
Chave de Impresséo: yAc59
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