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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259919/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: CE20200628217 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/04/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereco do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 86/2019 Celebrado em: 08/11/2019

Valor do contrato: R$ 916.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA GOMES DE SA N°: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA EPIFANIO Bairro: MONDUBIM

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60765173

Coordenadas Geogréaficas: -3.826356, -38.581015

Data de inicio: 08/11/2019 Concluséo efetiva: 08/08/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAQ()ES ELETRICAS > DE INSTALAQC)ES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do CONSTRUCAO CIVIL > MATERIAIS DE
CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAGAO DE CONCRETO 49 - Execugo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL >
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&do
CONSTRUQAO CIVIL > INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAQ/:\O DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 49 - Execugéo
de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 -
ATERRO 49 - Execucéo de obra 2415.55 metro clbico; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTACAO 49 - Execugéo de obra 2415.55 metro cubico;

___ Observacgdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS - LOTE 02 - ARENINHA MONDUBIM - CONTRATO N° 86/2019

NUmero da ART: CE20200657158 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/07/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Enderego do contratante: AVENIDA PAULINO ROCHA N°: 1343B

Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60346218

Contrato: 86/2019 Celebrado em: 08/11/2019

Valor do contrato: R$ 916.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA GOMES DE SA N°: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA EPIFANIO Bairro: MONDUBIM

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60765173

Coordenadas Geogréficas: -3.826356, -38.581015

Data de inicio: 08/11/2019 Concluséo efetiva: 17/10/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259919/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Atividade Técnica: 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICACAO DE CONCRETO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGCAO CIVIL >
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&o
CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 49 - Execugéo
de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 -
ATERRO 49 - Execucgéo de obra 2415.55 metro cubico; 16 - Execu¢cdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO 49 - Execug&o de obra 2415.55 metro cubico;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS - LOTE 02 - ARENINHA MONDUBIM - CONTRATO N° 86/2019
Aditivo: 1° ADITIVO

NUmero da ART: CE20200676942 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/08/2020  Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUGCOES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Enderego do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA N°: 1343

Complemento: A B GALPAOII E IlI Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 86/2019 Celebrado em: 08/11/2019

Valor do contrato: R$ 1.045.673,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA GOMES DE SA N°: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA EPIFANIO Bairro: MONDUBIM

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60765173

Coordenadas Geogréficas: -3.826356, -38.581015

Data de inicio: 08/11/2019 Concluséo efetiva: 17/10/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE
CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAGAO DE CONCRETO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL >
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&o
CONSTRUGCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 49 - Execugéo
de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 -
ATERRO 49 - Execug&o de obra 2415.55 metro clbico; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO 49 - Execucéo de obra 2415.55 metro cbico;

___ Observagdes

EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS PUBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS - LOTE 02 - ARENINHA MONDUBIM - CONTRATO N° 86/2019 - 2° ADITIVO

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DE ENGENHEIRO CIVIL.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
259919/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 259919/2022
18/01/2022, 08:23
AYZwd

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYZwd

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

ATESTADO TECNICO

Emitido em: 25/05/2021

Atestamos para os fins de COMPROVACAO DE APTIDAO que a empresa/consércio
ACOSTA CONSTRUCOES EIRELI, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.° 500,
Bairro: Boa Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.995.558/0001-24, com 0o(s)
Responsavel(is) Técnico(s): Eng Civil Matheus Iris Coelho, CREA n° 331441-D/CE e RNP
n° 616918127, Eng Civil Danilo Costa de Almeida, CREA n° 0614683645-D/CE e RNP n°
614683645, Eng Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA n° 43383-D/CE e RNP n°
712415530, executou para a Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF,
representada pelo(a) SECRETARIO DA SEINF Eng Civil Samuel Antonio Silva Dias,
inscrito(a) no CREA 13.487-D e pelo(a) SECRETARIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

Eng Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) no RNP n® 2607669740, no ambito do ': N
Contrato n°® 86/2019 cujo objeto ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS E 8
OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) ESPACOS PUBLICOS DE § :%'
LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, >

NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 02.

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha sdo aqueles
executados, reconhecidos e medidos pela fiscalizacdo até a data de emissédo deste

atestado, possuindo, portanto, qualidade satisfatéria.

Atestado: Final
Tipo: e Reforma

e Requalificacéo

Localizagéo: RUA MARIA GOMES DE SA, S/N°. BAIRRO MONDUBIM

Data / Ref2 do Contrato n°® 86/2019, assinado em 08/11/2019

Contrato:

Data de Inicio: 09/01/2020 2

Data de Fim: 31/08/2020 8 S
N

Valor do R$ 1.045.673,21 (um milhdo, quarenta e cinco mil, seiscentos e S § g
o u

Contrato: setenta e trés reais e vinte e um centavos) 3 é
tSE
g2
00

1/19 ©

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e codigo UD1TRHVZ

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero UD1TRHVZ
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RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:19.
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Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
Valor Total R$ 986.841,56 (novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta
Medido: e um reais e cinquenta e seis centavos). Valor acumulado do boletim o €
- . R =350
de medicdo (BM) de n° 8, referente ao periodo de 01/08/2020 a g 3 ©
c O
31/08/2020. Q-2
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Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM
ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
1 ADMINISTRACAO DA OBRA
11 COMP0743 - ADMINISTRACAO DA OBRA - ARENINHA SDO % 10770
: MONDUBIM (R. M2 GOMES DE SA) (%) ° '
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 COMPO0285 - INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA (UN) und 1,0000
2.1.2 COMPO0266 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN) und 1,0000
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
2.1.3 TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA Und 1,0000
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO N
2.1.4 DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m2 10,0000 E
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 2
2.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 7,5000 §
COMPO0750 - ALUGUEL DE CONTAINER 2,30X6,00X2,50M, S
2.1.6 PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E | Més 6,0000 3
SEM SANITARIOS (MES) o
EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ﬁ
2.1.7 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m?2 18,0000 3
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 £
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA §
2.1.8 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO m2 10,0000 P
PRATELEIRAS. AF_02/2016 §
£
219 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, m2 686,0260 <
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X =
2.2 LOCACAO DA OBRA 5
o
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, N §
221 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m2 6.027,9900 Iz
GREIDE Es
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO S E
2.2.2 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A m 44,7800 &2
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 § E
2.3 DEMOLICOES E RETIRADAS o3
25
COMP0215 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA ° 5
231 GRANITICA OU PRE-MOLDADO (M) m 312,5000 58
£
3 TERRAPLANAGEM s ;%
~ =y
3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTACAO S §
COMP0204 - ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM E‘ﬁ
3.1.1 ADICAO DE 20% DE SOLO RECICLADO - (SEM m3 3.124,7202 2g
TRANSPORTE) (M3) - BDI = 16,32 vg
o = =R
3.1.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO m3 2.542,4900 ;g,g
s &
3/19 S8
§ :;
9 o
o
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA é =
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079 5 QL
$8
T
0 ©
w a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

- CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:19.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 259919/2022

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

08/06/2022, 23:19
Chave de Impressédo: AYZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 20 folhas

Certiddo n® 259919/2022, emitida em

a

vinculado

18/01/2022
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2017
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
3.1.3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m3Km 74.993,2848

(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,

3.1.4 PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE m3 3.124,7202
6 M3 (DESCARGA LIVRE)

3.2 CORTE/ ESCAVACAO

3.2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 30,1100

322 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM m3 30,1100

TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

3

3.2.3 NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m 30,1100 .
~ N
33 PAVIMENTACAO DO CAMPO (MATERIAL) o &

~ ~ ©
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE 89
3.3.1 COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E | m? 416,2994 35
TRANSPORTE. AF_09/2017 £9

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE

3
3.3.2 PEDRA m 69,3832
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
3.3.3 PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE m3 485,6827

6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,

3.34 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | m3Km 14.570,4825
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

4 DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES

4.1 ESCAVAGAO DE VALAS

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

I3 3
411 HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM soLO | ™ 91,8702
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO .
412 MECANIZADA. AF_04/2016 m 21,5610 o 2
4.3 CONCRETOS Sox
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 208
431 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM | m? 32,7150 2o
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ggs
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM . 285
432 FUNDACOES m 32,7151 28735
8 &
4/19 &}
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QTD. ACUM.

4.4

FORMA

4.4.1

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

m?2

446,8250

4.5

ARMADURA DA CALHA DA TAMPA

4.5.1

COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
(KG)

Kg

183,0400

4.6

PASSAGEM DA AGUA DAS CALHAS ATE A CALCADA

4.6.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

44,1600

INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENGAO

INFRAESTRUTURA - VESTIARIO

51.1

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

56,8152

51.2

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

m3

50,6139

51.3

514

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_07/2016

COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO. (KG)

m3

Kg

0,7917

130,2393

515

5.1.6

COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.
P/FUNDACOES UTIL. 5 X (M2)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m?2

m3

11,4300

4,8796

5.1.7

5.1.8

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

m3

m3

4,8796

0,7950

5.1.9

5.2

COMPO0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA
(1:2:8) (M3)

INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO

m3

0,8320

521

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m3

108,8290

5/19
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

3

5.2.2 MECANIZADA. AF_04/2016 m 189,3173
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 3

523 ARG.CIM/AREIA 1:4 m 36,9440
COMPO0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO

524 FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA m3 17,5483
(1:2:8) (M3)
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

5.25 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m?2 80,0000

RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
5.2.6 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 5,3962
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

3
5.2.7 Ao m 5,3962 °
~ N
COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZACAO R o
528 CIARMACAO EM FERRO (M3) m 3,5880 S
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ERS
52.12 | PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 | m2 184,7200 £

MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
5.2.13 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / | Kg 111,3840
DOBRA / COLOCACAO. (KG)

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M
A 15M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISC

5.2.14 m?3 135,0004

5.3 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5

53.1 m3 46,8020

5.3.3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m3 3,3350 ~ =
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 § o g
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA ] § 8

5.3.4 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 m? 194,4600 §N- 2
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 Ny 2

PR S

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA o8 =

535 ARGAMASSADA m? 73,4610 gg¢
598

o g

(@]

6/19
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Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM
ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6
5.3.7 PRESSAO ATE 30 MCA m 8,1600
COMP0216 - BARBACA EM TUBO PVC 32MM INCLUSIVE
5.3.8 BIDIM E BRITA DE ENCHIMENTO (UN) Und 20,0000
54 INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (DUAS
: UNIDADES)
541 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE me 11,1780
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 5
5.4.2 ARG.CIM/AREIA 1:4 m 6.2100
COMPO0206 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO
5.4.3 FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA m3 3,3049
(1:2:8) (M3) %‘
COMP0207 - CINTA DE IMPERMEABILIZACAO 5 x
544 C/ARMACAO EM FERRO (M3) m 0.5092 'g
6 SUPERESTRUTURA E
6.1 LAJE - VESTIARIO 8
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, §
6.11 VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC m2 45 4500 9
- FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ' 3
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA £
6.2 PILARES E VIGAS - VESTIARIO §
COMP0228 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA , o
6.2.1 PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2) m 126,9552 g
6.2.2 COMPO0013 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk = m3 6.7196 S
< 25MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3) ' E
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 3
6.2.3 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / Kg 765,2199 N2
DOBRA / COLOCACAO. (KG) s
— =S
6.2.4 COMP0205 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 44,0191 23
(KG) 23
= D
6.3 LAJES - ARQUIBANCADA/ BANCOS gg
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, § E
6.3.1 VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC m2 50.0100 g9 £
= FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ' 2s
REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA =
( 3X) G G 58
z £
7 PAREDES E PAINEIS s ;%
7.1 ALVENARIA DO VESTIARIOS %;
- s T ©
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M S =
711 DE VAO. AF_03/2016 m 18,3000 28
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE o9
712 VAO. AF_03/2016 m 5,7000 R
23
o @
7119 T s
§ :;
9 o
o
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA é =
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079 5 QL
g%
o8
0 ©
w a
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5

713 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

m 17,8500

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
7.1.4 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL m?2 174,0670
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE

715 VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016

m 40,3300

7.2 ALVENARIA MURETA DO CAMPO

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
7.2.1 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL m?2 127,4200
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

«©
7.3 ALVENARIA ARQUIBANCADA (DUAS UNIDADES) ° N
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS ] Q
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA = g
7.3.1 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL m2 50,5380 e 5
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO S

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

8 COBERTURA DO VESTIARIO

8.1 ESTRUTURAS DE COBERTA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
8.1.1 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA m?2 53,2000
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e codigo UD1TRHVZ

N
= A > %)
8.1.2 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m2 53,2000 z s
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 5 °
VERTICAL. AF_12/2015 = S
8.2 TELHAMENTO S 5
TELHAMENTO COM TELHA QERAM[CA CAPA-CANAL, § §
8.2.1 TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m?2 53,2000 S o
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ? g
[}
8.2.2 COMPO0230 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) m 10,4000 % g g
8.3 DIVERSOS s 8 S5
= o
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO g % 0",', E 5
831 DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO | 21,3000 S NG 3
- PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO ’ = PN g
%] o a
LOCAL. s ESEs
- (=] o =
8.3.2 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, m 21.3000 = g o\oo 3 s
o CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ' 5 5 e % s
o (@) E
8/19 8 5 >
.g S
g =
O Q
o 0
= Q
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA é g
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079 3 %
S :
[}
:
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard
Impresso em: 08/06/2022, as 23:19.



Pagina 12/23

Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
AF_06/2016
9 REVESTIMENTO INTERNO
9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE (VESTIARIO)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

2
911 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m 157,8000
AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
9.1.2 m?2 103,3310

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

9.1.3 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m?2 51,5450 SN
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM S S
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 s} S

= >
COMPO0233 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES e g
9.1.4 INTERNAS COM PLACAS ESMALTADA ATE 45x45cm (2025 m?2 102,1800 S

cm?) COM REJUNTAMENTO - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

9.1.5 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 51,7050

016 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | 51 7050
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

017 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 14 E | 38,9800

EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.1.8 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m?2 38,9800
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

~ 2
9.1.9 PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 38,3650
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
9.1.10 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. m 10,8600 ~ =
AF_06/2014 8 N
N <
CANTONEIRA PARA PAREDE DE EMBUTIR MEIA LUA EM s
9.1.11 ALUMINIO m 62,8000 § :_ 2
P n
9.2 REVESTIMENTO DE PISO (VESTIARIO) N § géi
c =
921 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, m2 31.6600 S8
- PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. ' 238%
9/19 @)
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= g E
ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM. S50
()
9.9.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS m2 37.7800 g oEg
< OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ' O o :E
COMPOQ053 - REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA o C g
9.2.3 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm m2 37,7800 -
e R
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS 285 g
- TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM m? 37 7800 D Do
< APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. ' e<g
AF_06/2014 2o §
10 REVESTIMENTO EXTERNO S« o
10.1 PAVIMENTACAO - IMPLANTACAO § f__c“ o
COMP0156 - CONFECGAO, ASSENTAMENTO E S %E
10.1.1 REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO (1,00 x m 654,5400 oS 5
0,35 x 0,15 x 0,12) (M) 2Wo
Q o
10.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS m?2 9.2575 EB®
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 3_ od
p ©
COMPO0017 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. s S &<
10.1.4 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E | m? 9,2575 © 530
ASSENTAMENTO) (M2) = §

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
10.1.5 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR m?2 910,0703
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
10.1.6 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO m?2 1.021,0205
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,

2

10.1.7 PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. m 88000
10.1.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS mz2 8 8000

o OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ’
10.1.9 COMPO0053 - REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA m2 8.8000

o CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2) ’
10.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - VESTIARIO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

10.2.1 DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. m?2 227,5420

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
10.2.2 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m?2 163,4510
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
10.2.3 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) m?2 163,4510
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

08/06/2022, 23:19

Certidao n° 259919/2022
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REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
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ITEM

DESCRICAO

UNID.

QTD. ACUM.

10.2.4

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m?2

163,4510

10.3

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE -
CAMPO

MURETA DO

10.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

mz2

375,1851

10.3.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

375,1851

10.3.3

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRiLICQ EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS)
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

m?2

375,1851

10.3.4

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m?2

375,1851

10.3.5

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO
LOCAL.

233,3500

10.3.7

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

m?2

50,2614

10.4

REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - ARQUIBANCADAS

10.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m?2

70,9160

10.4.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

70,9160

10.4.3

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRiLICQ EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS)
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

m?2

71,0360

10.4.4

10.4.5

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO
LOCAL.

m?2

71,0360

36,4000

11/19
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Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura
REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM
ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
11 ESQUADRIAS
11.1 ESQUADRIAS VESTIARIO
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
11.1.1 DOBRADICAS - FORNECIMENTO E  INSTALACAO. | Ynd 10000
AF_08/2015
COMP0234 - PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO ,
11.1.2 TIOLINHO (M2) m 4,5150
1114 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 |, 3,8400
GSG
1115 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS | ., 11,0400
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), S
11.1.6 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m? 8,1500 :
(CIMENTO E AREIA) =
D
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE , o
1L.1.7 | SUPERFICIE METALICA m 7,2000 g
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE E
11.1.8 MADEIRA COMPENSADA, 60 X 160CM, INCLUSO | Und 4,0000 3
BATENTE E DOBRADICAS 8
11.2 ESQUADRIAS DO CAMPO E
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" £
11.2.1 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE | m2 7,8000 o
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS £
12 LOUCAS,METAIS E ACESSORIOS £
12.1 LOUCAS / METAIS E
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 3
12.1.1 LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| Und 4,0000 g
AF_12/2013 s
[
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 5%
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 53
12.1.2 CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E | Und 4,0000 >
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 53
INSTALACAO 58
Q2 =
12.1.3 COMPO0066 - BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60m (UN) | Und 1,0000 25
[l
12.2 ACESSORIOS 58
E 0
COMP0033 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA S S
12.2.1 (15X15)cm (UN) Und 4,0000 L
12.2.2 COMP0031 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN) Und 4,0000 88
S v
COMPO0032 - ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, 2 é
12.2.3 PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA | Und 4,0000 o3
OU SIMILAR (UN) E%
24
52
o @
12/19 S8
§ :;
9 o
o
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA é =
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079 5 QL
EE
o
) ©
w a
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ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
12.2.4 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 Und 2,0000
ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

1225 | TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016

Und 2,0000

12.3 BANCADAS

BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS DE LOUCAS,
MEDINDO (1,60 X 0,50M), FIXADA EM MAOS FRANCESAS,
12.3.1 INCL. SIFAO DE COPO, ENGATE 30CM FLEXIVEL Und 2,0000
PLASTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA E VALVULA
DE METAL. - FORNEC. E INSTALACAO.

13 URBANIZAGCAO E PAISAGISMO

13.1 URBANIZAGCAO E PAISAGISMO

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

COMP0210 - LIXEIRA PRE-MOLDADO EM MANILHA

13.1.1 POROSA DIAM. = 40 CM E ALT. = 50 CM (UN)

Und 15,0000

a

COMP0014 - BANCO DE CONCRETO PADRAO

13.1.2 PREFEITURA (M)

m 44,0000

COMP0O057 - BICICLETARIO EM TUBO DE ACO
13.1.3 GALVANIZADO DIAM=50mm - INCLUSO PINTURA DE | Und 8,0000
ACABAMENTO. (UN)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
18/01/2022

14 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

14.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
14.1.1 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. | Und 6,0000
AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 17,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA, ROSE:AVEL,'3/4? , FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

14.1.2 Und 2,0000

14.1.3 Und 2,0000

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
14.1.4 RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA Und 2,0000
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

14.1.5 m 46,4500

08/06/2022, 23:19

14.1.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE

> Py p 7,04
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, m 0400

Certidao n° 259919/2022
Chave de Impressédo: AYZwd
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ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

1418 | ACESSORIOS

Und 2,0000

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -

14.1.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

Und 9,0000

14.2 INSTALACOES SANITARIAS

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

14.2.1 Und 3,0000

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_05/2018

14.2.2 Und 4,0000

a

14.2.3

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
18/01/2022

und 3,0000

14.2.4 '(I;ﬁll\;l(PAA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA Und 3,0000

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO
14.2.5 PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA Und 2,0000
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
14.2.6 CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 Und 2,0000
M. AF_05/2018

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e codigo UD1TRHVZ

~ N
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE Z b
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, g 5
1427 ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE m 12.9000 a é
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), ' H £
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA g ‘g
PREDIOS. AF_10/2015 2 8

~ o
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE g §
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, - Q
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE g o4
1428 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), | M 2907001 £ 8 &%
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES PARA, B ng €
PREDIOS. AF_10/2015 ° g ©g o

k]
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE g N gé
14.2.9 INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM m 32 3300 ) * g g— 5]
o (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT,, ' i‘; 885 )
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR £ ] °\o° ° %
14719 b= ©g
=3 o
~8 T
O Q
2 &
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA é g
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015

14.2.10 COMP0243 - TERMINAL DE VENTILAGAO PVC 50MM (UN) Und 2,0000

14.3 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO

FILTRO ANAEROBICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE

1431 | CONCRETO D=2,50m

COMPO0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =2,50 M, H

14311 1 —o50 M (UN)

Und 3,0000

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

14.3.1.2 m3 23,9193

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54,5
14.3.1.6 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m?3 0,2454
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

a

14.3.1.3 m3 12,3609

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
18/01/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
14.3.1.7 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m?3 1,5845
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

14.3.1.8 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m? 1,5845
AF_12/2015
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A

14.3.1.9 | 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / | Kg 232,4400

DOBRA / COLOCACAO. (KG)

COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.

143.1.10 | 5/rUNDACOES UTIL. 5 X (M2)

m?2 11,0658

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
14.3.1.11 | 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL m2 1,1806
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

14.3.1.12 m?2 1,1806

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
14.3.1.13 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m?2 1,1806
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

08/06/2022, 23:19

Certidao n° 259919/2022
Chave de Impressédo: AYZwd
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Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e codigo UD1TRHVZ

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero UD1TRHVZ
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
COMPO0053 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA
14.3.1.14 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm | m? 5,7200
M2)

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX

14.3.1.15 | |NSPECAO/FOSSA SEPTICA

Und 1,0000

14.3.1.16 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m?3 2,9400

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_05/2018

FOSSA SEPTICA EM ANEIS PREMOLDADOS DE
CONCRETO D=2,50m

14.3.1.17 Und 1,0000

14.3.2

COMPO0244 - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =2,50 M, H

14.3.2.1 = 0,50 M (UN)

Und 4,0000

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

a

14.3.2.2 m?3 25,9550

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

vinculado
18/01/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

14.3.2.3 MECANIZADA. AF_04/2016

m?3 11,9754

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54,5
14.3.2.6 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m?3 0,2454
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
14.3.2.7 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m?3 0,5797
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e codigo UD1TRHVZ

N
14.32.8 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m? 05797 | Z 8
AF_12/2015 = s
COMP0229 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A S 8
14.3.2.9 | 10,00MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / | Kg 178,6800 g 5
DOBRA / COLOCAGAO. (KG) g 5
< o
COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. 2 ° ®
143.210 | p/EUNDAGOES UTIL. 5 X (M2) m 61573 g 8
~ ~ ]
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS S o g
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA TE:; N NS
14.3.2.11 | 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | m? 34,2000 | 3 Soxz
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO S 2559
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 E §as
= O =
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS g SSE6
14.3.2.12 | DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. | m? 68,4000 |  © g8:¢8
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. g ST 3
= = ®
2 8 23
16/19 s °g
a [e]
g g
N} 9
g g
E =
3 c
-
:
(o]
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
14.3.2.13 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m?2 68,4000
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

COMPO0053 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA
14.3.2.14 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm m2 5,5127
(M2)

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX
INSPECAO/FOSSA SEPTICA

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_05/2018

14.3.2.15 und 1,0000

14.3.2.16 und 1,0000

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

SUMIDOURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO -

14.3.3 COMPRIMENTO = 16,00m / H = 2,65m

a

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

14.3.3.1 m3 42,7500

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado

18/01/2022

COMP0245 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.

14334 | p/FUNDACOES UTIL. 5 X (M2)

m? 3,8000

COMP0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
14.3.35 | (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | m? 40,9800
ESP=20 cm (M2)

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX

N
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14.3.3.6 | |NSPECAO/FOSSA SEPTICA Und 2,0000 g
K=}
14.3.3.7 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m3 4,2900 g E a
14.3.3.8 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m3 10,5300 £s s
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 5% &
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC £o S
14.3.3.9 = m2 15,9600 g9 2
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO E g 5
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA o S
X | N
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN 38 N
14.3.3.10 | | 5cO EM CONCRETO. AF_03/2016 m 18,7000 g g - §
'~ Z [}
15 INSTALAGOES ELETRICAS EB N ,;,3_ §
15.1 ILUMINACAO =5} Sg<e
™ O
COMP0247 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, S8 g S8
1511 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA LED | 8.0000 58 QY eE
o 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ' g £ T g &_g
= (=] =
e Y R
D g £EC ¢
52 S 23
3 B
171719 S8 S ¥
= g
2 2
o O 173
€ o 2
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA “E" = o
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Fortalza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO
ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
15.2 CABOS / FIACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
15.2.1 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 118,1300

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-

15.2.2 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 46,6800
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
COMP0509 - CABO DE COBRE NU 16MM2 -
1523 FORNECIMENTO E INSTALACAO (M) m 6,0000
15.3 ELETRODUTOS / ELETROCALHA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
15.3.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 12,3400

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

15.3.2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 8,7000 ®
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 o &
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM c_-?s o

15.3.3 (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM m 15,5600 3 s
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 % 0:0|

15.4 INTERRUPTORES
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

15.4.1 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Und 4,0000

INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
15.4.2 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Und 2,0000
INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,

18/19
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15.4.3 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Und 2,0000

INSTALACAO. AF_12/2015 N %)
- T «
15.5 CAIXAS E ACESSORIOS x <
s — =2
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM S IS
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, o E
1551 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 Und 2,0000 \% g
M. AF_05/2018 2 g
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - ] N
1552 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 Und 1,0000 é 8
- =
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM E N E '%

A ]
15.5.3 ALVENARIA  COM TIJOLOS CERAMICOS- MACICOS, Und 1,0000 £ 32 ;‘g
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 S S0
M. AF_05/2018 % o lg 8
£ v o=
NN =2
1554 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA Und 3,0000 @ S 3.9
CAIXA o o g =5
Z = @ L o T
15.5.5 COMPO0249 - SOLDA EXOTERMICA (UN) Und 1,0000 .é é I %
g 8 5%
) So
© 9]
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Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

REFORMA E REQUALIFICACAO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO

ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM

ITEM DESCRICAO UNID. | QTD. ACUM.
15.6 QUADROS ELETRICOS
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
15.6.1 NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E | Und 3,0000
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
156.2 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES sem | Ynd 1,0000
BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMP0042 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
1563 SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN) Und 1,0000
COMP0507 - POSTE CONCRETO SEGCAO CIRCULAR
156.4 COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG | 1.0000
e INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - '
FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
16 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS
16.1 DIVERSOS
COMPO0556 - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 2™
16.1.1 N° 12 BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE m2 466,0000
FORMA LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -
INCLUSIVE PINTURA DA ESTRUTURA. (M2)
COMPO0572 - ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON )
16.1.2 MALHA 5 X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - INCLUSIVE m 485,2800
PINTURA (M2)
ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE
16.1.4 CAMPO OFICIAL cJ 1,0000
16.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA
16.2.1 COMPO0564 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) m2 1.923,1400

19/19

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60864-311 « Fortaleza, Ceara, Brasil Tel.:(85) 3105-1078 / (85) 3105-1079

- CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
ronomia do Ceara

Impresso em: 08/06/2022, as 23:19.

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero UD1TRHVZ

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e codigo UD1TRHVZ

Pagina 22/23

Certiddo n® 259919/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
18/01/2022

S
AT B

s,

2

&
5

08/06/2022, 23:19
Chave de Impressédo: AYZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 20 folhas

Certiddo n° 259919/2022




Pagina 23/23

Prefeitura de
Fortaleza

Este documento é cépia do original e assinado digitalmente sob o nimero UD1TRHVZ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 595551 e c6digo UD1TRHVZ

ASSINADO POR:

Assinado por: JOSE ROBERTO DE RESENDE:71208437887 em 26/05/2021 Assinado por: SAMUEL ANTONIO SILVA DIAS em 26/05/2021

Certiddo n° 259919/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
18/01/2022

Certidao n° 259919/2022
08/06/2022, 23:19
Chave de Impressédo: AYZwd

%]
I
<
S
o
o
N
£
@
Q
c
9]
(8]
o
I
N
o
N
o
-
o
[
N
-
£
()
o
©
=
£
()
°
o
o
°
I
=
o
[=2]
()
o
o
=]
©
)
2
1%
o
c
o
g
c
@
1S
35
[S]
o
°
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 08/06/2022, as 23:19.
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