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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259915/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE
Registro: 43383CE RNP: 0712415530
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20200676955 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 66/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 976.713,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA BILL CARTAXO, EM FRENTE A
LAGOA DO SOLDADO

Bairro: SAPIRANGA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833104

Coordenadas Geográficas: -3.794787, -38.468973

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 09/04/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1096.78 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1604.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 554.27 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL –
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02 - CTR 66/2020

Número da ART: CE20200718166 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2020 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 66/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.183.005,45 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA BILL CARTAXO, EM FRENTE A
LAGOA DO SOLDADO

Bairro: SAPIRANGA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833104

Coordenadas Geográficas: -3.794787, -38.468973

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 09/04/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1096.78 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1604.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 554.27 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL –
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02 - CTR 66/2020 - 1º ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:15.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259915/2022
Atividade concluída

Número da ART: CE20210757153 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2021 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 66/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.261.136,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA BILL CARTAXO, EM FRENTE A
LAGOA DO SOLDADO

Bairro: SAPIRANGA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833104

Coordenadas Geográficas: -3.794787, -38.468973

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 09/04/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1096.78 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1604.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 554.27 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL –
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02 - CTR 66/2020 - 4º ADITIVO

Número da ART: CE20210770063 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2021 Baixada em: 12/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 66/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.261.136,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA BILL CARTAXO, EM FRENTE A
LAGOA DO SOLDADO

Bairro: SAPIRANGA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833104

Coordenadas Geográficas: -3.794787, -38.468973

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 21/05/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1096.78 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1604.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 554.27 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL –
PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02 - CTR 66/2020 - 5º ADITIVO

Número da ART: CE20220921769 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 19/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:15.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259915/2022
Atividade concluída

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA Nº: 1343

Complemento: A B GALPAOII E III Bairro: CAJAZEIRAS 

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864311

Contrato: 66/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R$ 1.183.005,45 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO GOMES DE FREITAS Nº: SN

Complemento: ESQUINA COM A RUA BILL CARTAXO, EM FRENTE A
LAGOA DO SOLDADO

Bairro: SAPIRANGA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833104

Coordenadas Geográficas: -3.794787, -38.468973

Data de início: 09/07/2020 Conclusão efetiva: 09/04/2021

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINF CPF/CNPJ: 04.889.850/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 -
Execução de obra 1096.78 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1604.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 554.27 metro cúbico;

Observações

EXEC DAS OBRAS DE REF E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO
ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02 - CTR 66/2020 3º ADITIVO
(PRORROGAÇÃO EXECUÇÃO 20/02/2021)

Informações Complementares

CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259915/2022
21/01/2022, 11:41

13595

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 13595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 08/06/2022, às 23:15.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará
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ATESTADO TÉCNICO 

Emitido em: 19/08/2021 

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio ATHOS 

CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Francisco Nogueira da Silva, n.º 545, Bairro: Boa 

Vista, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.237.585/0001-70, com o(s) 

Responsável(is) Técnico(s): Eng Civil Humberto Rodrigues Cavalcante, CREA nº 43383-

D/CE e RNP nº 712415530, Eng Civil Matheus Iris Coelho, CREA nº 331441-D/CE e RNP 

nº 616918127, Eng Civil Danilo Costa de Almeida, CREA nº 0614683645-D/CE e RNP nº 

614683645, executou para a Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF, representada 

pelo(a) SECRETÁRIO DA SEINF Engº Civil Samuel Antônio Silva Dias, inscrito(a) no CREA 

13487-D CE e RNP nº 0605832455 e pelo(a) SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA 

SEINF Engº Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) CREA 060969/D – SP _e RNP nº 

2607669740, no âmbito do Contrato nº 066/2020-SEINF cujo objeto é a EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER 

COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO ARENINHAS/ CAMPINHOS, EM DIVERSOS 

BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE. LOTE 02. 

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles 

executados, reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste atestado, 
possuindo, portanto, qualidade satisfatória. 

 

Atestado: Final 

Tipo:  Reforma 

 Requalificação 

Localização: Rua Conselheiro Gomes de Freitas, s/nº, Bairro Sapiranga 

Data / Refª do 

Contrato: 

Contrato nº 066/2020-SEINF, assinado em 09/07/2020 

Data de Início: 23/07/2020 

Data de Fim: 22/03/2021 

Valor do Contrato: R$ 1.261.136,48 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, cento e 

trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) 
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Valor Total Medido: R$ 1.210.190,75 (um milhão, duzentos e dez mil, cento e noventa 

reais e setenta e cinco centavos). Valor acumulado do boletim de 

medição (BM) de nº 9, referente ao período de 01/03/2021 à 

22/03/2021. 

Observação:  

 

 

Samuel Antônio Silva Dias  

CREA 13487-D CE 
RNP nº 0605832455 

Engº Civil 
SECRETÁRIO DA SEINF 

 José Roberto de Resende 

CREA 060969/D - SP 
RNP nº 2607669740 

Engº Civil 
SECRETÁRIO EXECUTIVO  

E GESTOR DA SEINF 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ARENINHA ALVORADA % 1,2112 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 CANTEIRO DE OBRAS   

2.1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA Und 1,0000 

2.1.3 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

Und 1,0000 

2.1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,5000 

2.1.5 
ALUGUEL DE CONTAINER 2,30X6,00X2,50M, PARA 
ESCRITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIOS 

Mês 6,0000 

2.1.6 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

m² 20,0000 

2.1.7 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

m² 12,0000 

2.1.8 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 
2X 

m² 462,9020 

2.1.9 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

m² 12,0000 

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA   

2.2.1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE 

m² 5.849,0369 

2.2.2 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 18,4500 

2.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

2.3.1 
RETIRADA DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
SERRANDO A EXTREMIDADE NA BASE DO 
ENGASTAMENTO. 

Und 63,0000 

2.3.2 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m³ 33,4939 

2.3.3 

DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES, C/ MEIOS MECÂNICOS E 
MANUAIS DE EDIFICIOS ATÉ 250M3, COM ALTURA ATÉ 
4M. A EDFIFICAÇÃO PODE CONTER ALVENARIAS 
INTERNAS E O SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO É 
NORMAL. 

m³ 54,0576 

2.3.4 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PASSEIO, MEIO FIO E 
OUTROS PISOS 

m³ 31,2888 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

2.3.5 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 

m² 4.585,7278 

2.3.6 
RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

m³ 1.467,4028 

2.3.7 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

m³ 1.467,4028 

2.3.8 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 23.389,9859 

3 TERRAPLANAGEM   

3.1 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO   

3.1.1 
ATERRO COM MATERIAL ARENOSO COM ADIÇÃO DE 
20% DE SOLO RECICLADO - (SEM TRANSPORTE) - BDI = 
16,32 - BDI = 16,32 

m³ 2.809,6767 

3.1.2 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2017 

m³ 2.248,8209 

3.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 67.432,2442 

3.1.4 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 2.809,6767 

3.2 CORTE/ ESCAVAÇÃO   

3.2.1 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 
EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

m³ 447,4693 

3.2.2 
RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

m³ 536,9632 

3.2.3 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

m³ 536,9632 

3.2.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 9.289,4633 

3.3 PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO (MATERIAL)   

3.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017 

m³ 546,1163 

3.3.2 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE 
PEDRA 

m³ 78,0166 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

3.3.3 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 538,4350 

3.3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 16.114,6440 

4 
DRENAGEM E OUTROS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARES 

  

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS   

4.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 77,5552 

4.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 191,1250 

4.2 CARGAS, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL   

4.2.2 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 322,4124 

4.2.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 4.958,2932 

4.2.4 
RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

m³ 229,3500 

4.3 FORMA   

4.3.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 620,9540 

4.4 CONCRETOS   

4.4.1 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 44,9800 

4.4.2 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 44,8883 

4.5 ARMADURA DA CALHA DA TAMPA   

4.5.1 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 238,9600 

4.6 CAIXAS E OUTROS ELEMENTOS   
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

4.6.1 
CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE BARBACÃS, 
DRENO E AREIA GROSSA 

Und 1,0000 

4.7 DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL   

4.7.1 
TRINCHEIRA DRENANTE (0,45x0,50)M COM TUBO PVC, 
FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 100 MM, 
REVESTIDO COM MANTA GEOTEXTIL E BRITA (M) 

m 220,0000 

4.7.2 
TRINCHEIRA DRENANTE (1,00x0,30)M COM TUBO PVC, 
FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 100 MM, 
REVESTIDO COM MANTA GEOTEXTIL E BRITA (M) 

m 63,5000 

4.7.3 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3) m³ 191,4142 

5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENÇÃO   

5.1 INFRAESTRUTURA - VESTIÁRIO   

5.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 64,0095 

5.1.3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_07/2016 

m³ 1,6000 

5.1.4 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 10,00MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

Kg 240,1980 

5.1.5 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 
X 

m² 22,0390 

5.1.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 6,4600 

5.1.7 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 6,4600 

5.1.8 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 5,4090 

5.1.9 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

m³ 2,4742 

5.1.10 CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO m³ 0,7408 

5.1.11 
RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

m³ 71,4600 

5.1.12 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 71,4600 

5.1.13 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 1.071,8874 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.2 INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO   

5.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 94,5423 

5.2.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

m³ 39,9915 

5.2.3 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 6,1905 

5.2.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 439,2287 

5.2.5 
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA 
ARGAMASSADA 

m³ 101,7892 

5.2.6 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 
(COLCHÃO DE AREIA) 

m³ 3,3385 

5.2.7 
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 
PRESSAO ATE 30 MCA 

m 14,8400 

5.2.8 
BARBACÃ EM TUBO PVC 32MM INCLUSIVE BIDIM E BRITA 
DE ENCHIMENTO 

Und 150,0000 

5.2.9 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG 

m³ 64,4913 

5.2.10 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 967,3695 

5.3 INFRAESTRUTURA - MURETA DO CAMPO   

5.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 55,5700 

5.3.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 13,5120 

5.3.3 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 16,9820 

5.3.4 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

m³ 6,5200 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.3.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m² 81,1200 

5.3.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 6,1152 

5.3.7 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 6,1152 

5.3.8 CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO m³ 5,0500 

5.3.9 
RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

m³ 43,6200 

5.3.10 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 43,6200 

5.3.11 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 654,3000 

5.4 INFRAESTRUTURA - MURO EXISTENTE   

5.4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m³ 20,8000 

5.4.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 16,0000 

5.4.3 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 

m³ 5,2800 

5.4.4 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

m³ 4,1800 

5.4.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m² 40,4000 

5.4.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m³ 0,9800 

5.4.7 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

m³ 0,9800 

5.4.8 CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO m³ 0,8000 

5.4.9 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 10,00MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

Kg 77,4200 

5.4.10 
RECEBIMENTO, CONTROLE E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

m³ 5,7600 

5.4.11 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3 (DESCARGA LIVRE) 

m³ 5,7600 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

5.4.12 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

m³Km 144,0000 

6 SUPERESTRUTURA   

6.1 LAJE - VESTIÁRIO   

6.1.1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 44,8050 

6.2 PILARES E VIGAS - VESTIÁRIO   

6.2.1 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 5X 

m² 114,2640 

6.2.2 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk = 25MPa, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

m³ 6,2160 

6.2.3 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 10,00MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

Kg 623,7668 

6.2.4 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm Kg 43,9824 

6.3 SUPERESTRUTURA - BANCO DE RESERVAS   

6.3.1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 4,5000 

6.3.2 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

m² 2,4300 

6.4 SUPERESTRUTURA - ARQUIBANCADA   

6.4.1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

m² 8,7000 

7 PAREDES E PAINÉIS   

7.1 ALVENARIA DO VESTIÁRIO   

7.1.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016 

m 18,3000 

7.1.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016 

m 5,8000 

7.1.3 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

m 18,3000 

7.1.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 188,8360 

7.1.5 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

m 40,9000 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

7.2 ALVENARIA MURETA DO CAMPO   

7.2.1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

m² 136,2360 

7.3 ALVENARIA MURO EXISTENTE   

7.3.1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

m² 120,0000 

8 COBERTURA DO VESTIÁRIO   

8.1 ESTRUTURAS DE COBERTA   

8.1.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

m² 53,1480 

8.1.2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 53,1480 

8.2 TELHAMENTO   

8.2.1 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 53,1480 

8.2.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL m 15,2000 

8.3 DIVERSOS   

8.3.1 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

m 21,3000 

8.3.2 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m 21,3000 

9 REVESTIMENTO INTERNO   

9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE (VESTIÁRIO)   

9.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 162,2750 

9.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 103,6800 

9.1.3 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

m² 58,4480 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

9.1.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS ESMALTADA ATÉ 45x45cm (2025 cm²) COM 
REJUNTAMENTO - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m² 102,1800 

9.1.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 58,4480 

9.1.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 58,4480 

9.1.7 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 38,0160 

9.1.8 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 38,0160 

9.1.9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 38,0160 

9.1.10 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 

m 10,8600 

9.2 REVESTIMENTO DE PISO (VESTIÁRIO)   

9.2.1 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

m² 31,7240 

9.2.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 37,7190 

9.2.3 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 37,7190 

9.2.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 37,7190 

9.3 IMPERMEABILIZAÇÃO (VESTIÁRIO)   

9.3.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

m² 27,1800 

9.4 OUTROS (VESTIÁRIO)   

9.4.2 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_06/2018 

m 4,6300 

9.4.3 
CANTONEIRA PARA PAREDE DE EMBUTIR MEIA LUA EM 
ALUMÍNIO 

m 76,9000 

10 REVESTIMENTO EXTERNO   

10.1 PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO   
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

10.1.1 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 1.068,8194 

10.1.2 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 75,0750 

10.1.3 
CONFECÇÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,35 x 0,15 x 0,12) 

m 441,0600 

10.1.5 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. (PISO PODOTÁTIL) 

m² 75,9500 

10.1.6 
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) 

m² 75,9500 

10.1.8 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. (RAMPAS DE 
ACESSO) 

m² 15,3600 

10.1.9 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (RAMPAS DE 
ACESSO) 

m² 15,3600 

10.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - VESTIÁRIO   

10.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 140,1896 

10.2.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 139,8786 

10.2.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 140,1896 

10.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 140,1896 

10.3 
REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURETA DO 
CAMPO 

  

10.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 402,5820 

10.3.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 402,5820 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

10.3.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 402,5820 

10.3.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 402,5820 

10.3.5 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 
LOCAL. 

m 239,4000 

10.4 REVESTIMENTO EXTERNO - ARQUIBANCADAS   

10.4.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 32,7665 

10.4.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 109,7447 

10.4.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 109,7447 

10.4.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 109,7447 

10.4.5 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 50,3035 

10.4.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 136,5850 

10.5 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - MURO EXISTENTE   

10.5.1 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA m² 176,0000 

10.5.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 451,6390 

10.5.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 451,6390 

10.5.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 356,8000 

10.5.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 356,8000 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

10.6 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDE - OUTROS   

10.6.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 64,2400 

11 ESQUADRIAS   

11.1 ESQUADRIAS VESTIÁRIO   

11.1.1 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

Und 1,0000 

11.1.2 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 4,5150 

11.1.4 
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 
GSG 

m² 3,8400 

11.1.5 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m² 4,2600 

11.1.6 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) 

m² 8,0000 

11.1.7 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA 

m² 7,2000 

11.1.8 

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
TEXTURIZADO , 60 X 160CM , INCLUSO BATENTE E 
DOBRADIÇAS 

Und 3,8400 

11.2 ESQUADRIAS DO CAMPO   

11.2.1 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 
E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

m² 14,3000 

12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS   

12.1 LOUÇAS / METAIS   

12.1.1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

Und 4,0000 

12.1.2 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Und 4,0000 

12.1.3 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m Und 1,0000 

12.2 ACESSORIOS   

12.2.1 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm Und 4,0000 

12.2.2 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) Und 6,0000 

12.2.3 
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 
SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR 

Und 4,0000 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

12.2.4 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

Und 2,0000 

12.2.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

Und 2,0000 

12.2.6 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm m² 0,7200 

12.3 BANCADAS   

12.3.1 

BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS DE LOUÇAS, 
MEDINDO (1,60 X 0,50M), FIXADA EM MÃOS FRANCESAS, 
INCL. SIFÃO DE COPO, ENGATE 30CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA E VÁLVULA 
DE METAL. - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

Und 2,0000 

13 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO   

13.1 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO   

13.1.1 
LIXEIRA PRÉ-MOLDADO EM MANILHA POROSA DIAM. = 
40 CM E ALT. = 50 CM 

Und 12,0000 

13.1.3 BANCO DE CONCRETO PADRÃO PREFEITURA m 22,0000 

13.1.4 
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
DIAM=50mm - INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO. 

Und 12,0000 

14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS   

14.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS   

14.1.1 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

Und 6,0000 

14.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.3 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Und 2,0000 

14.1.5 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

m 46,5700 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

14.1.6 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

m 34,8700 

14.1.7 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_03/2015 

Und 3,0000 

14.1.8 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 

Und 2,0000 

14.1.9 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Und 9,0000 

14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS   

14.2.1 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

Und 3,0000 

14.2.2 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

Und 4,0000 

14.2.3 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

Und 5,0000 

14.2.4 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

Und 5,0000 

14.2.5 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 
INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

14.2.6 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 
M. AF_05/2018 

Und 2,0000 

14.2.7 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 16,3800 

14.2.8 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 38,2200 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

14.2.9 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

m 18,5800 

14.2.10 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM Und 2,0000 

14.3 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO   

14.3.1 
FILTRO ANAERÓBICO EM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE 
CONCRETO D=2,50m 

  

14.3.1.15 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.1.17 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

Und 1,0000 

14.3.2 
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE 
CONCRETO D=2,50m 

  

14.3.2.15 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.2.16 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

Und 1,0000 

14.3.3 
SUMIDOURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - 
COMPRIMENTO = 16,00m / H = 2,65m 

  

14.3.3.5 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

m² 9,1000 

14.3.3.6 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Und 1,0000 

14.3.3.9 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m² 1,6900 

14.3.3.10 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 

m 5,2000 

14.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE   

14.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

14.4.1.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 13,3800 

14.4.2 
SUPERESTRUTURA DE APOIO PARA SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO 

  

14.4.2.1 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - 

m³ 5,3100 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017 

14.4.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

14.4.3.1 

FORNECIMENTO,FRETE, INSTALAÇÃO E TESTE 
OPERACIONAL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO, CONFORME PROJETO, COM CAPACIDADE DE 
2m³/DIA (UN) 

Und 1,0000 

14.4.4 CASA  MATA   

14.4.4.1 
CASA DE BOMBAS(1,50X1,50X1,75)m, EM ALVENARIA E 
CONCRETO 

Und 1,0000 

14.4.5 ESQUADRIAS   

14.4.5.1 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - 
FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 
40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO 
(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E 
POSTE), NAS CORES VERDE OU B 

m 21,3700 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

15.1 ILUMINAÇÃO   

15.1.1 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA LED 1X20W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Und 8,0000 

15.2 CABOS / FIAÇÃO   

15.2.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 118,1300 

15.2.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 231,9300 

15.2.3 
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

m 10,0000 

15.3 ELETRODUTOS / ELETROCALHA   

15.3.1 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 12,3400 

15.3.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 8,7000 

15.3.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 67,0000 

15.4 INTERRUPTORES   
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

15.4.1 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 4,0000 

15.4.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 2,0000 

15.4.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Und 2,0000 

15.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS   

15.5.1 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_05/2018 

Und 4,0000 

15.5.2 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Und 1,0000 

15.5.3 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M. AF_05/2018 

Und 1,0000 

15.5.4 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

Und 5,0000 

15.5.5 SOLDA EXOTÉRMICA Und 1,0000 

15.6 QUADROS ELÉTRICOS   

15.6.1 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Und 3,0000 

15.6.2 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM 
BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Und 1,0000 

15.6.3 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 
TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 

Und 2,0000 

15.6.4 

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG 
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

Und 1,0000 

16 LIMPEZA FINAL E DIVERSOS   

16.1 DIVERSOS - CAMPO DE FUTEBOL   

16.1.1 

ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO D = 2 1/2" E TELA DE PVC MALHA 2`` Nº 12 
BWG FIXADA COM ARAME GALVANIZADO DE FORMA 
LONGITUDINALMENTE SOBRE O TUBO -INCLUSIVE 
PINTURA DA ESTRUTURA. 

m² 504,0728 
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ARENINHA ALVORADA – BAIRRO SAPIRANGA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. ACUM. 

16.1.2 
ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO D = 2 1/2" COM TELA DE NYLON MALHA 5 
X 5 CM FIXADO POR GANCHOS - INCLUSIVE PINTURA 

m² 587,3400 

16.1.3 
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE 
CAMPO OFICIAL COM REDE DE NYLON, FIO 3MM, MALHA 
16, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO. 

CJ 1,0000 

16.1.4 
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" 
COM ALTURA DE 1,10M E COM CORRIMÃO EM TUBO 
GALVANIZADO DE 1.1/2" - INCLUSO MONTAGEM. 

m 72,7000 

16.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA   

16.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.044,4300 
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Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número SVS9QRWQ
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