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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA:

PAVIMENTACAO DA ALAMEDA TROMBUDO ALTO
EXTENSAO: Estaca 0+8,02m a Estaca 30+3,19m =
595,17m

CONTRATANTE:
AGROLANDIA / SC

LOCAL:
ALAMEDA TROMBUDO ALTO, AGROLANDIA / SC
DATA: 02/07/2024
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1 ADMINISTRACAO LOCAL

A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica e
administrativa a da infraestrutura necessarias para a execucao da obra, como Engenheiro, mestre
de obras e encarregado geral.

A CONTRATADA devera ter a participagao efetiva de um profissional devidamente
habilitado e registrado na execugdo das obras, bem como um mestre-de-obras e encarregado geral
para conduzir os servicos, orientar os operarios e manter contato com a FISCALIZACAO, a fim
de garantir a supervisdo e a execucao dos servicos dentro da melhor técnica e seguranga.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para determinar a paralisagdo dos trabalhos por
motivos de ordem técnica, seguranca, indisciplina, bem como, determinar a substituicdo de
operarios, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou encarregado, se 0s servigos nao
estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificacdes
deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catalogos e
clausulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e servicos, bem como com as
legislacdes federais, estaduais e ambientais pertinentes

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, deverdo ser fornecidas amostras, catdlogos,
manuais técnicos, cartelas ¢ mostruarios dos fabricantes e fornecedores dos materiais e servigos
utilizados na obra.

Os profissionais deverdo apontar no didrio de obras as tarefas realizadas bem como das
equipes e suas atividades.

Cabera ao Engenheiro a compatibilizacdo dos projetos e obra, esclarecendo as
divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de
seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de seguranca vigentes. Todas as
solucdes necessarias deverdo ser comunicadas 8 FISCALIZACAO, sempre mediante aprovagio.
O Engenheiro devera ter total dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para
qualquer davida que o encarregado ou mestre de obra solicitar, além da disponibilidade de
contato sempre quando for necessario.

Quanto ao mestre de obras, deverd formar e coordenar as equipes de trabalho conforme a
fun¢do de cada colaborador, além de controlar entrada ¢ saida de materiais, bem como sua
utilizacao.

Ao encarregado geral da obra competiréd a fiscalizacdo e acompanhando toda e qualquer
execucao de servigo expresso em projeto. O encarregado deverd estar presente nas decisdes € nas
necessidades do dia a dia dos funcionarios.

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das medi¢des
dos servigos executados e aceitos, conforme recomendagao do Tribunal de Contas da Unido, no
Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario. Para tanto, deveré ser observado e respeitado os custos e
horarios previstos na planilha or¢gamentaria.
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2 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras ¢ a area de trabalho fixa e temporaria onde se desenvolvem operagdes
de apoio e execucao a construg¢ao, demoli¢ao ou reparo de uma obra.

A empresa executora da obra serd responsavel pelo fornecimento do material necessario a
implantacdo, assim como pela mobiliza¢cdo, manutengdo e desmobilizagdo do canteiro de obras.

A area escolhida para a implantagdo do canteiro de obras devera estar localizada préximo
a frente de trabalho e devera comportar a instalagdo de um container e um patio para estocagem e
preparo de materiais.

A empresa contratada disponibilizard no canteiro de obras um container, para o
funcionamento das instalacdes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e
administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado. Podem ser
considerados nessas instalagdes: escritorio, almoxarifado, refeitorio, instalagdes sanitarias, local
para armazenamento de projetos, diarios de obra e especificagdes técnicas de matérias, entre
outros, conforme necessidade.

Para a referida obra foi considerado em planilha orgamentaria a locagdo mensal de um
container com as dimensodes 2,30m x 6,00m e altura de 2,50m, possuindo 1 sanitario, podendo ser
utilizado para as instalagdes descritas acima. Também estd sendo considerado o custo de
mobilizagcdo e desmobilizagdo, que para efeito de or¢gamento, foi utilizada a regido do municipio
de Itajai, onde ¢ possivel encontrar uma variedade de empresas que fornecem locacdo e venda de
containers em geral.

Apo6s a conclusdao das obras a area de instalagdo do canteiro devera estar nas condigdes
idénticas as encontradas, sem Onus ao contratante.

3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio
dos servigos contratados. Incluem-se neste item o efetivo deslocamento e instalagcao no local de
trabalho, de todo o pessoal técnico e de poio, materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execugao dos servicos contratados.

A desmobilizacao compreende a desmontagem e consequente retirada do local de todo o
efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA,
entregando a area das instalagdes devidamente limpa.

Os custos de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos incluem todas as despesas
para transporte, desde sua origem até o local de obra, conforme pode ser consultado na planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA devera proceder a mobiliza¢ao de equipamentos, instalagdoes e mao de
obra em quantidade suficiente para a execu¢do da obra nos prazos determinados e com a
qualidade e seguranca adequadas.
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Os equipamentos mobilizados deverao dispor de condi¢gdes mecanicas, capacidade e
nimero de unidades que permitam executar 0s servigos previstos, nos prazos previstos com
seguranca ¢ qualidade requerida.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo de qualquer equipamento e instalagio
que nao desempenhe em condigdes operacionais seguras, como também a inclusdo de outros
tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condi¢gdes locais assim
0 exigirem.

O pagamento dos custos de mobilizacdo e desmobiliza¢do serdo pagos separadamente,
conforme cronograma de execucgdo da obra.

4 APRESENTACAO

Observacoes Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as
condi¢des técnicas minimas a serem obedecidas na execu¢do da obra, fixando os pardmetros
minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o0s
projetos basicos fornecidos com as prescri¢gdes contidas no presente memorial e com as normas
técnicas da ABNT, ou suas sucessoras e Legislagdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e
pertinentes.

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra,
Engenheiro responsavel pela execucdo, alojamento dos funciondrios, encargos dos funciondrios,
abastecimento de dgua e energia bem como o fornecimento de alimentacao para estes.

Todos os materiais e servigos a serem empregados deverdo satisfazer as exigéncias da
ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto a obra deverd ficar uma via deste Memorial Descritivo, e
dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) e ou (RRT) do responsavel pelo projeto e pela
execucao da obra

Obrigacodes da Fiscalizagao:

e Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deverao ficar
perfeitamente  executados pela EMPREITERA e aprovados pela
FISCALIZACAO.

e A fiscalizagdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias
ou duvida entre projeto e execugdo deverd entrar em contato com o responsavel
técnico antes de geradas as alteracoes.

e A fiscalizagdo nao desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, constru¢cdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da
legislagdo vigente e na forma deste documento.
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Obrigacdes da Empreiteira:

Ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos os seus
detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo
perfeito funcionamento e acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel
visitar o local onde sera edificada a obra.

Coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido,
conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servigos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As dtvidas ou omissdes dos
servigcos e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, sao de responsabilidade
da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas
expensas para perfeita conclusao dos servicos.

Se a EMPREITERA encontrar divida nos servigos ou se lhe parecer conveniente
introduzir modificagdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a
FISCALIZACAO por escrito.

Todos os precos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos
e indiretos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, como material, mao de
obra, despesas com administracdo, equipamentos de seguranga, de sinalizagdo,
tributos e outros.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos,
de acordo com o exigido pelas normas relativas & Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho, previstas na legislagdo em vigor.

5 SERVICOS INICIAIS

5.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As Placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas
placas. Quando nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se
preféncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao
empreendimento. Seu tamanho nao deve ser menor que as demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de convervacdo, inclusive
quanto a integridade do padrao de cores, durante todo o periodo da obra.

Dimeng¢des minimas: 3,00m x1,50m.

AMAVI - Associagao dos Municipios do Alto Vale do ltajai
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737 - Cep: 89160-000 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

71720



/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadédo do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
» l Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taio

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

5.2 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS

Enquanto durar a execucdo das obras, instalagdes e servicos, a colocagdo e manutencdo de
placas visiveis e legiveis serdo obrigatorias.

A placa devera ser colocada em local visivel, preferencialmente a 100m do inicio das obras

nos dois sentidos voltada para a via que favoreca a melhor visualizagdo e as especificacoes desta
sera conforme detalhe abaixo.

CAVALETE P/ SINALIZAQAO VIARIA
Dimensoes

. 120,cm

50,cm

A placa devera ser em chapa de aco galvanizado para que possua resisténcia a intempéries.

53 LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
(INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR)

A metodologia adotada para locacdo da obra serd com o uso de aparelho topografico,
sendo marcados os pontos notaveis e demais pontos. O nivelamento do eixo devera seguir as
cotas de projeto locadas no perfil longitudinal e se¢des transversais. Para o nivelamento da
drenagem pluvial devera ser seguido o projeto de fundo de vala.

Para a locagdo da obra a contratada devera solicitar os arquivos digitais de projeto ao

autor de projeto e os arquivos digitais do levantamento ao agrimensor contratado pela Prefeitura
Municipal.
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5.4 REMOCOES E TRANSPORTE

Antes do inicio dos servigos deverao ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados para construgdo as condi¢des do entorno onde sera
realizada a remogao.

As remogdes deverdo ser efetuadas dentro da técnica, tomando os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos terceiros.

6 DRENAGEM PLUVIAL

Segundo informagdes da prefeitura a drenagem ¢ existente e encontra-se em perfeito
estado de funcionamento e concervacao. Eventuais servigos de limpeza e desobstrugdo de caixas
e tubos, serdo realizados pela prefeitura.

No or¢amento esta sendo previsto o nivelamento e acerto das caixas e grelhas para que se
ajustem ao topo do pavimento acabado. Dessa forma foi previsto a remog¢do e o reassentamento
dos paralelepipedos em volta das caixas, a escavagdo manual, alvenaria para regula, chapisco e
reboco para vedacao, e grelhas novas, conforme composi¢cdo anexa a planilha or¢amentaria.

7 PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados
na fase de estudos topograficos e pela prefeitura municipal.

Com base no levantamento topografico, foi langado o eixo da rua tentando usar ao
maximo o eixo da rua existente.

Nas secdes tipo demonstrativas do projeto € possivel visualizar os elementos a serem
implantados como largura de pista e outros elementos.

O gabarito proposto no projeto segue o estabelecido em levantamento no que diz respeito
aos alinhamentos de meio fio, cabendo a prefeitura municipal aprovar os projetos de acordo com
o que determina a legislagdo municipal vigente.

A inclinagdo da pista na se¢do transversal € de 2,5% em sentidos opostos.

Obs.: Para a locacio da obra a empresa executora devera solicitar o arquivo digital e
0 arquivo com as cotas e referencias topograficas para a locacao.

8 REPERFILAMENTO E RECOMPOSICAO ASFALTICA SUPERFICIAL

O projeto de reperfilamento e recomposicao asfaltica superficial tem por objetivo definir
os materiais que serdo utilizados na confeccdo das camadas constituintes do pavimento,
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)

indicando suas caracteristicas ¢ fontes de obtencao, determinando as espessuras das camadas e
obter os quantitativos de servigos e materiais.

8.1 EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Os servicos de pavimentagdo serdo executados obedecendo-se as seguintes fases de
Servigos.

8.1.1 LIMPEZA COM VARREDURA, LAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL COLETADO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EXISTENTE

Sobre o pavimento existente de paralelepipedo seré realizada uma limpeza com varredura
e lavacdo de toda a superficie e alguns pontos serd necessario a coleta de solo e/ou outros
agregados que estdo depositados em alguns trechos do pavimento com transporte deste material.

Para a varredura foi considerado uma mini carregadeira com vassoura mecanica acoplada
e caminhdo pipa para lavagdo do pavimento. Nos pontos onde serd necessaria a coleta de solo ¢
ou outros agregados serd utilizado mini carregadeira sobre rodas e caminhdo basculante para
transporte deste material até o bota fora.

8.1.2 PINTURA DE LIGACAO

Sera executada uma pintura de ligagdo, que a pintura asfiltica aplicada com o objetivo de
promover a aderéncia de uma camada asfaltica com a subjacente, e, conferir um certo grau de
impermeabilidade a camada.

Para os servigos deverdo ser seguidas as especificagdes do DEINFRA-SC-ES-P-04/15, no
tocante a especificacdoes de materiais, execucdo dos servicos, controle tecnologico, controle
geométrico e outros

MATERIAIS

Na obra em questdo serd utilizada emulsdo asfaltica tipo RR-2C, com uma taxa de
aplicagdo de 0,8 I/m2.
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EQUIPAMENTO

Vassouras mecanicas rotativas, e/ou compressor de ar; equipamento espargidor de
material asfaltico; depdsitos de materiais asfalticos; ferramentas manuais e equipamentos
acessorios.

EXECUCAO

Depois da perfeita conformagao geométrica da camada que ird receber a pintura asfaltica,
proceder-se-a a varredura da sua superficie de modo a eliminar-se o p6 € o material solto
existente.

A distribui¢do do material asfaltico devera ser feita utilizando-se um caminhdo espargidor
limpo e sem residuos de outros produtos, mesmo emulsdes asfalticas. Os leques de espargimento
devem permitir uma distribui¢ao uniforme, sob pressao.

Nao podera ser iniciada enquanto ndo for atingida e mantida, no material existente dentro
do veiculo distribuidor, a temperatura necessdria a obtencdo da viscosidade adequada a
distribuicao.

Aplica-se, a seguir, o ligante asféltico adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme possivel. O ligante asfaltico ndo deve ser
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou em dias de chuva, ou
quando esta estiver eminente. A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser aquela que
proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento.

Deve-se executar pintura de ligagcdo na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e
deixa-la fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em uma meia-pista,
completando-a na adjacente, logo que a primeira permitir sua abertura ao trafego. O trafego sobre
pintura asféltica de ligacdo s6 deverd ser permitido apds decorridos, no minimo, 24 horas da
aplicacdo do ligante e quando este estiver convenientemente curado. O tempo de exposi¢cdo ao
trafego serd condicionado pelo seu comportamento, ndo devendo ultrapassar 30 dias. Pode-se
permitir o trafego imediato em locais de cruzamento com outras estradas, desde que seja
aumentada a taxa de aplicagdo e coberta com espessa camada de pedrisco ou areia, capaz de
evitar a remocao do material ligante. Nesse caso medidas de redugdo da velocidade do trafego,
usuario, deverdo ser tomadas, como prevengao as freadas e manobras bruscas.

A fim de evitar a superposi¢do, ou excesso, nos pontos iniciais ou finais das aplicagdes,
devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do material asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais serdo a seguir retiradas.
Qualquer falha na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida com um
distribuidor manual.

CONTROLE TECNOLOGICO

Um ensaio de sedimentacdo (NBR 6570:2010), no caso de a Emulsdao Asfaltica ficar
depositada por cinco dias ou mais.
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Um ensaio para o controle de taxa de aplicacdo do ligante, pelo método da bandeja, a cada
100 m, na faixa de aplica¢do. Deve-se alternar a posi¢do da bandeja, entre o eixo longitudinal do
caminhdo e os seus lados direito e esquerdo objetivando a verificacdo de homogeneidade da
vazao dos bicos e da taxa de aplicagao.

A taxa do ligante asfaltico sera calculada em funcdo do teor de agua, para Emulsao
Asfaltica.

A Fiscalizagdo fara uma apreciagdo, em bases visuais que devera ser julgada satisfatoria:
— Da homogeneidade de aplicagdo da pintura asfaltica executada;
— Da efetiva cura do ligante aplicado.

No caso de ndo atendimento dos itens a cima descritos, a Fiscalizacdo determinara, com
onus exclusivo da Construtora, as seguintes providéncias:

Se ocorrer variagdo superior ao limite maximo, a solugcdo poderd, a critério da
Fiscalizacao, abranger desde o lancamento de areia ou pedrisco e a passagem de rolos nas horas
mais quentes do dia, até a completa remogao e a restauragao da base com a execugdo de nova
pintura asfaltica.

Se ocorrer variagao superior ao limite minimo, a solugdo devera ser a complementagao da
pintura asfaltica com nova aplicagdo de ligante.

8.1.3 APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

Sera executada ap0s a pintura de ligagdo uma camada de reperfilamento e uma camada de
recomposi¢do em concreto asfaltico usinado a quente — CAUQ (CAP 50/70), na faixa “III” do
DEINFRA-SC ES-P 05/16, com espessura final compactada de projeto. Tal material serd
espalhado na pista através do uso de vibroacabadora autopropulsora, € compactado com rolo de
pneus autopropulsor. O acabamento da capa se fard com uso de rolo tandem metalico.

Para os servicos deverdo ser seguidas as especificacdes do DEINFRA-SC ES-P 05/16, no
tocante a especificagdes de materiais, compactagdo, execugao dos servigos, controle tecnologico,
controle geométrico e outros.

Para as areas de reperfilamento foi considerado uma espessura média de 4,0cm podendo
variar conforme necessidade de regular o pavimento de acordo com as imperfeicdes a serem
corrigidas.

Para a recomposi¢cdo a espessura projetada foi de 4,0cm apods execucdao da pintura de
ligagdo sobre a camada de reperfilamento.

MATERIAIS
MATERIAL BETUMINOSO

Ser4 utilizado o Cimento Asfaltico CAP 50/70 como material betuminoso. S6 podera ser
descarregado apos analisado e aprovado, apos a realizagdo dos ensaios de controle de qualidade.
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AGREGADOS

Antes da utilizagdo dos agregados minerais, estes deverdo ser analisados de forma que ndo
ocorram variagdes de traco de granulometrias, densidades e demais caracteristicas dispares com o
projeto de mistura.

Quando do seu recebimento, s6 podera ser utilizado apds analisado e aprovado, apds a
realizacdo dos ensaios de controle de qualidade.

Os agregados minerais deverdo ser estocados separadamente, de modo a evitar a mistura
de dois ou mais tipos de agregados.

Deverao ser previamente cobertos, a fim de que estes nao sejam contaminados por carga
de material particulado em suspensdo ou que recebam precipitagcdes pluviométricas, o que tende a
carrear para os pontos mais baixos os graos de menores dimensdes.

Composiciao da Mistura

A composi¢do de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos no que diz respeito a
granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso.

A densidade utilizada em projeto ¢ de 2,5548 t/m3 e o teor do CAP utilizado em projeto ¢
de 6,323%.

Nesta etapa deverdo ser feitos o controle tecnoldgico com as verificagdes de modo a
garantir-se que os materiais utilizados na produ¢do, bem como o trago da mistura sdo compativeis
com o projeto e as normas técnicas. A empresa executora deverd fornecer a composicdo da
mistura a fiscalizagao.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado, devendo
estar de acordo com esta especificagdo. Os equipamentos requeridos sao os seguintes:
- Deposito para Ligante Betuminoso
- Deposito para Agregados
- Usina para Misturas Betuminosas
- Caminhoes para Transporte da Mistura: caminhdes tipo basculante.
- Equipamento para Espalhamento: O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser
constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
- Equipamento para a Compressao: O equipamento para a compressao sera constituido por rolo
pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio.
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EXECUCAO

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico, no momento da mistura devera ser
determinada para cada tipo de ligante, em funcao da relagdo da temperatura x viscosidade.

A temperatura conveniente sera aquela na qual o cimento asfaltico apresentar valor para a
viscosidade situado dentro da faixa de 85 a 150 segundos Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 105 = 10 segundos Saybolt-Furol. Os agregados deverao ser
aquecidos a temperatura de até 10° C acima da temperatura do cimento asfaltico e, a temperatura
deste ndo devera ser superior a 157° C. A mistura ndo podera ter temperatura inferior a 110° C e
superior a 167° C. A produ¢do do concreto asfiltico e a frota de veiculos de transporte devem
assegurar a operagao continua da vibroacabadora.

Producio do Concreto Betuminoso

A producdo do concreto betuminoso ¢ efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado.

A mistura final devera ser homogénea, isenta de particulas recobertas ou segregadas.
Durante a mistura, ndo deverdo ser evidentes vazamentos de agregados ou ligantes pelo batente
da comporta. Os bicos de injecdo de asfalto deverdo estar desobstruidos, com vazao equalizada
entre si.

Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina mais proxima ao
ponto de aplicacdo, nos veiculos basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada,
cada carregamento deverda ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

Distribuicao e Compressao da Mistura

O langamento de concreto asfaltico s6 devera ser consumado se a pista apresentar com
imprimag¢do devidamente aceita, se a pista estiver seca, limpa e a temperatura ambiente acima de
10°C.

A distribuicao do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras.

Em ficha apropriada, deverdo ser anotados todos os dados relativos a descarga e
lancamento do usinado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela
adi¢do manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos
e rodos metalicos.
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Apos a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a rolagem com
baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura vai sendo compactada, e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressao deve comecgar sempre do
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo
menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurard até o
momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do
rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Sobre o revestimento recém-executado devera ser vetado o trafego de veiculos, bem como
parada de maquinas e equipamentos, por um periodo minimo de 48 horas apds a sua execugao.

Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados de servicos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por exemplo locacdo, nivelamento e outros.

CONTROLE GEOMETRICO

O controle geométrico deverd ser feito de acordo com as especificagdes do DEINFRA-SC
ES-P 05/16

CRITERIOS DE MEDICAO

Como critério de medicdo em relagdo ao CAP sera utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnologico da massa asféltica, até o limite do or¢amento.

9 MEIO FIO DE CONCRETO E SARJETA

Como se trata de um projeto de reperfilamento e recomposicdo asfaltica superficial, o
nivel da pista serd elevado, resultando em meio-fios existentes praticamente enterrados ou com
desnivel minimo. Considerando que o municipio tem como objetivo revitalizar as calgadas
futuramente, optou-se por remover os meio-fios atuais e instalar novos meio-fios ao longo de
toda a extensdo do projeto, ajustando-os ao nivel adequado para, posteriormente, receber a
revitalizagdo das calgadas. Sera utilizado o meio-fio do tipo 01, com acabamento arredondado.

Meio fio tipo 01 — Serdo pré-moldados fck min. de 25Mpa com as seguintes dimensdes:
30cm de altura e espessura de 10cm na base inferior e na base superior com acabamento
arredondado finalizando com espessura de 6¢cm. Deverdo apresentar as superficies planas e com
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arestas retilineas. As dimensdes estabelecidas devem-se ao padrao atual encontrado no mercado
local.

Serao posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com duplo objetivo,
limitar a drea destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento para outros dispositivos de drenagem. Ao lado do meio fio, no bordo interno da pista,
sera executado uma espécie de sarjeta para auxiliar no escoamento das dguas pluviais, conforme
detalhe anexo as plantas do projeto.

EXECUCAO

Devera ser escavada vala compativel com a dimensdao do meio fio € 0os mesmos serem
assentados sobre uma camada de areia média no nivel estabelecido em projeto, apds deverao ser
travados com reaterro de solo reaproveitado da escavagdo e rejuntados com argamassa de
cimento e areia 1:3.

10 PASSEIOS

Neste projeto, a revitalizagdo das calgadas ndo sera contemplada, pois tal obra estd
prevista pelo municipio para ser executada futuramente. Portanto, ndo havera intervengdes nas
calgadas existentes neste momento, limitando-se a remogao dos meio-fios atuais e a instalagao de
novos meio-fios em nivel compativel para, posteriormente, receber a pavimentagdo dos passeios.
Dessa forma, evitam-se intervencdes no bordo e na pista quando a nova obra for realizada.

11 SINALIZACAO VIARIA
11.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

Na sinalizagdo horizontal deverdo ser usadas os materiais (tinta € microesfera de vidro),
especificadas de acordo com as Normas Técnicas.

A largura de faixas deve ser de 10cm para o eixo e 10cm para as bordas.

A espessura ¢ de 0,6mm umida.

A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas
de adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, fosca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida 1util.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinalizagao Rodoviaria estao definidos na NBR
11862.

1 Tintas.
Material: tinta a base de resina acrilica para sinalizagdo vidria.
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Requisitos quantitativos.
1 Consisténcia (U.K) de 80 a 95.
.2 Estabilidade na armazenagem alteragao da consisténcia (U.K)5 Maximo.
.3 Matéria ndo volatil % em massa: 62,8 — minimo.
4  Pigmento % em massa 40 — minimo e 50 Maximo.
.5 Para tinta Branca- didxido de titanio (TI 02),%em massa no pigmento 25-minima
.6 Para tinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)% em massa no pigmento 22- minimo.
.7 Veiculo nio volatil, % em massa no veiculo 38 — minimo.
8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo e 60 Méximo.
.9  Tempo de secagem “No Pick-Up Time”:20 minutos — Maximo.
10 Resisténcia a abrasao 80 litros minimo.
11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo ¢ 1,45 g/cm3 Méximo.
.1.12 Brilho a 60° 20 unidades Maximo.
1.1.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superficie betuminosa ou de concreto de cimento
Portland.
1.2.14 A tinta, logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas € grumos.
1.2.15 A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicagdes de nova camada.
1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢des: temperatura do ar entre 15°
e 35° C/ temperatura do pavimento ndo superior a 40° ¢ umidade relativa do ar até 90%;
1.2.17 Tinta deve ter condigdes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem se necessaria a adi¢do de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no
Maximo 5% de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade.
1.2.18 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando imida, de 0,6mm.
1.2.19 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o
pavimento e permitir a liberacdo ao trafego no periodo Maximo de tempo de 30 minutos.
1.2.20 A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apds aplicacdo no pavimento.
1.2.21 A tinta aplicada apos secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
retro refletividade com o seu desgaste natural, pois a tinta possui microesferas de vidro
incorporadas em sua formulag¢do, e ainda, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.
1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem
exercer qualquer acdo que danifique o pavimento.
1.2.23 A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar
espessamento, coagulacdo, empedramento ou sedimento que nao possa ser facilmente disperso
por agitagdo manual, devendo apos agitagdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se,
quando estocada, por um periodo minimo de 06 meses apos a data de fabricacdo do material,
quando estocada em local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 30° c, livre de
umidade e nunca diretamente no solo.
1.2.24  unidade de compra ¢ o balde com capacidade de 18 (dezoito)litros.
1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 e/ou amarela 10YR7,5/14, respeitando os
padrdes e tolerancias do codigo de cores “MUNSELL”.

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
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1.1
1.1
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1.1
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1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metalicos, cilindricos, possuindo
tampa removivel com diametro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu
corpo, bem legivel as seguintes informagdes:

Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL.
Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referéncia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricacao ¢ Prazo de Validade:

Identificagdo da partida de Fabricacdo:

Nome e endereco do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsavel e o numero de identificacdo no Conselho Regional dos Quimicos.
MICRO ESFERA DE VIDRO: Deverao ser usadas na sinalizacao horizontal viaria microesferas
de vidro tipo I-B E II-A da NBR-6831.

11.2 PLACAS DE REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA

As placas de regulamentacdo e adverténcia deverdo ter os padrdes definidos pela
Legislacao de Transito Vigente e Normas Brasileiras, no que diz respeito a especificacdo, cores e
letreiros.

As chapas destinadas a confec¢do das placas de aco devem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Devem
conter pintura totalmente refletiva. As placas de regulamentacgdo circulares deverdo ter diametro
de 50cm, octogonal tipo R1 com lado minimo de 0,25m e tipo R-2 com lado minimo de 0,75m.
As placas de adverténcia quadradas terdo lado minimo de 0,45m.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de ago para sinalizagdo vidria.

As colunas de sustentagdo deverdo ser de aco galvanizado didmetro de 2, espessura da
parede de 3mm e com comprimento suficiente para que as placas fiquem a uma altura minima de
2,10m do piso. As colunas de sustentacao deverdo ser fixadas em bases de concreto.

A posicdo e distancias de fixacdo das placas deverdo seguir as normas da Legislagdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.

NOTA: nio sera admitido adesivamento nas placas de sinalizacao.
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11.3 PLACAS INDICATIVAS DE RUA

As placas indicativas do nome da rua serdo com dimensodes de 25x50cm.

As chapas destinadas a confec¢do das placas de aco devem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Devem
conter com pintura totalmente refletiva.

As colunas de sustentagdo deverao ser de ago galvanizado diametro de 27, espessura da
parede de 3mm e com comprimento suficiente para que as placas fiquem a uma altura minima de
2,10m do piso. As colunas de sustentagdo deverdo ser fixadas em bases de concreto.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aco para sinalizagdo viaria.

A posi¢do e distancias de fixa¢do das placas deverdo seguir as normas da Legislagdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.

NOTA: nio sera admitido adesivamento nas placas de sinalizacgio.

11.4 TACHOES

Serdo utilizados para delimitar o transito dos ciclista e veiculos e estardo posicionados
entre a ciclovia e a pista, distanciados a cada 2,0m um do outro.

Os tachoes deverao ser em resina de poliéster, de alta resisténcia mecanica, na cor amarela
ou branca, com dois pinos para fixacdo bidirecional: com 02 (dois) refletivos nas laterais das
pecas (cristal e rubi).

Os pinos de fixacdo devem ser constituidos de parafusos de rosca, ago 1010/1020, com
protecdo contra a oxidacdo. Os elementos refletivos devem ser constituidos por elementos
refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza,
resisténcia a abrasdo e retro refletividade superior ao vidro lapidado. Apds a furagdo do
pavimento asfaltico, deve-se proceder a limpeza do furo para fixacdo dos pinos e limpeza do
espago destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente preenchido com cola. Em seguida,
espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicagdo do corpo do dispositivo. O adesivo
deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo.
Apos a colocagdo do dispositivo, deve-se firma-lo no chao, pressionando-o contra o pavimento,
para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo.

Nao se admitira trechos do corpo do dispositivo em balango. Quando a superficie do
pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades. Para evitar que a cola
cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da
cola. Os excessos de cola devem ser removidos. Os coeficientes minimos de intensidade
luminosa (Ri) obtidos pela razdo entre a intensidade luminosa do retrorrefletor na direcdo de
observacao, pela luminancia do retrorrefletor num plano perpendicular a direg¢do da luz incidente,
deve satisfazer aos valores indicados na NBR 14636.
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Os tachdes devem obedecer ao que diz a NBR 14636 (Sinalizagdo Horizontal Viaria —
Tachas Refletivas Viarias - Requisitos), quanto aos valores de carga de compressdo dos
dispositivos, nem devem permitir a penetragao de agua no elemento refletivo.

12 POSSIVEIS INTERFERENCIAS COM AS CONCESSIONARIAS

A Prefeitura e empresa executora ficam responsaveis por potenciais interferéncias nas
demais redes de outras concessiondrias, como por exemplo, rede de 4gua, rede de esgoto,
drenagens existentes, fibra Optica (internet), rede elétrica, entre outras, visto que, tais
informagdes ndo constam em levantamento utilizado para elaboragdo do projeto.

Sugerimos que antes de executar o projeto, seja realizada reunido prévia com as
concessionarias e empresas envolvidas, para verificar os eventuais inconvenientes que possam
surgir durante a obra e assim ja alinhar e planejar previamente as possiveis solugdes, evitando
maiores transtornos.

Assinado de forma digital por

_— RAFAEL GUNTER
= @ MULLER:08974771977
B =~ Dados: 2024.07.04 10:36:35
-03'00'

RAFAEL GUNTER MULLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2
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