
 

ITEM SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO UN QUANT

CUSTO 

UNIT. 

SEM 

BDI

BDI (%)
PREÇO UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
CÓDIGO FONTE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑  R$        6.660,99 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parametros 

do Acórdão 2622/2013 TCU
UN 1,00 5.365,71 24,14%  R$           6.660,99  R$                  6.660,99 CPA151 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA ∑  R$        6.839,20 

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO 

DMT DE 183KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE 

DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container UN 1,00 3.011,75 24,14%  R$           3.738,79  R$                  3.738,79 CPA152 COMPOSIÇÃO

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Locação de Container para canteiro de obra com banheiro. MES   3,00 832,50 24,14%  R$           1.033,47  R$                  3.100,41 10775 SINAPI-I

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA ∑  R$        6.806,24 

3.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

EM LAJOTA
Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota UN 1,00 2.741,36 24,14%  R$           3.403,12  R$                  3.403,12 CPA155 COMPOSIÇÃO

3.2
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA
Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota UN 1,00 2.741,36 24,14%  R$           3.403,12  R$                  3.403,12 CPA156 COMPOSIÇÃO

4 SERVIÇOS INICIAIS ∑  R$        4.305,77 

4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO)  em aço 

galvanizado e armação de madeira
M2 4,50 315,01 24,14%  R$              391,05  R$                  1.759,73 103689 SINAPI-C

4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira 

(área de 2 unidades)
M2 1,20 315,01 24,14%  R$              391,05  R$                     469,26 103689 SINAPI-C

4.3
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo M2 2244,11 0,47 24,14%  R$                  0,58  R$                  1.301,58 CPA144 COMPOSIÇÃO

4.4
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO
Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxilio de eq. topografico M 340,00 1,84 24,14%  R$                  2,28  R$                     775,20 CPA125 COMPOSIÇÃO

Revisão:

Data base:

ORÇAMENTO

Pavimentação da Rua Gustavo Zwicker

Proprietário: Endereço:

Bairro:

Cidade:

Descrição:

BDI:

Referencia Orçamento:

Extensão:

Pavimentação de Pista: Reaterro dos Passeios:

Prefeitura Municipal de Agrolândia Rua Gustavo Zwicker

Centro

Agrolândia

Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, sinalização viária e reaterro dos passeios 183,08m

1479,95m² 764,16m² 24,14%
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5 TERRAPLANAGEM ∑  R$        9.608,16 

5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 

5,20M3). AF_07/2020

Escavação, carga e descarga de material de 1º cat. para execução dos 

taludes e do subleito
M3 452,27 13,58 24,14%  R$                16,86  R$                  7.625,27 101126 SINAPI-C

5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação e carga do material para 

execução dos taludes e subleito para bota fora, empolado em 25% (DMT 

1,1Km)

M3XKM 612,54 2,47 24,14%  R$                  3,07  R$                  1.880,50 95875 SINAPI-C

5.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo reutilizando o material 

proveniente das escavações no local da obra
M3 6,79 12,15 24,14%  R$                15,08  R$                     102,39 96385 SINAPI-C

6 DRENAGEM PLUVIAL  ∑  106.792,12R$    

6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

Escavação e carga  mec.de vala não escorada material de 1º cat. M3 385,76 13,95 24,14%  R$                17,32  R$                  6.681,36 90100 SINAPI-C

6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota fora, 

empolado em 25% (DMT 1,1Km)
M3XKM 530,42 2,47 24,14%  R$                  3,07  R$                  1.628,39 95875 SINAPI-C

6.3 TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 400MM Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 400mm M 331,00 51,85 24,14%  R$                64,37  R$                21.306,47 MPA030 MERCADO

6.4 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 400mm M 9,00 115,37 24,14%  R$              143,22  R$                  1.288,98 M2163 SICRO-I

6.5
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS 

COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 1:3 

cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
M 340,00 20,25 24,14%  R$                25,14  R$                  8.547,60 CPA072 COMPOSIÇÃO

6.6

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

E CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos de DN 300mm a DN 400mm a , incluindo materiais, serviço, escavação 

e reaterro

UN 12,00 1.496,27 24,14%  R$           1.857,47  R$                22.289,64 CPA147 COMPOSIÇÃO

6.7
CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 400MM, 

INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 1,00 669,29 24,14%  R$              830,86  R$                     830,86 CPA080 COMPOSIÇÃO

6.8

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 

400MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 400mm, incluindo 

materiais, serviço, escavação e reaterro
UN 2,00 2.032,53 24,14%  R$           2.523,18  R$                  5.046,36 CPA130 COMPOSIÇÃO

6.9 CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de concreto, 

incluindo materiais, serviço e transporte.
M3 26,86 100,56 24,14%  R$              124,84  R$                  3.353,20 CPA111 COMPOSIÇÃO

6.10
REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO
Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, serviço e transporte. M3 297,70 96,92 24,14%  R$              120,32  R$                35.819,26 CPA005 COMPOSIÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO  ∑  188.613,60R$    

7.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Regularização e compactação de subleito com uso de motoniveladora, 

caminhão pipa e rolo compactador vibratório pé de carneiro, incluindo 

operador

M2 1479,95 2,65 24,14%  R$                  3,29  R$                  4.869,04 100576 SINAPI-C

7.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada e=10cm, com uso de caminhão 

basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador 

tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e transporte

M3 148,00 152,14 24,14%  R$              188,87  R$                27.952,76 CPA122 COMPOSIÇÃO

7.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas hexagonais" 

e=8cm, FCK 35MPA, assentadas sobre colchão de areia média e=5cm, 

rejuntamento com agregado de granulometria média e=1cm, com 

fornecimento de materiais e colocação

M2 1479,95 74,05 24,14%  R$                91,93  R$              136.051,80 92394 SINAPI-C

7.4
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) 

(6X10)X10X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 

incluindo escavação, materiais e serviço
M 375,00 42,40 24,14%  R$                52,64  R$                19.740,00 CPA009 COMPOSIÇÃO
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8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  ∑  5.512,57R$        

8.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM
Pintura de faixa de pedestre com tinta acrilica branca, incluindo materiais e 

serviço
M² 30,40 35,83 24,14%  R$                44,48  R$                  1.352,19 5213401 SICRO-C

8.2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 

25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata 

de concreto

UN 2,00 463,32 24,14%  R$              575,17  R$                  1.150,34 CPA092 COMPOSIÇÃO

8.3

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com 

chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto
UN 2,00 402,42 24,14%  R$              499,56  R$                     999,12 CPA093 COMPOSIÇÃO

8.4

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: 

QUADRADA (45X45CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: quadrada (45x45cm) 

com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto

UN 4,00 404,97 24,14%  R$              502,73  R$                  2.010,92 CPA094 COMPOSIÇÃO

9 COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS  ∑  1.309,75R$        

9.1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

Compactação mecânica da área de implantação do reaterro dos passeios de 

uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 400kg , incluindo 

operador (solo já considerado na quantidade de aterro necessária no item 5.3 

de terraplenagem)

M3 152,83 6,90 24,14%  R$                  8,57  R$                  1.309,75 CPA145 COMPOSIÇÃO

TOTAL 336.448,40R$    

DECLARAÇÕES:

1

Os encargos sociais e complementares para mão de obra, 

horista e mensalista, com ou sem desoneração, atendem ao 

estabelecido no SINAPI para SC.

2

Após a simulação deste orçamento com as tabelas do SINAPI 

com e sem desoneração, e atribuindo no orçamento os 

respectivos impostos necessários para cada situação, foi 

verificado que a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública, é a utilização da planilha SEM 

DESONERAÇÃO.

3

Na elaboração do orçamento, os custos dos itens SINAPI com 

atribuição São Paulo (AS) foram verificados, sendo que  a 

especificidade local justifica a manutenção desses.

  Rio do Sul, 05 de julho de 2024 

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES % 3º MES %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.660,99R$           1,98 1.486,96             22,32      2.515,19             37,76      2.658,84             39,92      

2 CANTEIRO DE OBRA 6.839,20R$           2,03 2.906,66             42,50      1.025,88             15,00      2.906,66             42,50      

3
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA
6.806,24R$           2,02 3.403,12             50,00      -                      3.403,12             50,00      

4 SERVIÇOS INICIAIS 4.305,77R$           1,28 4.305,77             100,00    -                      -                      -          

5 TERRAPLANAGEM 9.608,16R$           2,86 9.608,16             100,00    -                      -                      

6 DRENAGEM PLUVIAL 106.792,12R$       31,74 53.396,06           50,00      48.056,45           45,00      5.339,61             5,00        

7
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS 

DE CONCRETO
188.613,60R$       56,06 -                      75.445,44           40,00      113.168,16         60,00      

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.512,57R$           1,64 -                      -                      5.512,57             100,00    

9 COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS 1.309,75R$           0,39 -                      -                      1.309,75             100,00    

TOTAL 75.106,73           22,32 127.042,96         37,76      134.298,71         39,92      

TOTAL ACUMULADO 336.448,40R$       100,00 75.106,73           22,32 202.149,69         60,08 336.448,40         100,00

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2

  Rio do Sul, 05 de julho de 2024 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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FÓRMULA BDI 

 (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  

_______________________________________

(1-I)

ONDE:

AC= taxa de administração central 3,80%

S=taxa de seguros 0,16%

G=taxa de garantias 0,16%

R=taxa de riscos 0,50%

DF=taxa de despesas financeiras 1,02%

L=taxa de lucro / remuneração 7,30%

I=taxa de incidência de impostos 8,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 5,00%

∑ 8,65%

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = 24,14%

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2

 Rio do Sul, 05 de julho de 2024

________________________________

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

BDI= -1

COMPOSIÇÃO DE BDI
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Uni. Cód.

M3  CPA005 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,150000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 3,39R$                                

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,020000 CHP  R$        137,64  SINAPI-C 5680  R$                               2,75 

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL Brita n 2 1,020000 M3  R$          89,00  MERCADO MPA003 90,78R$                              

∑ 96,92R$                  

Uni. Cód.

M  CPA009 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
MEIO FIO 6/10X30X100 (ARREDONDADO) COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Meio Fio Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 1,005000 M  R$          31,10  MERCADO MPA009 31,26R$                              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 0,194000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 4,38R$                                

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Pedreiro, com engargos complementares 0,194000 H  R$          30,87  SINAPI-C 88309 5,99R$                                

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Areia Media 0,002154 M3     R$        155,00  SINAPI-I 370 0,33R$                                

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual 0,000615 M3  R$        721,58  SINAPI-C 88629 0,44R$                                

∑ 42,40R$                  

Uni. Cód.

M  CPA072 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,048100 CHP  R$        137,64  SINAPI-C 5680  R$                               6,62 

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Descrição

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30,  COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição

REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,100750 CHI  R$          61,94  SINAPI-C 5681  R$                               6,24 

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Assentador de tubos, com encargos 

complementares
0,148850 H  R$          17,37  SINAPI-C 88246  R$                               2,59 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com encargos complementares 0,148850 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316  R$                               3,36 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com 

preparo manual
0,002000 M3  R$        721,58  SINAPI-C 88629  R$                               1,44 

∑ 20,25R$                  

Uni. Cód.

UN  CPA080 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 

14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com 

argamassa traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

1,351689 M2  R$        106,34  SINAPI-C 103318  R$                            143,74 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
1,351689 M2  R$            5,30  SINAPI-C 87878  R$                               7,16 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
1,351689 M2  R$          31,54  SINAPI-C 87545  R$                             42,63 

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,108135 M³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             47,21 

COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DEPEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25 MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,092160 M3  R$     4.213,52  COMPOSIÇÃO CPA191  R$                            388,32 

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,092160 M³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             40,23 

∑ 669,29R$                

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Descrição
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Uni. Cód.

UN  CPA092 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
4,000000 UN     R$            0,66  SINAPI-I 13246 R$ 2,64

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,301800 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 174,29

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,350000 M      R$          16,01  SINAPI-I 565 R$ 5,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 33,87

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 15,29

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,05m d=2"pol 3,050000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 205,27

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        488,18  SINAPI-C 94963 R$ 26,36

∑ R$ 463,32

Uni. Cód.

UN  CPA093 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
4,000000 UN     R$            0,66  SINAPI-I 13246 R$ 2,64

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,196350 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 113,39

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,350000 M      R$          16,01  SINAPI-I 565 R$ 5,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 33,87

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 15,29

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,05m d=2"pol 3,050000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 205,27

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        488,18  SINAPI-C 94963 R$ 26,36

∑ R$ 402,42

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO
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Uni. Cód.

UN  CPA094 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 

ARRUELA LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com 

rosca interna, acompanha porca e arruela 
4,000000 UN     R$            0,66  SINAPI-I 13246 R$ 2,64

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura 

totalmente refletiva 
0,200762 M2     R$        577,50  SINAPI-I 34723 R$ 115,94

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l 

x e)
0,350000 M      R$          16,01  SINAPI-I 565 R$ 5,60

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente, com engargos complementares 1,500000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 R$ 33,87

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Serralheiro, com engargos complementares 0,500000 H  R$          30,58  SINAPI-C 88315 R$ 15,29

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Poste de aço h=3,05m d=2"pol 3,050000 M      R$          67,30  SINAPI-I 7696 R$ 205,27

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto magro para base do poste c/ lançamento e 

adensamento
0,054000 M3  R$        488,18  SINAPI-C 94963 R$ 26,36

∑ R$ 404,97

Uni. Cód.

M3  CPA111 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,250000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 5,65R$                                

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas 0,030000 CHP  R$        137,64  SINAPI-C 5680  R$                               4,13 

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL Brita n 2 1,020000 M3  R$          89,00  MERCADO MPA003 90,78R$                              

∑ 100,56R$                

Uni. Cód.

M3  CPA122 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

custo produtivo
0,009000 CHP  R$        156,34  SINAPI-C 5684 1,41R$                                

Descrição

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: QUADRADA (45X45CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Descrição

CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)
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ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 

LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

custo improdutivo
0,021000 CHI  R$          65,63  SINAPI-C 5685 1,38R$                                

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Caminhão pipa 10.000L trucado, custo produtivo 0,002000 CHP  R$        315,13  SINAPI-C 5901 0,63R$                                

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Caminhão pipa 10.000L trucado, custo improdutivo 0,028000 CHI  R$          75,13  SINAPI-C 5903 2,10R$                                

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Motoniveladora, custo produtivo 0,008000 CHP  R$        282,40  SINAPI-C 5932 2,26R$                                

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Motoniveladora, custo improdutivo 0,022000 CHI  R$        114,09  SINAPI-C 5934 2,51R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente, com engargos complementares para 

execução da base
0,030000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 0,68R$                                

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Rolo compactador de pneus, custo produtivo 0,004000 CHP  R$        207,98  SINAPI-C 96463 0,83R$                                

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Rolo compactador de pneus, custo improdutivo 0,026000 CHI  R$          88,27  SINAPI-C 96464 2,30R$                                

BRITA Nº2 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Brita Nº 2 para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,260600 M3  R$          89,00  MERCADO MPA003 23,19R$                              

BRITA Nº0 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Brita Nº 0 para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,530800 M3  R$          89,00  MERCADO MPA044 47,24R$                              

BRITA Nº1 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Brita Nº 1 para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,147000 M3  R$          89,00  MERCADO MPA002 13,08R$                              

PÓ DE BRITA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

Pó de brita para base de pavimentação, com 

fornecimento do material no local da obra, ou seja, 

incluindo o valor do transporte

0,528300 M3  R$          89,00  MERCADO MPA004 47,02R$                              

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pá carregadeira sobre rodas, custo produtivo 0,012000 CHP  R$        216,15  SINAPI-C 5940 2,59R$                                
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PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Pá carregadeira sobre rodas, custo improdutivo 0,004200 CHI  R$          89,94  SINAPI-C 5942 0,38R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente, com engargos complementares para 

auxílio na usinagem e mistura das britas
0,016200 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 0,37R$                                

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Encarregado geral, com engargos complementares 

para auxílio na usinagem e mistura das britas
0,008100 H  R$          38,70  SINAPI-C 90776 0,31R$                                

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, 

MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016

Grupo gerador estacionário, potência 150kVA, motor 

a dísel, custo produtivo, para usinagem e mistura 

das britas

0,006300 CHP  R$        173,68  SINAPI-C 93427 1,09R$                                

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 

TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 

500T/h, potência 75KW, custo produtivo, para 

usinagem e mistura das britas

0,006300 CHP  R$        370,66  SINAPI-C 95121 2,34R$                                

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 

TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016

Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 

500T/h, potência 75KW, custo improdutivo, para 

usinagem e mistura das britas

0,001800 CHI  R$        237,71  SINAPI-C 95122 0,43R$                                

∑ 152,14R$                

Uni. Cód.

M  CPA125 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR 

DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Locação de teodolito eletrônico, precisão angular de 

5 a 7 segundos, incluindo tripe
0,030000 H      R$            2,34  SINAPI-I 7247 0,07R$                                

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, 

AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Locação de nivel óptico, com precisão de 0,7 mm, 

aumento de 32x
0,030000 H      R$            2,34  SINAPI-I 7252 0,07R$                                

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Auxiliar de topógrafo, com encargos 

complementares
0,060000 H  R$          14,01  SINAPI-C 88253 0,84R$                                

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Topógrafo, com encargos complementares 0,030000 H  R$          28,55  SINAPI-C 90781 0,86R$                                

∑ 1,84R$                    

Uni. Cód.

UN  CPA130 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, 

espessura 14cm, assentados com argamassa traco 

1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

4,622089 M2  R$        106,34  SINAPI-C 103318  R$                            491,51 

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

Descrição

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  P/ TUBOS DE DN 400MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Descrição
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
4,622089 M2  R$            5,30  SINAPI-C 87878  R$                             24,50 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
4,622089 M2  R$          31,54  SINAPI-C 87545  R$                            145,78 

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento para 

preenchimento dos blocos

0,369767 M³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                            161,43 

COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DEPEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25 MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,077566 M3  R$     4.213,52  COMPOSIÇÃO CPA191  R$                            326,83 

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,105840 M³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             46,21 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tampa de ferro fundido 1,000000 UN     R$        836,27  SINAPI-I 21090  R$                            836,27 

∑ 2.032,53R$             

Uni. Cód.

M2  CPA144 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 7 cm 0,002886 M      R$          22,94  SINAPI-I 4460 0,07R$                                

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Auxiliar de topógrafo, com encargos 

complementares
0,002500 H  R$          14,01  SINAPI-C 88253 0,04R$                                

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Nivelador com encargos complementares 0,002500 H  R$          22,24  SINAPI-C 88288 0,06R$                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,007500 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 0,17R$                                

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Desenhista projetista com encargos 

complementares
0,002000 H  R$          23,04  SINAPI-C 90775 0,05R$                                

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 

CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP 

DIURNO. AF_11/2015

Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, 

câmbio manual, 2 portas
0,001000 CHP  R$          83,22  SINAPI-C 92145 0,08R$                                

∑ 0,47R$                    

Descrição

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
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Uni. Cód.

M3  CPA145 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Servente com encargos complementares 0,250000 H  R$          22,58  SINAPI-C 88316 5,65R$                                

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Placa vibratória 0,125000 CHP  R$          10,03  SINAPI-C 91277 1,25R$                                

∑ 6,90R$                    

Uni. Cód.

UN  CPA147 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação mec. de vala não escorada mat. 1º cat. 

(40cm excedente para cada lado para 

trabalhabilidade - sobreposição de serviço da 

abertura da vala para o tubo

2,172452 M3  R$            6,50  SINAPI-C 90091  R$                             14,12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 

(espessura 10cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira

3,307100 M2  R$        167,03  SINAPI-C 101159  R$                            552,38 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), 

espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
3,307100 M2  R$            5,30  SINAPI-C 87878  R$                             17,53 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), 

espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa
3,307100 M2  R$          31,54  SINAPI-C 87545  R$                            104,31 

COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DEPEÇAS EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25 MPA

Concreto armado fck 25 Mpa incl mat, preparo , 

formas e escoramento, mao de obra p/corte 

dobragem montagem das formas e preparo e lanc. 

do concreto

0,140670 M3  R$     4.213,52  COMPOSIÇÃO CPA191  R$                            592,72 

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Concreto magro fck=15Mpa, incluido preparo 

mecanico, lancamento  adensamento
0,068640 M³  R$        436,56  SICRO-C 1106057  R$                             29,97 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Reaterro apiloado (manual) 1,216640 M3  R$          27,26  SINAPI-C 93382  R$                             33,17 

TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
Grelha de Concreto 1,000000 UN  R$        152,07  MERCADO MPA020  R$                            152,07 

∑ 1.496,27R$             

Descrição

Descrição

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS, 

SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
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Uni. Cód.

UN  CPA151 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Engenheiro Civil de obra pleno com encargos 

complementares
12,000000 H  R$        132,52  SINAPI-C 90778  R$                         1.590,24 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mestre de obras com encargos complementares 24,000000 H  R$          62,98  SINAPI-C 90780  R$                         1.511,52 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Encarregado geral com encargos complementares 58,500000 H  R$          38,70  SINAPI-C 90776  R$                         2.263,95 

∑ 5.365,71R$             

Uni. Cód.

UN  CPA152 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

Guindauto hidráulico, custo produtivo 12,200000 CHP  R$        235,75  SINAPI-C 91634  R$                         2.876,15 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Guindauto hidráulico, custo improdutivo 2,000000 CHI  R$          67,80  SINAPI-C 91635  R$                            135,60 

∑ 3.011,75R$             

Descrição

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Descrição

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 183KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE 

DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)
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Uni. Cód.

M3  CPA191 

Serviço/Insumo Descrição do Serviço/Insumo Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de estruturas diversas de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm
13,776100 KG  R$          15,60  SINAPI-C 92916  R$                            214,91 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de estruturas diversas de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm
49,380600 KG  R$          14,00  SINAPI-C 92917  R$                            691,33 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação de estruturas diversas de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm
1,843300 KG  R$          12,12  SINAPI-C 92919  R$                             22,34 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 

COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

Montagem e desmontagem de fôrma em chapa de 

madeira compensada resinada, 4 utilizações
7,692300 M2  R$        332,78  SINAPI-C 101980  R$                         2.559,84 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, com uso 

de bomba - lançamento, adensamento e 

acabamento

1,000000 M3  R$        725,10  SINAPI-C 103674  R$                            725,10 

∑ 4.213,52R$             

DECLARAÇÃO:

O autor do orçamento se responsabiliza pelas 

composições apresentadas com seus respectivos 

valores e coeficientes.

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2

COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DEPEÇAS EM CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25 MPA

Descrição

 Rio do Sul, 05 de julho de 2024
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Uni. Cód.

UN  CPA155 

Item
Equipamentos a serem 

transportados
Equipamento que fará o transporte

DMT entre 

origem e 

destino

DMT total 

das viagens

Tempo de 

transporte 

(Vel. Média 

60Km/h)

Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1 Trator de Esteiras

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.2 Motoniveladora 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.3 Retroescavadeira 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.4 Esvadeira Hidraulica

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.5 Rolo Compactador Vibratório

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

2 EQUIPAMENTOS COMUNS

2.1 Caminhão Basculante 

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 

10 M³ - 188 KW 34,00 34,00 0,566667 CHP  R$        286,90  SICRO-E E9579  R$                 162,58 

2.2 Caminhão Pipa

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 

L - 188 KW 34,00 34,00 0,566667 CHP  R$        325,05  SICRO-E E9571  R$                 184,20 

2.3

Caminhão demarcador de faixas 

com sistema de pintura a frio

CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM 

SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 34,00 34,00 0,566667 CHP  R$        373,11  SICRO-E E9644  R$                 211,43 

∑ 2.741,36R$     

Descrição

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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Uni. Cód.

UN  CPA156 

Item
Equipamentos a serem 

transportados
Equipamento que fará o transporte

DMT entre 

origem e 

destino

DMT total 

das viagens

Tempo de 

transporte 

(Vel. Média 

60Km/h)

Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1 Trator de Esteiras

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.2 Motoniveladora 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.3 Retroescavadeira 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.4 Esvadeira Hidraulica

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

1.5 Rolo Compactador Vibratório

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 34,00 68,00 1,133333 CHP  R$        385,26  SICRO-E E9665  R$                 436,63 

2 EQUIPAMENTOS COMUNS

2.1 Caminhão Basculante 

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 

10 M³ - 188 KW 34,00 34,00 0,566667 CHP  R$        286,90  SICRO-E E9579  R$                 162,58 

2.2 Caminhão Pipa

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 

L - 188 KW 34,00 34,00 0,566667 CHP  R$        325,05  SICRO-E E9571  R$                 184,20 

2.3

Caminhão demarcador de faixas 

com sistema de pintura a frio

CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM 

SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 34,00 34,00 0,566667 CHP  R$        373,11  SICRO-E E9644  R$                 211,43 

∑ 2.741,36R$     

DECLARAÇÃO:

 Rio do Sul, 05 de julho de 2024

O autor do orçamento se responsabiliza pelas composições apresentadas com 

seus respectivos valores e coeficientes.

Descrição

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Unidade

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de obra, 

dentro dos parametros do Acórdão 2622/2013 TCU

Custo estimado da administração local 

para a obra
1,00

2 CANTEIRO DE OBRA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Meses Unidade

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 

CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 183KM, 

VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA 

CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO 

MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container
Custo da mobilização e desmobilização 

do container
1,00

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Locação de Container para canteiro de obra com 

banheiro.

Meses estimados do cronograma de 

obra
3,00

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Unidade

3.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 

DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

Mobilização de equipamentos para obras de 

pavimentação em lajota
Custo da mobilização de equipamentos 1,00

3.2
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

Desmobilização de equipamentos para obras de 

pavimentação em lajota

Custo da desmobilização de 

equipamentos
1,00

4 SERVIÇOS INICIAIS

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento 

 (m)

Espessura

(m)

Área

(m²)

Volume 

(m³)

4.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO 

CONVENIO)  em aço galvanizado e armação de 

madeira

Área da Placa padrão convênio 4,50

4.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e 

armação de madeira (área de 2 unidades)
Área da Placa x numero de unidades 1,20

4.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Locação da obra com uso de equipamentos 

topográficos, inclusive topógrafo
Somatório das àreas de pavimentação 2244,11

4.4
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL 

COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

Locação da drenagem pluvial e nivelamento com 

auxilio de eq. topografico

Somatório dos comprimentos de 

tubulação a instalar
340,00

MEMORIAL DE QUANTIDADES
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5 TERRAPLANAGEM

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento  

(m)

Espessura

(m)

Área

(m²)

Volume

(m³)

5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

Escavação, carga e descarga de material de 1º cat. 

para execução dos taludes e do subleito

Volume retirado das seções transversais 

do projeto através do lançamento no 

software Civil 3D

452,27

Fator de 

empolamento

DMT

(km)

Volume

(m³)

Volume

m³xKm)

5.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação e 

carga do material para execução dos taludes e subleito 

para bota fora, empolado em 25% (DMT 1,1Km)

volume de escavação - volume de aterro 

x coeficiente de empolamento x DMT
1,25 1,10 445,48 612,54

5.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo 

reutilizando o material proveniente das escavações no 

local da obra

Volume retirado das seções transversais 

do projeto através do lançamento no 

software Civil 3D

6,79

6 DRENAGEM PLUVIAL

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento

Comprimento  

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)

Volume       

(m³)

comprimento dos tubos DN 400mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

340,00 0,93 1,22 385,76

∑ 385,76

Fator de 

empolamento

DMT

(km)

Volume       

(m³)

Volume       

(m³xKm)

6.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das 

valas para o bota fora, empolado em 25% (DMT 

1,1Km)

volume de escavação x coeficiente de 

empolamento x DMT
1,25 1,10 385,76 530,42

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento  

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)

Volume       

(m³)

6.3
TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

400MM 

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 

400mm 
Somatório dos comprimentos em planta 331,00

6.4 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 

400mm 
Somatório dos comprimentos em planta 9,00

6.5
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 

400MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com 

junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 

materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 340,00

Escavação e carga  mec.de vala não escorada 

material de 1º cat.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

6.1
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6.6

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 

TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO 

MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 

maciço e concreto p/ tubos de DN 300mm a DN 

400mm a , incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 12,00

6.7

CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ 

TUBOS DE DN 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E 

SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de 

DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.8

CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  

P/ TUBOS DE DN 400MM COM TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de 

DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 

reaterro

Somatório das unidades em planta 2,00

comprimento dos tubos DN 400mm x 

largura da vala x 0,10m
340,00 0,79 0,10 26,86

∑ 26,86

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento  

(m)

Largura              

(m)

Áltura média          

(m)

Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 400mm x 

largura da vala  x altura média das valas 

(retirada da área lateral da vala em CAD 

dividida pelo comprimento da vala, 

considerando-se a cota de projeto 

subtraindo-se as camadas constituintes 

do pavimento)

340,00 0,93 1,22 385,76

∑ 385,76

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

Comprimento      

(m)

Diametro 

externo         

(m)

Área do tubo       

(m)

Volume              

(m³)

Volume do espaço a ser ocupado pelo 

tubo de DN 400mm
340,00 0,48 0,18 61,20

∑ 61,20

Volume do reaterro em relação ao perfil 

de projeto - volume do espaço ocupado 

pelos tubos - volume da camada de brita 

para assentamento dos tubos

297,70

Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento 

dos tubos de concreto, incluindo materiais, serviço e 

transporte.

Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, 

serviço e transporte.

REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
6.10

CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO
6.9
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7 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)

Espessura      

(m)

Área               

(m²)

Volume              

(m³)

7.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

Regularização e compactação de subleito com uso de 

motoniveladora, caminhão pipa e rolo compactador 

vibratório pé de carneiro, incluindo operador

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad
1479,95

7.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 

BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM 

TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada e=10cm, com 

uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou 

distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e 

pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e 

transporte

Área da pavimentação em lajotas x altura 

da camada de brita graduada
0,10 1479,95 148,00

7.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimentação em blocos intertravados de concreto 

"lajotas hexagonais" e=8cm, FCK 35MPA, assentadas 

sobre colchão de areia média e=5cm, rejuntamento 

com agregado de granulometria média e=1cm, com 

fornecimento de materiais e colocação

Área de pavimentação retirada em 

AutoCad
1479,95

7.4

MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 

(ARREDONDADO) (6X10)X10X30,  COM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) 

(6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço
Somatório dos comprimentos em planta 375,00

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO

Área do 

simbolo        

(m²)

Quant.               

(un)

Comprimento               

(m)

Largura               

(m)

Área               

(m²)

8.1
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 

ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa de pedestre com tinta acrilica branca, 

incluindo materiais e serviço
Área retirada em CAD 30,40

8.2

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS 

DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste 

em aço galvanizado, chumbada em sapata de 

concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
2,00

8.3

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) 

COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço 

galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
2,00

8.4

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 

ADVERTENCIA VERTICAL: QUADRADA (45X45CM) 

COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 

CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 

quadrada (45x45cm) com chapa de aço e poste em 

aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 

projeto
4,00
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9 COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

(m)

Espessura               

(m)

Área               

(m²)

Volume              

(m³)

9.1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 

GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

Compactação mecânica da área de implantação do 

reaterro dos passeios de uma camada média de 20cm 

com uso de placa vibratória 400kg , incluindo operador 

(solo já considerado na quantidade de aterro 

necessária no item 5.3 de terraplenagem)

Área de reaterro dos passeios retirada 

em AutoCad x espessura de reaterro
0,20 764,16 152,83

___________________________________________

 Rio do Sul, 05 de julho de 2024

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2
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Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(MERCADO) 

(M3/KM)  

(S/BDI)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$101,42 R$0,50 32 R$16,00 R$117,42

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 46 R$23,00 R$89,00

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$82,02 R$0,50 60 R$30,00 R$112,02

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$99,24 R$0,50 32 R$16,00 R$115,24

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 46 R$23,00 R$89,00

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$78,96 R$0,50 60 R$30,00 R$108,96

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$102,93 R$0,50 32 R$16,00 R$118,93

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 46 R$23,00 R$89,00

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$90,47 R$0,50 60 R$30,00 R$120,47

R$89,00MPA004

PÓ DE BRITA COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3

MPA003

BRITA Nº2 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$89,00

Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ:

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

Para a composição dos custos utilizou-se o valor mínimo do Mercado.

MPA002

BRITA Nº1 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$89,00

COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Data Base da Pesquisa:

Maio 2024
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Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$39,00 R$0,76 0,06 34 R$1,55 R$40,55

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$29,00 R$0,76 0,06 46 R$2,10 R$31,10

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-

83 - (47) 3533-5959

R$30,00 R$0,76 0,06 28 R$1,28 R$31,28

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(TKM) 

(S/BDI) 

SICRO 

5914434)

Peso     

(T/UN)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-

83 - (47) 3533-5959

R$325,00 R$0,76 0,08 28 R$1,70 R$326,70

Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$150,00 R$0,76 0,08 34 R$2,07 R$152,07

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$198,00 R$0,76 0,08 46 R$2,80 R$200,80

MPA009

MEIO FIO 6/10X30X100 

(ARREDONDADO) COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M R$31,10

MPA020 R$152,07

TAMPA COM GRELHA DE 

CONCRETO 55/75 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

UN
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Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Sem 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(TKM) 

(S/BDI) 

SICRO 

5914434)

Peso       

(T/UN)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 

3525-2719

R$60,50 R$0,76 0,11 34 R$2,84 R$63,34

Cimentari Artefatos de Cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - 

(47) 3525-0083

R$58,00 R$0,76 0,11 34 R$2,84 R$60,84

Artefatos de Cimento Santa Tereza - 

Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - 

(47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro

R$48,00 R$0,76 0,11 46 R$3,85 R$51,85

Código 

Utilizado
Descrição Unid. Empresas

Valor do 

Insumo Com 

Frete   

(S/BDI)

Valor Unit. 

do Frete 

(MERCADO) 

(M3/KM)  

(S/BDI)

DMT 

Utilizado 

(KM)

Valor Total 

do Frete  

(S/BDI)

Valor Total 

Orçado 

(S/BDI)

Valor Orçado 

(Mín, S/BDI)

LZK Construtora - Pouso Redondo - 

CNPJ: 07.455.659/0001-81 - (47) 

3545-8600

R$90,54 R$0,50 32 R$16,00 R$106,54

Britagem Santa Tereza - Aurora - 

CNPJ:05.909.258/0001-29 - (47)3533-

4062

R$66,00 R$0,50 46 R$23,00 R$89,00

Da Clande - Ibirama - CNPJ: 

03.222.166/0001-40 - (47) 3357-9004 

ou (47) 99175-4403

R$85,05 R$0,50 60 R$30,00 R$115,05

M R$51,85MPA030

TUBO DE CONCRETO 

SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 

400MM 

RAFAEL GÜNTER MÜLLER

Engenheiro Civil  - CREA/SC 127855-2

 Rio do Sul, 05 de julho de 2024

*Para as cotações de material britado foram orçadas pedreiras com fornecimento do material incluindo carga, transporte e descarga na obra.

MPA044

BRITA Nº0 COM 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

M3 R$89,00
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