
ITEM SERVIÇO UN
QUANT

.
 VALOR (S/ 

BDI) 
BDI

 VALOR (C/ 
BDI) 

 VALOR TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  ∑  R$        9.266,18 
1.1 Administração Local UN 1  R$        7.700,00 20,34%  R$        9.266,18  R$           9.266,18 
2 CANTEIRO DE OBRA  ∑  R$        7.026,07 

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,88  R$           329,00 20,34%  R$            395,92  R$            1.140,25 
Execução de Canteiro de Obras com:
- Depósito 3,00x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira

2.2 - Banheiro 1,50x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira, incluso Vaso Sanitário UN 1  R$        4.891,00 20,34%  R$        5.885,83  R$           5.885,83 

- Área para Fabricação de Formas e Dobra de Armaduras
3 INFRAESTRUTURA  ∑  R$      30.840,11 

Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas
Pontaletadas a Cada 2m
Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com previsão de
fôrma
Lastro de Brita Graduada para Fundo de Valas das Fundações,
esp.=5cm

3.1.4 Reaterro Mecânizada de Vala M3 27  R$              18,00 20,34%  R$              21,66  R$              584,85 

Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento,
adensamento e bombeado)
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para
fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

3.3 Vigas Baldrames
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento,
adensamento e bombeado)
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para
fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

3.4 Impermeabilização
Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica
e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica

4 SUPRAESTRUTURA  ∑  R$       57.168,31 
4.1 Floreira Térreo

Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento,
lançamento e adensamento)
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

4.2 Pilares para Superior
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento,
lançamento e adensamento)
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

4.3 Vigas Superior
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento,
lançamento e adensamento)
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

4.4 Floreira Superior
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento,
lançamento e adensamento)
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

4.5 Pilares para Cobertura
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento,
adensamento e bombeado)
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2 Sapatas

 R$              10,48  R$           1.536,60 

 R$               781,46 

4.5.4 KG 146,6  R$                 8,71 20,34%

 R$           6.626,62 

4.5.3 KG 62,5  R$              10,39 20,34%  R$              12,50 

4.5.2 M2 57,54  R$              95,70 20,34%  R$             115,17 

4.5.1 M3 3,78  R$            569,78 20,34%  R$            685,67  R$           2.591,84 

 R$              16,05  R$                86,69 

 R$              258,82 

4.4.4 KG 5,4  R$               13,34 20,34%

 R$               776,63 

4.4.3 KG 20,7  R$              10,39 20,34%  R$              12,50 

4.4.2 M2 5,27  R$            122,46 20,34%  R$            147,37 

4.4.1 M3 0,28  R$            569,79 20,34%  R$           685,69  R$               191,99 

4.3.4 KG 23,1  R$               13,34 20,34%  R$              16,05 

 R$               966,51 

 R$              370,83 

4.3.3 KG 77,3  R$              10,39 20,34%  R$              12,50 

 R$            147,37  R$           3.995,16 

 R$           1.230,94 

4.3.2 M2 27,11  R$            122,46 20,34%

4.3.1 M3 1,62  R$             631,41 20,34%  R$            759,84 

 R$            1.118,92 4.2.5 KG 69,7  R$               13,34 20,34%  R$              16,05 

 R$              10,48  R$           1.488,39 

 R$               932,75 

4.2.4 KG 142  R$                 8,71 20,34%

4.2.3 KG 74,6  R$              10,39 20,34%  R$              12,50 

 R$             115,18  R$           6.023,78 

 R$           2.545,46 

4.2.2 M2 52,3  R$               95,71 20,34%

4.2.1 M3 3,35  R$             631,41 20,34%  R$            759,84 

 R$               109,37 4.1.4 KG 5,4  R$               16,83 20,34%  R$              20,25 

 R$              14,69  R$              304,16 

 R$              776,44 

4.1.3 KG 20,7  R$               12,21 20,34%

4.1.2 M2 5,27  R$            122,43 20,34%  R$            147,33 

 R$           685,69  R$               191,99 4.1.1 M3 0,28  R$            569,79 20,34%

3.4.1 M2 5,72  R$             113,30 20,34%  R$            136,35  R$              779,89 

 R$              20,25  R$              723,04 

 R$            1.651,55 

3.3.5 KG 35,7  R$               16,83 20,34%

3.3.4 KG 112,4  R$               12,21 20,34%  R$              14,69 

 R$              16,67  R$              770,02 

 R$            3.512,29 

3.3.3 KG 46,2  R$               13,85 20,34%

 R$           1.954,20 

3.3.2 M2 48,25  R$              60,49 20,34%  R$              72,79 

3.3.1 M3 2,85  R$            569,79 20,34%  R$           685,69 

3.2.6 KG 74,5  R$               19,83 20,34%  R$              23,86  R$            1.777,82 

3.2.5 KG 179,9  R$               10,23 20,34%  R$               12,31 

 R$              872,79 

 R$            2.214,71 

 R$               723,25 

3.2.4 KG 59,4  R$               12,21 20,34%  R$              14,69 

3.2.3 KG 43,3  R$              13,88 20,34%  R$              16,70 

3.2.2 M2 62,7  R$              95,70 20,34%  R$             115,17  R$           7.220,87 

3.2.1 M3 5,67  R$            569,78 20,34%  R$            685,67  R$           3.887,77 

 R$            265,95  R$              359,03 

 R$            1.361,73 

3.1.3 M3 1,35  R$            221,00 20,34%

3.1.2 M3 27  R$               41,91 20,34%  R$              50,43 

 R$              52,95  R$           2.446,27 

3.1 Preliminar

3.1.1 M 46,2  R$              44,00 20,34%



Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

4.6 Vigas Cobertura
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento,
adensamento e bombeado)
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-
obra para fabricação, montagem e desforma)
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)
Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e
colocação)

4.6.6 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 84,2  R$               13,34 20,34%  R$              16,05  R$            1.351,69 
5 FECHAMENTOS  ∑  R$     12.840,40 

5.1 M2 145,29  R$              73,44 20,34%  R$             88,38  R$        12.840,40 
6 ESTRUTURA COBERTURA  ∑  R$      14.957,80 

Trama de CAMBARÁ, composta por:
- Ripas 3x6cm com espaçamento conforme fabricante

6.1 - Caibros 6x12cm à cada 70cm M2 73,6  R$             166,73 20,34%  R$           200,64  R$         14.767,32 
- Linhas, Cumeeiras e Espigões 8x30cm
- Testeira 10x2cm
Base de Madeira para Caixa d'Água, composta por:

6.2 - Assoalho de Tábuas 30x2,5cm UN 1  R$            158,29 20,34%  R$            190,49  R$              190,49 
- Caibros 6x12cm à cada 26cm
- Terças e Pontaletes 7x14cm

7 TELHAMENTO  ∑  R$        5.006,97 
Telha Cerâmica tipo Colonial, cor Terracota. (fornecimento e
instalação)

7.2 Cumeeiras/Espigão Cerâmica, Emboçada com Argamassa (fornecimento e instalação) M 20,4  R$               31,32 20,34%  R$              37,69  R$              768,89 

8 PISO CONVENCIONAL  ∑  R$             957,72 
8.1 Regularização e Apiloamento Manual M2 10,1  R$                3,30 20,34%  R$                3,97  R$                 40,11 
8.2 Lastro de Brita Graduada, e=10cm M3 1,01  R$            140,60 20,34%  R$            169,20  R$               170,89 
8.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) M2 10,1  R$                 2,54 20,34%  R$                3,06  R$                30,87 

Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com
espaçador)

8.5 M3 0,71  R$             631,41 20,34%  R$            759,84  R$              539,49 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ∑  R$         9.419,57 

9.1 Infraestrutura do Ramal de Ligação
9.1.1 Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV M 30  R$                8,84 20,34%  R$              10,64  R$               319,14 

Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação,
assentamento e reaterro)

9.1.3 UN 1  R$             118,64 20,34%  R$            142,77  R$               142,77 
9.2 Fiação do Ramal de Carga e Aterramento

9.2.1 Cabo de Cobre Isolado 10mm2 - 1KV M 3  R$                8,70 20,34%  R$              10,47  R$                  31,41 
9.2.2 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" UN 1  R$               62,81 20,34%  R$              75,59  R$                 75,59 

9.2.3 UN 1  R$             118,64 20,34%  R$            142,77  R$               142,77 
Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação,
assentamento e reaterro)

9.3 Quadro de Distribuição

9.3.1 UN 1  R$            331,20 20,34%  R$            398,57  R$              398,57 
9.4 Disjuntores
9.4.1 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) UN 1  R$                9,99 20,34%  R$              12,02  R$                 12,02 
9.4.2 Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação) UN 2  R$              10,66 20,34%  R$              12,83  R$                 25,66 
9.4.3 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) UN 1  R$               11,94 20,34%  R$               14,37  R$                 14,37 
9.4.4 Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e instalação) UN 1  R$               13,52 20,34%  R$               16,27  R$                 16,27 
9.4.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) UN 1  R$             119,34 20,34%  R$             143,61  R$               143,61 
9.5 Infraestrutura dos Pontos

Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas
Octogonais e Caixas 4"x2")

9.6 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas
9.6.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) UN 17  R$               52,73 20,34%  R$              63,46  R$           1.078,74 

Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A
2P+T com Placa)
Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada
20A 2P+T com Placa)

9.6.4 Rele fotoelétrico (fornecimento e instalação) UN 3  R$              46,44 20,34%  R$              55,89  R$               167,66 
9.7 Luminárias

9.7.1 Refletor LED, 100W UN 4  R$            182,99 20,34%  R$            220,21  R$              880,84 
Luminária Calha, com 1 Lâmpadas de LED Tubular de 18W
(fornecimento e instalação)
Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e
instalação)
Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada LED
(fornecimento e instalação)

10 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA  ∑  R$         1.018,79 
10.1 Infraestrutura do Ramal de Entrada

Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação,
assentamento e reaterro)

10.1.2 UN 1  R$             118,64 20,34%  R$            142,77  R$               142,77 
Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm
(fornecimento e instalação)
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 1" e Caixas
4"x2")

11 REDE HIDRÁULICA  ∑  R$         1.548,73 
11.1 Hidrômetro
11.1.1 Abrigo de Hidrômetro Pré-Moldado, Padrão CASAN UN 1  R$              111,25 20,34%  R$            133,88  R$               133,88 
11.1.2 Cavalete para Medição de Água, Padrão CASAN UN 1  R$            218,99 20,34%  R$            263,53  R$              263,53 
11.1.3 Hidrômetro 1,5m³/h - 1/2" UN 1  R$            144,09 20,34%  R$            173,40  R$               173,40 

10.1.4 UN 2  R$            137,00 20,34%  R$            164,87  R$              329,73 

Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita e Tampa de Concreto 
(fornecimento e instalação)

11.2.1 UN 1  R$            101,00 20,34%  R$             121,54  R$               121,54 

10.1.1 M 15  R$              23,53 20,34%  R$              28,32  R$              424,74 

9.7.4 UN 9  R$              89,55 20,34%  R$            107,76  R$              969,88 

9.7.3 UN 3  R$               31,45 20,34%  R$              37,85  R$               113,54 

9.7.2 UN 1  R$              59,05 20,34%  R$              71,06  R$                 71,06 

9.6.3 UN 2  R$             112,38 20,34%  R$            135,24  R$              270,48 

9.6.2 UN 6  R$              84,35 20,34%  R$             101,51  R$              609,04 

9.5.1 UN 25  R$             115,97 20,34%  R$            139,56  R$          3.488,96 

Quadro de Distribuição de Energia para 12 Disjuntores, em PVC, com Barramento 
trifasico (fornecimento e instalação)

Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita e Tampa de Concreto 
(fornecimento e instalação)

9.2.4 M 3  R$                6,22 20,34%  R$                7,49  R$                22,46 

 R$              424,74 

Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita e Tampa de Concreto 
(fornecimento e instalação)

Piso de Concreto Feito no Local, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, 
adensamento, bombeamento e sarrafeamento)

9.1.2 M 15  R$              23,53 20,34%  R$              28,32 

8.4 M2 10,1  R$               14,51 20,34%  R$              17,46 

 R$          4.238,09 

 R$               176,36 

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, 
Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

7.1 M2 73,6  R$              47,85 20,34%  R$              57,58 

 R$            1.644,57 4.6.5 KG 156,9  R$                 8,71 20,34%  R$              10,48 

 R$              12,50  R$              930,25 

 R$           1.424,03 

4.6.4 KG 74,4  R$              10,39 20,34%

4.6.3 KG 101,4  R$               11,67 20,34%  R$              14,04 

 R$            147,36  R$         12.526,76 

 R$            5.101,41 

4.6.2 M2 85,01  R$             122,45 20,34%

4.6.1 M3 7,44  R$            569,78 20,34%  R$            685,67 

 R$           1.284,27 4.5.5 KG 80  R$               13,34 20,34%  R$              16,05 



11.2 Caixa d'Água
11.2.1 Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 500 Litros UN 1  R$            219,86 20,34%  R$           264,58  R$              264,58 
11.3 Metais
11.3.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 2  R$              66,94 20,34%  R$              80,56  R$                161,11 
11.4 PVC Rígido Soldável
11.4.1 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 3/4" UN 4  R$                6,29 20,34%  R$                 7,57  R$                30,28 
11.4.2 Curva 90 soldável | 25 mm UN 9  R$                11,12 20,34%  R$              13,38  R$              120,44 
11.4.3 Tubos | 25 mm M 12,6  R$               22,61 20,34%  R$               27,21  R$              342,83 
11.4.4 Tê 90 soldável | 25 mm UN 1  R$               12,53 20,34%  R$              15,08  R$                 15,08 

Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 25 mm-
1/2"

12 REDE SANITÁRIA  ∑  R$        1.009,35 
12.1 Curva 90 curta | 40 mm UN 1  R$                11,91 20,34%  R$              14,33  R$                 14,33 
12.2 Joelho 90 | 100 mm UN 1  R$              24,95 20,34%  R$             30,02  R$                30,02 
12.3 Joelho 90 | 40 mm UN 1  R$                9,54 20,34%  R$               11,48  R$                 11,48 
12.4 Joelho 90 | 50 mm UN 1  R$               13,79 20,34%  R$              16,59  R$                 16,59 
12.5 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | 40 mm - 1.1/2" UN 1  R$                9,54 20,34%  R$               11,48  R$                 11,48 
12.6 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 1  R$               31,14 20,34%  R$              37,47  R$                 37,47 
12.7 Terminal de ventilação | 50 mm UN 1  R$                 7,41 20,34%  R$                8,92  R$                   8,92 
12.8 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 14,35  R$              34,49 20,34%  R$               41,51  R$              595,60 
12.9 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 2,48  R$              19,89 20,34%  R$              23,94  R$                 59,36 

12.10 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 4,07  R$               24,77 20,34%  R$              29,81  R$               121,32 
12.11 Tê sanitário | 50 mm - 50 mm UN 1  R$               21,96 20,34%  R$              26,43  R$                26,43 
12.12 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 1  R$              63,44 20,34%  R$              76,34  R$                 76,34 

13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  ∑  R$        6.081,65 
13.1 Movimentação de Terra

Escavação de Solo de 1ª Categoria com Escavadeira Hidráulica (incluso carga, descarga, e 
transporte com caminhões

13.1.1 basculantes) M3 25  R$               11,44 20,34%  R$               13,77  R$               344,17 
13.2 Pré-Moldado

Conjunto Fossa e Filtro Pré-Moldado, Ø1,20m, h=2,00m (fornecimento, transporte e 
colocação, exlcuso tampas, fundos

13.2.1 e fundo falso) M 4  R$            752,00 20,34%  R$           904,96  R$           3.619,83 
Tampas Pré-Moldadas e Fundo Falso Ø1,20m (fornecimento,
transporte e colocação)

13.3 Complementos
Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente
Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas

13.3.2 Brita n2 (Fornecimento e colocação) M3 0,68  R$              87,00 20,34%  R$            104,70  R$                  71,19 
13.3.3 Joelho 90°, 100mm UN 1  R$              25,00 20,34%  R$             30,09  R$                30,09 
13.3.4 Tê PVC, 100mm x 100mm UN 2  R$              38,00 20,34%  R$              45,73  R$                 91,46 
13.3.5 Tubo PVC, 100mm M 4,5  R$              24,00 20,34%  R$             28,88  R$               129,97 
13.3.6 Tubo PVC, 150mm M 4  R$              48,00 20,34%  R$              57,76  R$               231,05 

14 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  ∑  R$      25.073,35 
14.1 Impermeabilização

Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível
Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas

14.2 Chapisco
Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa
Traço 1:3
Chapisco Externo, aplicado com Colher de Pedreiro,
Argamassa Traço 1:3

14.3 Massa Única (Reboco/Emboço)
Massa Única Interna, para Pintura,
Argamassa Traço 1:2:8
Massa Única Interna, para Cerâmica,
Argamassa Traço 1:2:8
Massa Única Externa, para Revestimento externo, Argamassa
Traço 1:2:8

14.4 Contrapiso/Regularização
14.4.1 Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4 M2 10,13  R$              43,00 20,34%  R$               51,75  R$               524,19 

15 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO  ∑  R$      43.972,19 
15.1 Granito

Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e
assentamento)
Soleira de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e
assentamento)

15.2 Cerâmico
Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, assentado com
Argamassa

15.2.2 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 17,35  R$              13,00 20,34%  R$              15,64  R$               271,43 
15.2.3 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 22,63  R$              71,00 20,34%  R$              85,44  R$           1.933,54 
15.2.4 Revestimento Plaqueta Tijolo a Vista M2 242,02  R$              71,00 20,34%  R$              85,44  R$         20.678,53 
15.2.5 Revestimento em Madeira Cambará M2 12,56  R$            251,00 20,34%  R$           302,05  R$           3.793,79 
15.2.6 Letreiro em Aço Inox (304) com Luz LED CJ 1  R$      13.350,00 14,45%  R$      15.279,08  R$         15.279,08 

16 PINTURA  ∑  R$        4.938,81 
16.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 174,88  R$                3,40 20,34%  R$                4,09  R$               715,53 
16.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 174,88  R$              10,99 20,34%  R$              13,23  R$           2.312,85 
16.3 Pintura para Madeira: Pintura Stain M2 83,73  R$              18,96 20,34%  R$              22,82  R$            1.910,42 
17 FORRO  ∑  R$      22.999,75 

17.1 Madeira
Forro de Madeira, Tábuas 10x1cm com Friso macho/fêmea
(inclusive estrutura de fixação)

17.1.2 Rodaforro de Madeira (fornecimento e instalação) M 49,62  R$              73,00 20,34%  R$              87,85  R$           4.359,03 
18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  ∑  R$     18.740,04 

18.1 Janelas
J1 - 0,80x1,60 (05 unidades)
2 fls correr com bandeira fixa - Alumínio e Vidro
J2 - 0,80x1,00 (02 unidades)
1 fl maxim ar com bandeira fixa - Alumínio e Vidro

18.2 Portas
P1 -0,90x2,60 (01 unidades)
1 Fl. de Abrir com bandeira - Lambri Aluminio
P2 - 0,90x2,10 (01 unidades)
1 Fl. de Abrir - Lambri Aluminio

 R$               919,21 

20,34%  R$        3.540,40 

13.2.2 M3 0,28  R$        2.728,00 20,34%  R$        3.282,88 

 R$              644,69 

14.1.1 M2 13,28  R$              29,00 20,34%

13.3.1 M2 15,84  R$        2.942,00 

 R$              34,90  R$              463,45 

14.2.1 M2 197,51  R$                4,28 20,34%  R$                 5,15  R$            1.017,29 

14.2.2 M2 207,22  R$                 7,77 20,34%  R$                9,35  R$            1.937,59 

14.3.1 M2 174,88  R$              37,00 20,34%  R$              44,53  R$           7.786,67 

14.3.2 M2 22,63  R$              23,00 20,34%

 R$               61,37  R$          12.717,80 

 R$              27,68  R$              626,36 

14.3.3 M2 207,22  R$              51,00 20,34%

 R$              944,36 

15.1.1 M2 0,3  R$           638,00 20,34%  R$            767,77  R$              230,33 

15.1.2 M2 1,23  R$           638,00 20,34%  R$            767,77 

 R$         18.640,73 

15.2.1 M2 10,13  R$              69,00 20,34%  R$              83,03  R$               841,14 

 R$         1.993,00 14,45%  R$        2.280,99 

17.1.1 M2 83,73  R$            185,00 20,34%  R$            222,63 

 R$         11.404,94 

18.1.2 UN 2  R$           988,00 14,45%  R$         1.130,77 

18.1.1 UN 5

 R$            2.261,53 

18.2.1 UN 1  R$        2.407,00 14,45%  R$         2.754,81 

 R$           2.318,76 

 R$            2.754,81 

18.2.2 UN 1  R$        2.026,00 14,45%  R$         2.318,76 

 R$                 43,61 11.4.5 UN 3  R$              12,08 20,34%  R$              14,54 



19 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS  ∑  R$         1.282,81 
Lavatório de Louça, incluso:
- Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5

19.1 - Sifão Copo em PVC Cromado UN 1  R$            238,59 20,34%  R$            287,12  R$               287,12 
- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"
- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm
Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:

19.2 - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada UN 1  R$           404,00 20,34%  R$            486,17  R$               486,17 
- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm
- Anel de Vedação 100mm

19.3 Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação) UN 1  R$              39,00 20,34%  R$              46,93  R$                46,93 
Torneira de mesa para lavatórios em Aço Inox com fechamento
automático e alavanca

19.5 Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e instalação) UN 1  R$            190,00 20,34%  R$            228,65  R$              228,65 

20 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  ∑  R$          3.121,57 
20.1 Barra de Apoio

Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e
instalação)

20.1.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 1  R$            301,00 20,34%  R$            362,22  R$              362,22 
20.1.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 1  R$            317,00 20,34%  R$            381,48  R$              381,48 
20.1.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 2  R$           328,00 20,34%  R$            394,72  R$              789,43 

Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado,
0,40x0,90m (fornecimento e instalação)

20.3 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento e instalação) UN 1  R$           358,00 20,34%  R$           430,82  R$              430,82 
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido
(fornecimento e instalação)
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha
Interfolhado (fornecimento e instalação)
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para
Rolo de 300m (fornecimento e instalação)

20.7 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) UN 1  R$              28,00 20,34%  R$              33,70  R$                 33,70 
Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02
Mãos-Francesas de 15cm (fornecimento e instalação)

20.9 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 1  R$              32,00 20,34%  R$              38,51  R$                 38,51 
20.10 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 UN 1  R$            327,00 20,34%  R$            393,51  R$               393,51 

21 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  ∑  R$            238,27 
Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e
instalação)

21.2 UN 1  R$              58,00 20,34%  R$             69,80  R$                69,80 
22 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  ∑  R$             191,56 

22.1 Extintores
22.1.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 1  R$             159,18 20,34%  R$             191,56  R$               191,56 

Mauricio Borges Tonolli
Proprietário
CPF: 057.884.119-39 
RG: 4.347.248 SSP/SC

Rio do Sul 14 de Agosto de 2024

TOTAL 277.700,00R$                                        

 R$              233,94 

 R$              362,22 

19.4 M2 1  R$            194,40 20,34%  R$            233,94 

20.1.1 UN 1  R$            301,00 20,34%  R$            362,22 

 R$                 58,97 

20.2 M2 0,36  R$            161,00 20,34%  R$            193,75  R$                 69,75 

20.4 UN 1  R$              49,00 20,34%  R$              58,97 

 R$                 54,15 

20.5 UN 1  R$              45,00 20,34%  R$               54,15  R$                 54,15 

20.6 UN 1  R$              45,00 20,34%  R$               54,15 

 R$              84,24  R$              168,48 

20.8 UN 1  R$              77,00 20,34%  R$              92,66  R$                92,66 

Placa de Sinalização Pictogramas em Acrílico 20X20CM. "Cor de Fundo: Azul 
Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm Observação: Referência Munsell 
10B5/10 ou Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão Internacional"

21.1 UN 2  R$              70,00 20,34%
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