EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA JOAO DE BARRO LTDA

ORGAMENTO DE REFERENCIA

PONTE OSCAR FREISLEBEN

Proprietario: Enderego: Revisao: RO1
Prefeitura Municipal de Agrolandia Rua Oscar Freisleben - Agrolandia/SC Valor: RS 535.000,00
Descrigao: Resumo das Areas: BDI: 27,21% e 14,29%
Demoligao de ponte existente e execugdo de ponte nova. Tabuleiro: 109,20 m? Tabuleiro +  [pZa"Base: JUN/2024
Transicdo: 148,40 m?
Referéncia orgamento: Curva A: 80%
SINAPI - JUNHO/2024 - SEM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO:13/07/2024 00:18:56 - DATA DE RT: 12/07/2024 Curva B: 95%
TODOS OS VALORES ESTAO NA UNIDADE MONETARIA REAL
ITEM |SERVI(;0 UN QUANT. CUSTO UN BDI PREGO UN| VALOR TOTAL cODIGO FONTE CURVA ABC
1 ADMINISTRAGAO LOCAL > R$ 37.179,90
1.1 [Administragao Local UN [ 1,00 [ 2022718 [ 2721% 37.179,90 _ [R$ 37.179,90]  COMOO1 COMPOSICAO A
2 CANTEIRO DE OBRA > R$ 10.183,04
21 Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa M2 4,50 285,61 27,21% 363,32 R$ 1.634,96 103689 SINAPI-C ©
galvanizada e estrutura de madeira
2.2 |Entrada proviséria de energia trifasica 50A UN 1,00 1.791,82 27,21% 2.279,37 R$ 2.279,37 101509 SINAPI-C ©
2.3  |Entrada proviséria de dgua UN 4,50 187,40 27,21% 238,39 R$ 1.072,76 95634 SINAPI-C C
Mobilizagdo e desmobilizagdo do container, velocidade média de 60km/h 5,09 407,07 -
2.4 |(incluso motorista/operador, transporte e icamento) UN 80,00 4,00 27,21% R$ COM002 COMPOSICAO C
25 Locagéo de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitério MES 4,00 753,41 27,21% 958,41 R$ 3.833,65 10775 SINAPI-I B
com banheiro
2.6 |Locag&o da obra com uso de equipamentos topograficos, inclusive M2 148,40 5,06 27,21% 6,44 R$ 955,22 COMO010 COMPOSICAO C
topografo
3 DEMOLICAO E ESCAVAGAO > R$ 7.590,99
3.1 Escavacao de material de 1° categoria, incluindo carga, M3 445,20 10,19 27,21% 12,96 R$ 5.770,99 101230 SINAPI-C B
descarga e transporte
3.2 Remogao de tabuleiro e cabeceiras de madeira CJ 1,00 1.430,70 27,21% 1.819,99 R$ 1.819,99 COMO011 COMPOSIGAO ©
4 INFRAESTRUTURA > R$ 80.066,50
4.1 Fundagédo
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata corrida, em 82,41 3.989,31
411 madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizagdes M2 48,41 64,78 27,21% R$ COMO004 COMPOSIGAO B
4.1.2 |Armagéo de sapata utilizando ago CA-50 de &8.0mm, incluso KG 334,60 15,08 27,21% 19,18 R$ 6.418,72 96545 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
413 Armagcao de sapata utilizando ago CA-50 de &10.0mm, incluso KG 296,80 13,09 27,21% 16,65 R$ 4.942 25 96546 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
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ITEM |[SERVIGO UN QUANT. CUSTO UN BDI PRECO UN VALOR TOTAL cODIGO FONTE CURVA ABC
4.1.4 |Armagao de sapata utilizando ago CA-50 de @16.0mm, incluso KG 1637,00 13,09 27,21% 16,65 27.258,98 96546 SINAPI-C A
corte, dobra, perdas e montagem
4.1.5 |Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba, incluso M3 40,00 736,13 27,21% 936,43 37.457,24 96558 SINAPI-C A
lancamento, adensamento e acabamento
5 MESOESTRUTURA > 77.269,17
5.1  Cabeceiras
Fabricagédo, montagem e desmontagem de férma para muro, em chapa de 121,59 21.270,49
5.1.1 |madeira compensada resinada, incluso M2 174,94 95,58 27,21% 92419 SINAPI-C A
reutilizagdes
5.1.2 |Armagéo de muro utilizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso KG 653,80 12,15 27,21% 15,46 10.105,14 100343 SINAPI-C A
corte, dobra, perdas e montagem
5.1.3 |Armagéo de muro utilizando ago CA-50 de @12.5mm, incluso KG 1899,40 9,04 27,21% 11,50 21.842,69 100345 SINAPI-C A
corte. dobra. perdas e montagem
5.1.4 |Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso langamento, M3 29,32 644,83 27,21% 820,29 24.050,85 100349 SINAPI-C A
adensamento e acabamento
6 SUPERESTRUTURA > R$ 288.440,71
6.1 Longarinas
Vigas longarinas pré-moldadas em concreto, se¢do | 100/40, classe TB-45t, 1.758,44 184.636,52
6.1.1 lincluindo fornecimento de neoprene fretado, M 105,00 1.538,58 14,29% MERO001 MERCADO A
ir:
6.2  Transversina
Fabricagédo, montagem e desmontagem de férma para viga, em chapa de 121,59 2.383,11
6.2.1 madeira compensada resinada, incluso M2 19,60 95,58 27,21% 92419 SINAPI-C (o]
L
6.2.2 |Armagao de viga utilizando ago CA-50 de @6.3mm, incluso KG 43,20 12,28 27,21% 15,62 674,84 92760 SINAPI-C ©
corte. dobra. perdas e montagem
6.2.3 |Armagéo de viga utilizando ago CA-50 de @16.0mm, incluso KG 87,40 8,11 27,21% 10,32 901,68 92764 SINAPI-C C
corte, dobra, perdas e montagem
6.2.4 |Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 1,44 644,83 27.21% 820,29 1.181,22 100349 SINAPI-C ©
lancamento. adensamento e acabamento
6.3 Laje (2° estagio de concretagem)
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de 121,59 1.373,94
6.3.1 |madeira compensada resinada, incluso reutilizagdes M2 11,30 95,58 27,21% 92419 SINAPI-C ©
Mini painel trelicado com TR16L + 110.0mm com largura de 25cm e 46,72 16.820,72
6.3.2 |comprimento de 0,95m, incluso fornecimento e transporte CJ 360,00 36,73 27,21% COMO005 COMPOSICAO A
6.3.3 |Armacéo de laje utilizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso KG 466,22 10,86 27,21% 13,82 6.440,83 92770 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
6.3.4 |Armacéo de laje utilizando ago CA-50 de @12.5mm, incluso KG 426,50 8,01 27.21% 10,19 4.345,83 92772 SINAPI-C B
corte. dobra. perdas e montagem
6.3.5 |Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 23,00 609,95 27.21% 775,92 17.846,10 97096 SINAPI-C A
lancamento. adensamento e acabamento
6.4 Laje de transigao
Fabricagédo, montagem e desmontagem de féorma para laje de transi¢do, em 82,41 824,07
6.4.1 madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizaces M2 10,00 64,78 27,21% COMO004 COMPOSIGAO ©
6.4.2 |Armagao de laje utilizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso KG 221,52 10,86 27,21% 13,82 3.060,30 92770 SINAPI-C B
corte. dobra. perdas e montagem
6.4.3 |Armagéo de laje utilizando ago CA-50 de @10.0mm, incluso KG 359,59 9,62 27,21% 12,24 4.400,52 92771 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
6.4.4 Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 9,30 609,95 27,21% 775,92 7.216,03 97096 SINAPI-C A
lancamento. adensamento e acabamento
6.5 Barreira de protegio "Guarda Rodas"
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para barreira, em chapa 121,59 1.546,59
6.5.1 de madeira compensada resinada, incluso M2 12,72 95,58 27,21% 92419 SINAPI-C ©
reutilizacées
6.5.2 |Armac&o de barreira utilizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso KG 66,80 11,37 27.21% 14,46 966,18 92761 SINAPI-C C
corte, dobra, perdas e montagem
6.5.3 Armagcao de barreira utilizando ago CA-50 de @10.0mm, KG 65,40 10,08 27,21% 12,82 838,61 92762 SINAPI-C C

incluso corte. dobra. perdas e montagem
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6.5.4 Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba, M3 1,20 644,84 27,21% 820,30 984,36 100349 SINAPI-C ©
incluso lancamento. adensamento e acabamento
6.6 Barreira de protegcio "New Jersey"
Fabricagdo, montagem e desmontagem de féorma para 118,31 5.166,39
6.6.1 |barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizagbes M2 43,67 93,00 27,21% 92419 SINAPI-C B
6.6.2 |Armagao de barreira utilizando ago CA-50 de @10.0mm, KG 156,50 12,95 27.21% 16,47 2.578,13 96546 SINAPI-C B
incluso corte. dobra. perdas e montagem '
6.6.3 |Armagcao de barreira utilizando ago CA-50 de @12,5mm, KG 373,00 7,99 27.91% 10,16 3.791,20 92772 SINAPI-C B
incluso corte, dobra, perdas e montagem ’
6.6.4 |Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba, M3 6,00 633,99 27.21% 806,50 4.838,99 100349 SINAPI-C B
incluso lancamento. adensamento e acabamento '
6.7 Capa de sacrificio
6.7.1 Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 12,72 609,86 27,21% 775,80 9.868,21 97096 SINAPI-C A
lancamento. adensamento e acabamento
6.7.2 |Junta de dilatagdo em elastdomero e perfil VV -L =20 mme H M 12,80 321,97 27,21% 409,58 5.242,60 307733 SICRO SC-01- B
= 40 mm - fornecimento e instalac&o 2024
6.7.3 |Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mme H = 30 M 12,80 31,55 27,21% 40,13 513,72 307084 SICRO SC-01- ©
mm - confeccdo e assentamento 2024
7 TERRAPLANAGEM 19.356,37
7.1  Reaterro da cabeceira
711 Dreno barbaca, @75 mm, envolto em material drenante UN 64,00 26,12 27,21% 33,23 2.126,54 102725 SINAPI-C ©
7.1.2  |Enchimento de brita para dreno, langamento mecanizado M3 41,40 135,46 27,21% 172,32 7.133,99 102717 SINAPI-C B
713 Geotéxtil ndo tecido 100% poliéster, instalado em dreno, M2 126,40 12,31 27,21% 15,66 1.979,37 102713 SINAPI-C ©
fornecimento e instalacéo
71.4 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de M3 165,60 24,84 27,21% 31,60 5.232,79 93382 SINAPI-C B
percussao
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ITEM |SERVICO UN QUANT. CUSTO UN BDI PRECO UN VALOR TOTAL CcODIGO FONTE CURVA ABC
715 Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje M3 12,60 179,91 27,21% 228,86 2.883,68 96624 SINAPI-C B
de transicdo
8 COMPLEMENTAGOES > 14.913,32
8.1 Guarda-corpo
Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" 703,46 14.913,32
espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos
8.1.1  |horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecanico. M 21,20 552,99 27,21% 99837 SINAPI-C A
af_04/2019_ps
TOTAL: RS$ 535.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60

Dona Emma 29 de Agosto de 2024
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EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA JOAO DE BARRO
CNPJ: 14.008.393/0001-94
R Serra do Uru, S/N°
Dona Emma - SC
E-mail: empreiteirajododebarro@hotmail.com
Fone: (47) 9 9774-0485
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