
Revisão:

Valor:

BDI:

Data Base:

Curva A:
Curva B:

ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN CÓDIGO CURVA ABC

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ R$ 37.179,90
1.1 Administração Local UN 1,00 29.227,18 27,21% 37.179,90 R$ 37.179,90 COM001 A

2 CANTEIRO DE OBRA ∑ R$ 10.183,04
2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira
M2 4,50 285,61 27,21% 363,32 R$ 1.634,96 103689 C

2.2 Entrada provisória de energia trifásica 50A UN 1,00 1.791,82 27,21% 2.279,37 R$ 2.279,37 101509 C

2.3 Entrada provisória de água UN 4,50 187,40 27,21% 238,39 R$ 1.072,76 95634 C

2.4
Mobilização e desmobilização do container, velocidade média de 60km/h 
(incluso motorista/operador, transporte e içamento) UN 80,00 4,00 27,21%

5,09
R$

407,07
COM002 C

2.5 Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitório
com banheiro

MES 4,00 753,41 27,21% 958,41 R$ 3.833,65 10775 B

2.6 Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive 
topógrafo

M2 148,40 5,06 27,21% 6,44 R$ 955,22 COM010 C

3 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO ∑ R$ 7.590,99
3.1 Escavação de material de 1° categoria, incluindo carga,

descarga e transporte
M3 445,20 10,19 27,21% 12,96 R$ 5.770,99 101230 B

3.2 Remoção de tabuleiro e cabeceiras de madeira CJ 1,00 1.430,70 27,21% 1.819,99 R$ 1.819,99 COM011 C

4 INFRAESTRUTURA ∑ R$ 80.066,50

4.1.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em 
madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações M2 48,41 64,78 27,21%

82,41
R$

3.989,31
COM004 B

4.1.2 Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 334,60 15,08 27,21% 19,18 R$ 6.418,72 96545 B

4.1.3 Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 296,80 13,09 27,21% 16,65 R$ 4.942,25 96546 B
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Descrição:
Demolição de ponte existente e execução de ponte nova.

Resumo das Áreas:
Tabuleiro:                        109,20 m² Tabuleiro + 
Transição:    148,40 m²

27,21% e 14,29%

JUN/2024

Referência orçamento:
SINAPI - JUNHO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO:13/07/2024 00:18:56 - DATA DE RT: 12/07/2024
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95%

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

PONTE OSCAR FREISLEBEN

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Agrolândia

Endereço:
Rua Oscar Freisleben - Agrolândia/SC

R01

R$ 535.000,00



ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

4.1.4 Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 1637,00 13,09 27,21% 16,65 27.258,98 96546 SINAPI-C A

4.1.5 Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba, incluso 
lançamento, adensamento e acabamento

M3 40,00 736,13 27,21% 936,43 37.457,24 96558 SINAPI-C A

5 MESOESTRUTURA ∑ 77.269,17
5.1 Cabeceiras

5.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro, em chapa de 
madeira compensada resinada, incluso
reutilizações

M2 174,94 95,58 27,21%

121,59 21.270,49

92419 SINAPI-C A

5.1.2 Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 653,80 12,15 27,21% 15,46 10.105,14 100343 SINAPI-C A

5.1.3 Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 1899,40 9,04 27,21% 11,50 21.842,69 100345 SINAPI-C A

5.1.4 Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, 
adensamento e acabamento

M3 29,32 644,83 27,21% 820,29 24.050,85 100349 SINAPI-C A

6 SUPERESTRUTURA ∑ R$ 288.440,71
6.1 Longarinas

6.1.1
Vigas longarinas pré-moldadas em concreto, seção I 100/40, classe TB-45t, 
incluindo fornecimento de neoprene fretado,
transporte e montagem

M 105,00 1.538,58 14,29%
1.758,44 184.636,52

MER001 MERCADO A

6.2 Transversina

6.2.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, em chapa de 
madeira compensada resinada, incluso
reutilizações

M2 19,60 95,58 27,21%
121,59 2.383,11

92419 SINAPI-C C

6.2.2 Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø6.3mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 43,20 12,28 27,21% 15,62 674,84 92760 SINAPI-C C

6.2.3 Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 87,40 8,11 27,21% 10,32 901,68 92764 SINAPI-C C

6.2.4 Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso
lançamento, adensamento e acabamento

M3 1,44 644,83 27,21% 820,29 1.181,22 100349 SINAPI-C C

6.3 Laje (2º estágio de concretagem)

6.3.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje, em chapa de 
madeira compensada resinada, incluso reutilizações M2 11,30 95,58 27,21%

121,59 1.373,94
92419 SINAPI-C C

6.3.2
Mini painel treliçado com TR16L + 1ø10.0mm com largura de 25cm e 
comprimento de 0,95m, incluso fornecimento e transporte CJ 360,00 36,73 27,21%

46,72 16.820,72
COM005 COMPOSIÇÃO A

6.3.3 Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 466,22 10,86 27,21% 13,82 6.440,83 92770 SINAPI-C B

6.3.4 Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 426,50 8,01 27,21% 10,19 4.345,83 92772 SINAPI-C B

6.3.5 Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso
lançamento, adensamento e acabamento

M3 23,00 609,95 27,21% 775,92 17.846,10 97096 SINAPI-C A

6.4 Laje de transição

6.4.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje de transição, em 
madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações M2 10,00 64,78 27,21%

82,41 824,07
COM004 COMPOSIÇÃO C

6.4.2 Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 221,52 10,86 27,21% 13,82 3.060,30 92770 SINAPI-C B

6.4.3 Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 359,59 9,62 27,21% 12,24 4.400,52 92771 SINAPI-C B

6.4.4 Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso
lançamento, adensamento e acabamento

M3 9,30 609,95 27,21% 775,92 7.216,03 97096 SINAPI-C A

6.5 Barreira de proteção "Guarda Rodas"

6.5.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para barreira, em chapa 
de madeira compensada resinada, incluso
reutilizações

M2 12,72 95,58 27,21%
121,59 1.546,59

92419 SINAPI-C C

6.5.2 Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso
corte, dobra, perdas e montagem

KG 66,80 11,37 27,21% 14,46 966,18 92761 SINAPI-C C

6.5.3 Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm,
incluso corte, dobra, perdas e montagem

KG 65,40 10,08 27,21% 12,82 838,61 92762 SINAPI-C C



6.5.4 Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba,
incluso lançamento, adensamento e acabamento

M3 1,20 644,84 27,21% 820,30 984,36 100349 SINAPI-C C

6.6 Barreira de proteção "New Jersey"

6.6.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para
barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações M2 43,67 93,00 27,21%

118,31 5.166,39
92419 SINAPI-C B

6.6.2 Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm,
incluso corte, dobra, perdas e montagem

KG 156,50 12,95 27,21% 16,47 2.578,13 96546 SINAPI-C B

6.6.3 Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø12,5mm,
incluso corte, dobra, perdas e montagem

KG 373,00 7,99 27,21% 10,16 3.791,20 92772 SINAPI-C B

6.6.4 Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba,
incluso lançamento, adensamento e acabamento

M3 6,00 633,99 27,21% 806,50 4.838,99 100349 SINAPI-C B

6.7 Capa de sacrifício
6.7.1 Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso

lançamento, adensamento e acabamento
M3 12,72 609,86 27,21% 775,80 9.868,21 97096 SINAPI-C A

6.7.2 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H
= 40 mm - fornecimento e instalação

M 12,80 321,97 27,21% 409,58 5.242,60 307733 SICRO SC-01-
2024

B

6.7.3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 
mm - confecção e assentamento

M 12,80 31,55 27,21% 40,13 513,72 307084 SICRO SC-01-
2024

C

7 TERRAPLANAGEM ∑ 19.356,37
7.1 Reaterro da cabeceira

7.1.1 Dreno barbacã, Ø75 mm, envolto em material drenante UN 64,00 26,12 27,21% 33,23 2.126,54 102725 SINAPI-C C

7.1.2 Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado M3 41,40 135,46 27,21% 172,32 7.133,99 102717 SINAPI-C B

7.1.3 Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado em dreno,
fornecimento e instalação

M2 126,40 12,31 27,21% 15,66 1.979,37 102713 SINAPI-C C

7.1.4 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
percussão

M3 165,60 24,84 27,21% 31,60 5.232,79 93382 SINAPI-C B



ITEM UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

7.1.5 M3 12,60 179,91 27,21% 228,86 2.883,68 96624 SINAPI-C B

8 ∑ 14.913,32
8.1

8.1.1 M 21,20 552,99 27,21%

703,46 14.913,32

99837 SINAPI-C A

R$ 535.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60

Dona Emma 29 de Agosto de 2024

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA JOÃO DE BARRO
CNPJ: 14.008.393/0001-94

R Serra do Uru, S/N°
Dona Emma - SC

E-mail: empreiteirajoãodebarro@hotmail.com
Fone: (47) 9 9774-0485

TOTAL:        

SERVIÇO

Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje
de transição

COMPLEMENTAÇÕES
Guarda-corpo

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" 
espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos 
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. 
af_04/2019_ps
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