
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

PONTE BRUNO PROCHOW

Proprietário: Endereço: Revisão: R01

Rua Bruno Prochow - Agrolândia/SC Valor: 845.793,67R$         

Descrição: Resumo das Áreas: BDI: 27,21% e 14,29%

Demolição de ponte existente e execução de ponte nova. Tabuleiro: 180,96 m² Data Base: JUN/2024

Referência orçamento: Tabuleiro + Transição: 240,24 m² Curva A: 80%

SINAPI - JUNHO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO:13/07/2024 00:18:56 - DATA DE RT: 12/07/2024  Curva B: 95%

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 59.008,86R$             

1.1 Administração Local UN 1,00 46.386,97 27,21% 59.008,86 59.008,86R$               COM001 COMPOSIÇÃO A

2 CANTEIRO DE OBRA ∑ 11.908,51R$             

2.1
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 

galvanizada e estrutura de madeira
M2 4,50 315,60 27,21% 401,47 1.806,62R$                 103689 SINAPI-C C

2.2 Entrada provisória de energia trifásica 50A UN 1,00 1.979,92 27,21% 2.518,66 2.518,66R$                 101509 SINAPI-C C

2.3 Entrada provisória de água UN 4,50 207,08 27,21% 263,43 1.185,44R$                 95634 SINAPI-C C

2.4
Mobilização e desmobilização do container, velocidade média 

de 60km/h (incluso motorista/operador, transporte e içamento)
UN 80,00 4,43 27,21% 5,64 451,20R$                    COM002 COMPOSIÇÃO C

2.5
Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitório 

com banheiro
MES   4,00 832,50 27,21% 1.059,02 4.236,08R$                 10775 SINAPI-I B

2.6
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, 

inclusive topógrafo
M2 240,24 5,60 27,21% 7,12 1.710,51R$                 COM010 COMPOSIÇÃO C

3 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO ∑ 15.646,18R$             

3.1
Escavação de material de 1° categoria, incluindo carga, 

descarga e transporte
M3 720,72 11,20 27,21% 14,25 10.270,26R$               101230 SINAPI-C B

3.2 Demolição de cabeceira e tabuleiro existente M3 65,64 64,38 27,21% 81,90 5.375,92R$                 97625 SINAPI-C B

4 INFRAESTRUTURA ∑ 92.586,26R$             

4.1 Fundação

4.1.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata 

corrida, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações
M2 51,81 71,59 27,21% 91,07 4.718,34R$                 COM004 COMPOSIÇÃO B

4.1.2
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 381,20 16,67 27,21% 21,21 8.085,25R$                 96545 SINAPI-C B

4.1.3
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 222,20 14,47 27,21% 18,41 4.090,70R$                 96546 SINAPI-C C

Prefeitura Municipal de Agrolândia
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

4.1.4
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 1795,80 14,47 27,21% 18,41 33.060,68R$               96546 SINAPI-C A

4.1.5
Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba, 

incluso lançamento, adensamento e acabamento
M3 41,20 813,41 27,21% 1.034,74 42.631,29R$               96558 SINAPI-C A

5 MESOESTRUTURA ∑ 116.760,90R$           

5.1 Cabeceiras

5.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro, 

em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 193,06 105,62 27,21% 134,36 25.939,54R$               92419 SINAPI-C A

5.1.2
Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 1052,00 13,43 27,21% 17,08 17.968,16R$               100343 SINAPI-C A

5.1.3
Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 3022,00 9,99 27,21% 12,71 38.409,62R$               100345 SINAPI-C A

5.1.4
Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 38,00 712,53 27,21% 906,41 34.443,58R$               100349 SINAPI-C A

6 SUPERESTRUTURA ∑ 488.752,12R$           

6.1 Longarinas

6.1.1

Vigas longarinas pré-moldadas em concreto, seção I 100/40, 

classe TB-45t, incluindo fornecimento de neoprene fretado, 

transporte e montagem

M 170,00 1.690,75 14,29% 1.932,36 328.501,20R$             MER001 MERCADO A

6.2 Transversina

6.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, 

em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 30,63 105,62 27,21% 134,36 4.115,45R$                 92419 SINAPI-C B

6.2.2
Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø6.3mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 63,60 13,57 27,21% 17,26 1.097,74R$                 92760 SINAPI-C C

6.2.3
Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 299,80 8,97 27,21% 11,41 3.420,72R$                 92764 SINAPI-C C

6.2.4
Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 2,40 712,53 27,21% 906,41 2.175,38R$                 100349 SINAPI-C C

6.3 Laje (2º estágio de concretagem)

6.3.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje, em 

chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações
M2 13,97 105,62 27,21% 134,36 1.877,01R$                 92419 SINAPI-C C

6.3.2

Mini painel treliçado com TR16L + 1ø10.0mm com largura de 

25cm e comprimento de 1,00m, incluso fornecimento e 

transporte

CJ 612,00 40,59 27,21% 51,63 31.597,56R$               COM005 COMPOSIÇÃO A

6.3.3
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 781,23 12,01 27,21% 15,28 11.937,19R$               92770 SINAPI-C B

6.3.4
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 745,86 8,86 27,21% 11,27 8.405,84R$                 92772 SINAPI-C B

6.3.5
Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 38,80 673,98 27,21% 857,37 33.265,96R$               97096 SINAPI-C A

6.4 Laje de transição
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

6.4.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje de 

transição, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações
M2 13,54 71,59 27,21% 91,07 1.233,09R$                 COM004 COMPOSIÇÃO C

6.4.2
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 333,06 12,01 27,21% 15,28 5.089,16R$                 92770 SINAPI-C B

6.4.3
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 535,56 10,64 27,21% 13,54 7.251,48R$                 92771 SINAPI-C B

6.4.4
Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 14,00 673,98 27,21% 857,37 12.003,18R$               97096 SINAPI-C B

6.5 Barreira de proteção "Guarda Rodas"

6.5.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 27,72 105,62 27,21% 134,36 3.724,46R$                 92419 SINAPI-C C

6.5.2
Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 145,60 12,57 27,21% 15,99 2.328,14R$                 92761 SINAPI-C C

6.5.3
Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, 

incluso corte, dobra, perdas e montagem
KG 143,20 11,14 27,21% 14,17 2.029,14R$                 92762 SINAPI-C C

6.5.4
Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba, 

incluso lançamento, adensamento e acabamento
M3 3,00 712,53 27,21% 906,41 2.719,23R$                 100349 SINAPI-C C

6.6 Laje (2º estágio de concretagem)

6.6.1
Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 18,71 673,98 27,21% 857,37 16.041,39R$               97096 SINAPI-C B

6.6.2
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H 

= 40 mm - fornecimento e instalação
M 20,00 355,77 27,21% 452,58 9.051,60R$                 307733

SICRO

SC-01-2024
B

6.6.3
Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 

mm e H = 30 mm - confecção e assentamento
M 20,00 34,87 27,21% 44,36 887,20R$                    307084

SICRO

SC-01-2024
C

7 TERRAPLANAGEM ∑ 27.414,54R$             

7.1 Reaterro da cabeceira

7.1.1 Dreno barbacã, Ø75 mm, envolto em material drenante UN 84,00 28,87 27,21% 36,73 3.085,32R$                 102725 SINAPI-C C

7.1.2 Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado M3 51,18 149,68 27,21% 190,41 9.745,18R$                 102717 SINAPI-C B

7.1.3
Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado em dreno, 

fornecimento e instalação
M2 152,48 13,60 27,21% 17,30 2.637,90R$                 102713 SINAPI-C C

7.1.4
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de 

percussão
M3 204,72 27,45 27,21% 34,92 7.148,82R$                 93382 SINAPI-C B

7.1.5
Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje 

de transição
M3 18,97 198,80 27,21% 252,89 4.797,32R$                 96624 SINAPI-C B

8 COMPLEMENTAÇÕES ∑ 33.716,30R$             

8.1 Guarda-corpo

8.1.1

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes 

tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 

1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 

3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

M 46,20 579,84 25,86% 729,79 33.716,30R$               99837 SINAPI-C A
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

TOTAL: 845.793,67R$ 

Rio do Sul, 24 de julho de 2024
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.055,49R$        6,98% 8.787,28R$          14,88% 8.847,04R$          14,98% 18.418,18R$        31,19% 23.002,99R$        38,95%

2 CANTEIRO DE OBRA 11.997,30R$        1,42% 8.398,11R$          70,00% 1.199,73R$          10,00% 1.199,73R$          10,00% 1.199,73R$          10,00%

3 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO 16.179,42R$        1,91% 16.179,42R$        100,00% - - - - - -

4 INFRAESTRUTURA 92.586,26R$        10,94% 92.586,26R$        100,00% - - - - - -

5 MESOESTRUTURA 116.760,90R$      13,79% - - 116.760,90R$      100,00% - - - -

6 SUPERESTRUTURA 488.752,12R$      57,74% - - - - 244.376,06R$      50,00% 244.376,06R$      50,00%

7 TERRAPLANAGEM 27.414,54R$        3,24% - - - - - - 27.414,54R$        100,00%

8 COMPLEMENTAÇÕES 33.716,30R$        3,98% - - - - - - 33.716,30R$        100,00%

SUBTOTAL 846.462,33R$      100,00% 125.951,07R$      14,88% 126.807,67R$      14,98% 263.993,97R$      31,19% 329.709,62R$      38,95%

TOTAL ACUMULADO 125.951,07R$      14,88% 252.758,74R$      29,86% 516.752,71R$      61,05% 846.462,33R$      100,00%

%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % % %%
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COMPOSIÇÃO DE BDI

 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 5,50%

S = Taxa de Seguros 0,61%

G = Taxa de Garantias 0,61%

R = Taxa de Riscos 2,32%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,02%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,81%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

27,21%

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

Tipo de Obra:

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

BDI =
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COMPOSIÇÃO DE BDI

 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 1,50%

S = Taxa de Seguros 0,10%

G = Taxa de Garantias 0,10%

R = Taxa de Riscos 0,52%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

14,29%

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI 

BDI = -1

BDI =
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7,50%

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

Tipo de Obra:

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à 

Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo 

Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.
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QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALIÍTICAS

FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

COMPOSIÇÃO COM001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 46.423,62R$     

SINAPI-C 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 39,6030 132,52 5.248,18R$       

SINAPI-C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 396,0320 64,42 25.512,38R$     

SINAPI-C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 396,0320 39,55 15.663,06R$     

COMPOSIÇÃO COM002

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, VELOCIDADE 

MÉDIA DE 60KM/H (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO)

UN 4,43R$              

SINAPI-C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0183 235,52 4,31R$              

SINAPI-C 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0018 67,8 0,12R$              

COMPOSIÇÃO COM004

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 71,59R$            

SINAPI-I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0170 7,7 0,13R$              

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     0,6050 8,9 5,38R$              

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     0,5670 3,11 1,76R$              

SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0260 17,52 0,45R$              

SINAPI-I 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     1,0080 14,76 14,87R$            

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0340 21,22 0,72R$              

SINAPI-C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4710 24,5 11,53R$            

SINAPI-C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450 31,24 35,76R$            

SINAPI-C 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0170 32,54 0,55R$              

SINAPI-C 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0140 31,5 0,44R$              

Composição 96536 do SINAPI, com alteração dos insumos de madeira, sendo substituido por PINUS

COMPOSIÇÃO COM005

MINI PAINEL TRELIÇADO COM TR16L + 1Ø10.0MM COM LARGURA 

DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE

CJ 40,59R$            

MERCADO MER002

MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L+ 1Ø10.0MM COM LARGURA 

DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE

CJ 1,0000 38,13 38,12R$            

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 31,74 1,44R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 22,86 1,03R$              

Composição autoral
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

COMPOSIÇÃO COM010
LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPÓGRAFO
M2 5,60R$              

SINAPI-I 1

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI 

TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    0,0289 75 2,16R$              

SINAPI-C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 14,01 0,35R$              

SINAPI-C 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 22,55 0,56R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 22,86 1,71R$              

SINAPI-C 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 

AF_11/2015

CHP 0,0100 82,87 0,82R$              

Composição 78472 do SINAPI, de janeiro de 2020, com coeficientes adaptados para obras de pequeno porte
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QUADRO DAS COTAÇÕES DE MERCADO

CRITÉRIO MÉDIA

CÓD. DESCRIÇÃO UN EMPRESAS DATA COTAÇÃO

VALOR 

ORÇADO 

(S/ BDI)

MANTURI Pré-fabricados

CNPJ: 72.385.776/0001-88

Fone: (47) 3533 - 4161

Contato: Dionei

01/04/2024 R$ 1.656,85 /m

Premoldi Pré-fabricados

CNPJ: 39.992.552/0001-69

Fone: (47) 3.304-3997

Contato: Daniel

01/04/2024 R$ 1.724,65 /m

MANTURI Pré-fabricados

CNPJ: 72.385.776/0001-88

Fone: (47) 3533 - 4161

Contato: Dionei

01/04/2024  R$              38,13 MER002

MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L + 

1Ø10.0MM COM LARGURA DE 25CM E 

COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE

CJ  R$            38,13 

Abaixo segue uma lista com Valores, Nomes de Fabricantes, CNPJ's, Telefones e Contatos. 

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

MER001

07 VIGAS LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS EM 

CONCRETO, SEÇÃO I 100/40, COM 

COMPRIMENTO DE 19,4M, CLASSE TB-45T, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DE 

NEOPRENE FRETADO, TRANSPORTE E 

MONTAGEM

M R$ 1.690,75 /m
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