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ORCAMENTO DE REFERENCIA

PONTE BRUNO PROCHOW

Proprietario: Enderecgo: Revisédo: RO1
Prefeitura Municipal de Agrolandia Rua Bruno Prochow - Agrolandia/SC Valor: R$ 845.793,67
Descrigao: Resumo das Areas: BDI: 27,21% e 14,29%
Demolicéo de ponte existente e execugéo de ponte nova. Tabuleiro: 180,96 m? Data Base: JUN/2024
Referéncia orgamento: Tabuleiro + Transicdo: 240,24 m? Curva A: 80%
SINAPI - JUNHO/2024 - SEM DESONERACAO - DATA DE EMISSAQ:13/07/2024 00:18:56 - DATA DE RT: 12/07/2024 CurvaB: 95%

TODOS OS VALORES ESTAO NA UNIDADE MONETARIA REAL

ITEM |SERVICO UN QUANT. CUSTO UN BDI PRECO UN VALOR TOTAL CODIGO FONTE CURVA ABC
1 ADMINISTRACAO LOCAL > R$ 59.008,86
1.1 [Administracdo Local | UN | 100 [ 4638697 | 2721% | 59.00886 | Rs$ 59.008,86 | como0l | composicAo A
2 CANTEIRO DE OBRA > R$ 11.908,51
21 |Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa M2 4,50 315,60 27,21% 401,47 R$ 1.806,62 103689 SINAPI-C
galvanizada e estrutura de madeira
2.2 Entrada provisdria de energia trifasica 50A UN 1,00 1.979,92 27,21% 2.518,66 R$ 2.518,66 101509 SINAPI-C C
2.3 Entrada proviséria de agua UN 4,50 207,08 27,21% 263,43 R$ 1.185,44 95634 SINAPI-C ©
24 Moblllza(;ao'e desmoblllzz?u;ao do container, veIomdasje média UN 80,00 443 27.21% 5.64 RS 451,20 COM002 COMPOSICAO c
de 60km/h (incluso motorista/operador, transporte e icamento)
2.5 |Locagao de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitorio | ;e 4,00 832,50 27,21% 1.059,02 | R$ 4.236,08 10775 SINAPI- B
com banheiro
2.6 |Locacdo daobra com uso de equipamentos topogréficos, M2 240,24 5,60 27,21% 7,12 R$ 1.710,51 COMO10 COMPOSICAO €
inclusive topégrafo
3 DEMOLICAO E ESCAVACAO > R$ 15.646,18
31 |EScavacdo de material de 17 categoria, incluindo carga, M3 720,72 11,20 27,21% 14,25 R$ 10.270,26 101230 SINAPI-C B
descarga e transporte
3.2 Demolicdo de cabeceira e tabuleiro existente M3 65,64 64,38 27,21% 81,90 R$ 5.375,92 97625 SINAPI-C B
4 INFRAESTRUTURA > R$ 92.586,26
4.1 Fundacgéo
411 |Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para sapata M2 51,81 71,59 27,21% 91,07 R$ 4.718,34 COMO04 COMPOSICAO B
corrida, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutiliza¢ées
412 [Armacdo de sapata utiizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso KG 381,20 16,67 27,21% 21,21 R$ 8.085,25 96545 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
413 |Armagdo de sapata utilizando ago CA-50 de 2710.0mm, incluso KG 222,20 14,47 27,21% 18,41 R$ 4.090,70 96546 SINAPI-C c
corte, dobra, perdas e montagem
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ITEM |SERVICO UN QUANT. CUSTO UN BDI PRECO UN VALOR TOTAL CODIGO FONTE CURVA ABC
414 ?g?:cggbc:z S;ﬁii“;":ﬁi:?a‘;:;o CA-50 de 2716.0mm, incluso KG 1795,80 14,47 27,21% 18,41 R$ 33.060,68 96546 SINAPI-C A
415 |Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba, M3 41,20 813,41 27,21% 1.03474 | R$ 42.631,29 96558 SINAPI-C A
incluso lancamento, adensamento e acapamento
5 MESOESTRUTURA > R$ 116.760,90
5.1 Cabeceiras
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para muro,
5.1.1 |em chapa de madeira compensada resinada, incluso M2 193,06 105,62 27,21% 134,36 R$ 25.939,54 92419 SINAPI-C A
reutilizagbes
5.1.2 Q;Tt‘;“?ggb‘:: 'Ez:g;st'gzr?]';‘f]‘t’azé%c”w de 28.0mm, incluso KG 1052,00 13,43 27,21% 17,08 R$ 17.968,16 100343 SINAPI-C A
5.1.3 ﬁ‘;'t‘gqggbfz rgz;g;st'gzr?%‘:]?a"’é%"rnc”w de @12.5mm, incluso KG 3022,00 9,99 27,21% 12,71 R$ 38.409,62 100345 SINAPI-C A
514 |Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 38,00 712,53 27,21% 906,41 R$ 34.443,58 100349 SINAPI-C A
Jancamento, adensamento e acabamento
6 SUPERESTRUTURA > R$ 488.752,12
6.1 Longarinas
Vigas longarinas pré-moldadas em concreto, se¢do | 100/40,
6.1.1 |classe TB-45t, incluindo fornecimento de neoprene fretado, M 170,00 1.690,75 14,29% 1.932,36 R$ 328.501,20 MERO001 MERCADO A
transporte e montagem
6.2 Transversina
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga,
6.2.1 |em chapa de madeira compensada resinada, incluso M2 30,63 105,62 27,21% 134,36 R$ 4.115,45 92419 SINAPI-C B
reutilizagdes
6.2.2 ﬁg'rrt‘:‘?ggb‘:z "r')gf d‘;g'"éar?]gﬁt:gng'so de @6.3mm, incluso KG 63,60 13,57 27,21% 17,26 R$ 1.097,74 92760 SINAPI-C c
6.2.3 ?;g:gggbfz V’;g‘:‘ d‘;ts'"zan:gﬁtzzzan'so de 2/16.0mm, incluso KG 299,80 8,97 27,21% 11,41 RS 3.420,72 92764 SINAPI-C c
6.2.4 |Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 2,40 712,53 27,21% 906,41 R$ 2.175,38 100349 SINAPI-C c
lancamento, adensamento e acabamento
6.3 Laje (2° estagio de concretagem)
g.3.1 |Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para laje, em M2 13,97 105,62 27,21% 134,36 R$ 1.877,01 92419 SINAPI-C c
chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizagées
Mini painel treligado com TR16L + 110.0mm com largura de
6.3.2 |25cm e comprimento de 1,00m, incluso fornecimento e CJ 612,00 40,59 27,21% 51,63 R$ 31.597,56 COMO005 COMPOSIGAO A
transporte
6.3.3 ?(:?::Qggb‘:z 'zfré’ggz:’rfé’nfgge?nA'So de 218.0mm, incluso KG 781,23 12,01 27,21% 15,28 RS$ 11.937,19 92770 SINAPI-C B
6.3.4 'jc:rrrt‘;“?:gb‘:z ';fré‘:f:';f:nf‘;;eﬁf“so de @12.5mm, incluso KG 745,86 8,86 27,21% 11,27 R$ 8.405,84 92772 SINAPI-C B
6.35 |Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 38,80 673,08 27,21% 857,37 | R$ 33.265,96 97096 SINAPI-C A
langamento, adensamento e acabamento
6.4 Laje de transigéo

Associacédo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

2/4




/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadéao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A '= Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getdlio

N H v Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taio
Weko 30 Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum A B I I A I

engenharia

ITEM [SERVICO UN QUANT. | cusToUN BDI PRECOUN | VALOR TOTAL cODIGO FONTE CURVA ABC
6.4.1 |Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para laje de M2 13,54 71,59 27,21% 91,07 R$ 1.233,09 COMO004 COMPOSIGAO €
transigdo, em madeira serrada, =25 mm, incluso reutilizacdes
6.42 |Armagcao de laje uiizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso KG 333,06 12,01 27,21% 15,28 R$ 5.089,16 92770 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
6.43 |AAmacdo de laje utlizando aco CA-50 de 2710.0mm, incluso KG 535,56 10,64 27,21% 13,54 R$ 7.251,48 92771 SINAPI-C B
corte, dobra, perdas e montagem
6.4.4 |Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso M3 14,00 673,98 27,21% 857,37 R$ 12.003,18 97096 SINAPI-C B

langamento, adensamento e acabamento

6.5 Barreira de prote¢do "Guarda Rodas"

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para
6.5.1 |barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso M2 27,72 105,62 27,21% 134,36 R$ 3.724,46 92419 SINAPI-C C
reutilizagbes

Armacéo de barreira utilizando ago CA-50 de @8.0mm, incluso

6.5.2 corte, dobra, perdas e montagem KG 145,60 12,57 27,21% 15,99 R$ 2.328,14 92761 SINAPI-C (e

6.53 [|A\'macdo de barreira utilizando ago CA-50 de £10.0mm, KG 143,20 11,14 27,21% 14,17 R$ 2.029,14 92762 SINAPI-C c
incluso corte, dobra, perdas e montagem

6.5.4 |Concretagem de barreira, Fek 30 MPa, através de bomba, M3 3,00 712,53 27,21% 906,41 R$ 2.719,23 100349 SINAPI-C c
incluso lancamento, adensamento e acabamento

6.6 Laje (2° estagio de concretagem)

6.6 |Concretagem de laje, Fek 30 MPa, através de bomba, incluso M3 18,71 673,98 27,21% 857,37 R$ 16.041,39 97096 SINAPI-C B
lancamento, adensamento e acabamento

6.62 [|Juntadediatacdo em elastomero e perfil VV - L = 20 mm e H M 20,00 355,77 27.21% 45258 | R$ 9.051,60 307733 SICRO B
=40 mm - fornecimento e instalacdo SC-01-2024

6.6.3 Labios poliméricos em Junta~ de pavimento de concreto - L = 20 M 20,00 34,87 27.21% 44,36 R$ 887,20 307084 SICRO c
mm e H = 30 mm - confeccdo e assentamento SC-01-2024

7 TERRAPLANAGEM > R$ 27.414,54
7.1 Reaterro da cabeceira
7.1.1 |Dreno barbacd, @75 mm, envolto em material drenante UN 84,00 28,87 27,21% 36,73 R$ 3.085,32 102725 SINAPI-C ©
7.1.2 |Enchimento de brita para dreno, lancamento mecanizado M3 51,18 149,68 27,21% 190,41 R$ 9.745,18 102717 SINAPI-C B
——— - 5 — -

713 gfﬁ;ﬁg?g ;ﬁi‘gt‘;éggf poliéster, instalado em dreno, M2 152,48 13,60 27,21% 17,30 RS 2.637,90 102713 SINAPI-C c

7.1.4 E:ifsr;%;“a”“a' de valas, com compactador de solos de M3 204,72 27,45 27,21% 34,92 R$ 7.148,82 93382 SINAPI-C B

715 Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje M3 18,97 198,80 27.21% 252,89 R$ 4.797,32 06624 SINAPI-C B

de trgnsicéo

8 COMPLEMENTACOES > R$ 33.716,30

8.1 Guarda-corpo

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4" espagados de 1,20m, travessa superior de
1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecanico. af_04/2019_ps

8.1.1 M 46,20 579,84 25,86% 729,79 R$ 33.716,30 99837 SINAPI-C A
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ITEM |SERVICO UN QUANT. CUSTO UN BDI PRECO UN VALOR TOTAL CODIGO FONTE CURVA ABC

TOTAL: R$ 845.793,67

Rio do Sul, 24 de julho de 2024
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TODOS OS VALORES ESTAO NA UNIDADE MONETARIA REAL
= 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
0, 0, 0, 0, 0,
ITEM DESCRIGAO TOTAL & 30 DIAS % 60 DIAS & 90 DIAS & 120 DIAS &
1 |[ADMINISTRACAO LOCAL R$  59.055,49 6,98% R$ 8.787,28 14,88% | R$ 8.847,04 1498% [ R$ 18.41818 31,19% [ R$ 23.002,99 38,95%
2 |CANTEIRO DE OBRA R$  11.997,30 1,42% R$ 8.398,11 70,00% [ R$ 1.199,73 10,00% | R$ 1.199,73 10,00% | R$ 1.199,73 10,00%
3 |DEMOLICAO E ESCAVACAO R$  16.179,42 1,91% R$ 16.179,42 100,00% - - - - - -
4 |INFRAESTRUTURA R$  92.586,26 10,94% R$ 92.586,26 100,00% - - - - - -
5 |MESOESTRUTURA R$ 116.760,90 13,79% - - R$ 116.760,90 100,00% - - - -
6 [SUPERESTRUTURA R$ 488.752,12 57,74% - - - - R$ 244.376,06 50,00% [ R$ 244.376,06 50,00%
7 |TERRAPLANAGEM R$  27.414,54 3,24% - - - - - - R$  27.41454 100,00%
8 |COMPLEMENTACOES R$  33.716,30 3,98% - - - - - - R$  33.716,30 100,00%
SUBTOTAL R$ 846.462,33 100,00% R$ 125.951,07 14,88% | R$ 126.807,67 14,98% | R$ 263.993,97 31,19% | R$ 329.709,62 38,95%
TOTAL ACUMULADO R$ 125.951,07 14,88% |R$ 252.758,74 29,86% | R$ 516.752,71 61,05% | R$ 846.462,33 100,00%
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COMPOSICAO DE BDI

O valor do BDI é obtido pela féormula e taxas abaixo:

FORMULA BDI

(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)
BDI = -1

(1-1

Tipo de Obra:

Obras Portuéarias, Maritimas e Fluviais

ONDE (Conforme Acérdao do TCU N°2622/2013):

AC = Taxa de Administracédo Central 5,50%
S = Taxa de Seguros 0,61%
G = Taxa de Garantias 0,61%
R = Taxa de Riscos 2,32%
DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,02%
L = Taxa de Lucro / Remuneragéo 7,81%
| = Taxa de Incidéncia de Impostos 6,65%

11: PIS e COFINS 3,65%

12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 3,00%

S 6,65%

Logo, obtem-se com os dados na férmula o seguinte resultado:

BDI = 27,21%
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COMPOSICAO DE BDI

O valor do BDI é obtido pela féormula e taxas abaixo:

FORMULA BDI

(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)
BDI = 1
(1-1)

Tipo de Obra:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ONDE (Conforme Acérd&o do TCU N°2622/2013):

AC = Taxa de Administracéo Central 1,50%
S = Taxa de Seguros 0,10%
G = Taxa de Garantias 0,10%
R = Taxa de Riscos 0,52%
DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%
L = Taxa de Lucro / Remuneracgéo 3,50%
| = Taxa de Incidéncia de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

12: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%

Y 6,65%

Logo, obtem-se com os dados na férmula o seguinte resultado:

BDI = 14,29%
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CONSIDERACOES SOBRE ADMINISTRACAO LOCAL

Foi previsto como reféncia de impacto esperado para os itens associados a
Administracao Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo
Direto Total do orgamento, conforme Acérdao 2622/2013 do TCU.

Tipo de Obra:
Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

7,50%
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QUADRO DE COMPOSICOES ANALIITICAS |

] ~ VALOR UN VALOR
FONTE COD. |DESCRICAO UN COEF.
¢ (S/ BDI) (S/ BDI)
COMPOSIQAO COMO001 ADMINISTRAQAO LOCAL UN R$ 46.423,62
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI-C 90778 COMPLEMENTARES H 39,6030 132,52 R$ 5.248,18
SINAPI-C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 396,0320 64,42 R$ 25.512,38
SINAPI-C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 396,0320 39,55 R$ 15.663,06

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DO CONTAINER, VELOCIDADE
COMPOSICAO COM002 |MEDIA DE 60KM/H (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, UN R$ 4,43
TRANSPORTE E ICAMENTO)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
SINAPI-C 91634 HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, CHP 0,0183 235,52 R$ 431
POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
SINAPI-C 91635 HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, CHI 0,0018 67.8 R$ 0,12
POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
COMPOSICAO COMO004 |SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 R$ 71,59
UTILIZACOES
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
SINAPI-| 2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170 7,7 R$ 0,13
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4491 REGIAO - BRUTA M 0,6050 8,9 R$ 5,38
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4517 REGIAO - BRUTA M 0,5670 3,11 R$ 1,76
SINAPI-| 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260 17,52 R$ 0,45
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 6212 REGIAO - BRUTA M 1,0080 14,76 R$ 14,87
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340 21,22 R$ 0,72
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88239 COMPLEMENTARES H 0,4710 24,5 R$ 11,53
SINAPI-C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450 31,24 R$ 35,76
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI-C 91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP 0,0170 32,54 R$ 0,55
AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI-C 91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,0140 31,5 R$ 0,44
AF_08/2015
Composicdo 96536 do SINAPI, com alteracédo dos insumos de madeira, sendo substituido por PINUS
MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L + 1810.0MM COM LARGURA
COMPOSICAO COMO005 |DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO E CJ R$ 40,59
TRANSPORTE
MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L+ 110.0MM COM LARGURA
MERCADO MERO002 |DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO E CJ 1,0000 38,13 R$ 38,12
TRANSPORTE
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 31,74 R$ 1,44
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 22,86 R$ 1,03

Composi¢do autoral
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engenharia

VALOR UN VALOR

FONTE COD. |[DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIGAO | COMmo10 TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO

M2 R$ 5,60

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE
SINAPI-I 1 CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI KG 0,0289 75 R$ 2,16
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO

SINAPI-C 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 14,01 R$ 0,35

SINAPI-C 88288 [NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 22,55 R$ 0,56

SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 22,86 R$ 1,71
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

SINAPI-C 92145 |MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. CHP 0,0100 82,87 R$ 0,82
AF_11/2015

Composigao 78472 do SINAPI, de janeiro de 2020, com coeficientes adaptados para obras de pequeno porte
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ABITAT

engenharia

QUADRO DAS COTACOES DE MERCADO
Abaixo segue uma lista com Valores, Nomes de Fabricantes, CNPJ's, Telefones e Contatos.
Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. CRITERIO MEDIA
VALOR
COD. |DESCRICAO UN EMPRESAS DATA COTAGAO ORCADO
(S/ BDI)
MANTURI Pré-fabricados
07 VIGAS LONGARINAS PRE-MOLDADAS EM CNPJ: 72.385.776/0001-88
CONCRETO, SE(;/:\O 1100/40, COM Fone: (47) 3533 - 4161 01/04/2024 R$ 1.656,85 /m
COMPRIMENTO DE 19,4M, CLASSE TB-45T, Contato: Dionei
MEROOL ||\CLUINDO FORNECIMENTO DE M I premoldi Pré-fabricados R$1.690,75 /m
NEOPRENE FRETADO, TRANSPORTE E CNPJ: 39.992.552/0001-69
MONTAGEM Fone: (47) 3.304-3997 01/04/2024 | R$1.724,65/m
Contato: Daniel
MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L + MANTURI Pré-fabricados
110.0MM COM LARGURA DE 25CM E CNPJ: 72.385.776/0001-88
MER002 COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO ¢ Fone: (47) 3533 - 4161 01/04/2024 R$ 3813 | R$ 38,13
FORNECIMENTO, TRANSPORTE Contato: Dionei

Documento assinado digitalmente

MARCEL GUSTAVO SCHMIDT

govb
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