
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

PONTE OSCAR FREISLEBEN

Proprietário: Endereço: Revisão: R01

Rua Oscar Freisleben - Agrolândia/SC Valor: 588.860,94R$         

Descrição: Resumo das Áreas: BDI: 27,21% e 14,29%

Demolição de ponte existente e execução de ponte nova. Tabuleiro: 109,20 m² Data Base: JUN/2024

Referência orçamento: Tabuleiro + Transição: 148,40 m² Curva A: 80%

SINAPI - JUNHO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO:13/07/2024 00:18:56 - DATA DE RT: 12/07/2024  Curva B: 95%

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 41.083,37R$             

1.1 Administração Local UN 1,00 32.295,71 27,21% 41.083,37 41.083,37R$               COM001 COMPOSIÇÃO A

2 CANTEIRO DE OBRA ∑ 11.254,61R$             

2.1
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 

galvanizada e estrutura de madeira
M2 4,50 315,60 27,21% 401,47 1.806,62R$                 103689 SINAPI-C C

2.2 Entrada provisória de energia trifásica 50A UN 1,00 1.979,92 27,21% 2.518,66 2.518,66R$                 101509 SINAPI-C C

2.3 Entrada provisória de água UN 4,50 207,08 27,21% 263,43 1.185,44R$                 95634 SINAPI-C C

2.4
Mobilização e desmobilização do container, velocidade média 

de 60km/h (incluso motorista/operador, transporte e içamento)
UN 80,00 4,43 27,21% 5,64 451,20R$                    COM002 COMPOSIÇÃO C

2.5
Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitório 

com banheiro
MES   4,00 832,50 27,21% 1.059,02 4.236,08R$                 10775 SINAPI-I B

2.6
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, 

inclusive topógrafo
M2 148,40 5,60 27,21% 7,12 1.056,61R$                 COM010 COMPOSIÇÃO C

3 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO ∑ 8.344,10R$               

3.1
Escavação de material de 1° categoria, incluindo carga, 

descarga e transporte
M3 445,20 11,20 27,21% 14,25 6.344,10R$                 101230 SINAPI-C B

3.2 Remoção de tabuleiro e cabeceiras de madeira CJ 1,00 1.572,20 27,21% 2.000,00 2.000,00R$                 COM011 COMPOSIÇÃO C

4 INFRAESTRUTURA ∑ 88.496,43R$             

4.1 Fundação

4.1.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata 

corrida, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações
M2 48,41 71,59 27,21% 91,07 4.408,70R$                 COM004 COMPOSIÇÃO B

4.1.2
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 334,60 16,67 27,21% 21,21 7.096,87R$                 96545 SINAPI-C B

4.1.3
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 296,80 14,47 27,21% 18,41 5.464,09R$                 96546 SINAPI-C B

Prefeitura Municipal de Agrolândia
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

4.1.4
Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 1637,00 14,47 27,21% 18,41 30.137,17R$               96546 SINAPI-C A

4.1.5
Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba, 

incluso lançamento, adensamento e acabamento
M3 40,00 813,41 27,21% 1.034,74 41.389,60R$               96558 SINAPI-C A

5 MESOESTRUTURA ∑ 85.389,15R$             

5.1 Cabeceiras

5.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro, 

em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 174,94 105,62 27,21% 134,36 23.504,94R$               92419 SINAPI-C A

5.1.2
Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 653,80 13,43 27,21% 17,08 11.166,90R$               100343 SINAPI-C A

5.1.3
Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 1899,40 9,99 27,21% 12,71 24.141,37R$               100345 SINAPI-C A

5.1.4
Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 29,32 712,53 27,21% 906,41 26.575,94R$               100349 SINAPI-C A

6 SUPERESTRUTURA ∑ 431.966,52R$           

6.1 Longarinas

6.1.1

Vigas longarinas pré-moldadas em concreto, seção I 100/40, 

classe TB-45t, incluindo fornecimento de neoprene fretado, 

transporte e montagem

M 105,00 1.690,75 14,29% 1.932,36 202.897,80R$             MER001 MERCADO A

6.2 Transversina 5.681,55R$                 

6.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, 

em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 19,60 105,62 27,21% 134,36 2.633,46R$                 92419 SINAPI-C C

6.2.2
Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø6.3mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 43,20 13,57 27,21% 17,26 745,63R$                    92760 SINAPI-C C

6.2.3
Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 87,40 8,97 27,21% 11,41 997,23R$                    92764 SINAPI-C C

6.2.4
Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 1,44 712,53 27,21% 906,41 1.305,23R$                 100349 SINAPI-C C

6.3 Laje (2º estágio de concretagem) 51.755,08R$               

6.3.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje, em 

chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações
M2 11,30 105,62 27,21% 134,36 1.518,27R$                 92419 SINAPI-C C

6.3.2

Mini painel treliçado com TR16L + 1ø10.0mm com largura de 

25cm e comprimento de 0,95m, incluso fornecimento e 

transporte

CJ 360,00 40,59 27,21% 51,63 18.586,80R$               COM005 COMPOSIÇÃO A

6.3.3
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 466,22 12,01 27,21% 15,28 7.123,84R$                 92770 SINAPI-C B

6.3.4
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 426,50 8,86 27,21% 11,27 4.806,66R$                 92772 SINAPI-C B

6.3.5
Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 23,00 673,98 27,21% 857,37 19.719,51R$               97096 SINAPI-C A

6.4 Laje de transição 17.137,92R$               
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

6.4.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje de 

transição, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações
M2 10,00 71,59 27,21% 91,07 910,70R$                    COM004 COMPOSIÇÃO C

6.4.2
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 221,52 12,01 27,21% 15,28 3.384,83R$                 92770 SINAPI-C B

6.4.3
Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 359,59 10,64 27,21% 13,54 4.868,85R$                 92771 SINAPI-C B

6.4.4
Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 9,30 673,98 27,21% 857,37 7.973,54R$                 97096 SINAPI-C A

6.5 Barreira de proteção "Guarda Rodas" 4.791,60R$                 

6.5.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 12,72 105,62 27,21% 134,36 1.709,06R$                 92419 SINAPI-C C

6.5.2
Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso 

corte, dobra, perdas e montagem
KG 66,80 12,57 27,21% 15,99 1.068,13R$                 92761 SINAPI-C C

6.5.3
Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, 

incluso corte, dobra, perdas e montagem
KG 65,40 11,14 27,21% 14,17 926,72R$                    92762 SINAPI-C C

6.5.4
Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba, 

incluso lançamento, adensamento e acabamento
M3 1,20 712,53 27,21% 906,41 1.087,69R$                 100349 SINAPI-C C

6.6 Barreira de proteção "New Jersey" 17.901,63R$               

6.6.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso 

reutilizações

M2 43,67 102,77 25,86% 129,35 5.648,71R$                 92419 SINAPI-C B

6.6.2
Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, 

incluso corte, dobra, perdas e montagem
KG 156,50 14,31 25,86% 18,01 2.818,57R$                 96546 SINAPI-C B

6.6.3
Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø12,5mm, 

incluso corte, dobra, perdas e montagem
KG 373,00 8,83 25,86% 11,11 4.144,03R$                 92772 SINAPI-C B

6.6.4
Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba, 

incluso lançamento, adensamento e acabamento
M3 6,00 700,56 25,86% 881,72 5.290,32R$                 100349 SINAPI-C B

6.7 Capa de sacrifício 17.266,58R$               

6.7.1
Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 12,72 673,98 27,21% 857,37 10.905,75R$               97096 SINAPI-C A

6.7.2
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H 

= 40 mm - fornecimento e instalação
M 12,80 355,77 27,21% 452,58 5.793,02R$                 307733

SICRO

SC-01-2024
B

6.7.3
Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 

mm e H = 30 mm - confecção e assentamento
M 12,80 34,87 27,21% 44,36 567,81R$                    307084

SICRO

SC-01-2024
C

7 TERRAPLANAGEM ∑ 21.389,57R$             

7.1 Reaterro da cabeceira

7.1.1 Dreno barbacã, Ø75 mm, envolto em material drenante UN 64,00 28,87 27,21% 36,73 2.350,72R$                 102725 SINAPI-C C

7.1.2 Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado M3 41,40 149,68 27,21% 190,41 7.882,97R$                 102717 SINAPI-C B

7.1.3
Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado em dreno, 

fornecimento e instalação
M2 126,40 13,60 27,21% 17,30 2.186,72R$                 102713 SINAPI-C C

7.1.4
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de 

percussão
M3 165,60 27,45 27,21% 34,92 5.782,75R$                 93382 SINAPI-C B
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

7.1.5
Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje 

de transição
M3 12,60 198,80 27,21% 252,89 3.186,41R$                 96624 SINAPI-C B

8 COMPLEMENTAÇÕES ∑ 15.471,55R$             

8.1 Guarda-corpo

8.1.1

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes 

tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 

1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 

3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

M 21,20 579,84 25,86% 729,79 15.471,55R$               99837 SINAPI-C A

TOTAL: 588.860,94R$ 

Rio do Sul, 24 de julho de 2024
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.083,37R$        5,84% 6.495,73R$          15,81% 5.366,52R$          13,06% 13.467,31R$        32,78% 15.753,81R$        38,35%

2 CANTEIRO DE OBRA 11.254,61R$        1,60% 7.878,23R$          70,00% 1.125,46R$          10,00% 1.125,46R$          10,00% 1.125,46R$          10,00%

3 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO 8.344,10R$          1,19% 8.344,10R$          100,00% - - - - - -

4 INFRAESTRUTURA 88.496,43R$        12,58% 88.496,43R$        100,00% - - - - - -

5 MESOESTRUTURA 85.389,15R$        12,14% - - 85.389,15R$        100,00% - - - -

6 SUPERESTRUTURA 431.966,52R$      61,41% - - - - 215.983,26R$      50,00% 215.983,26R$      50,00%

7 TERRAPLANAGEM 21.389,57R$        3,04% - - - - - - 21.389,57R$        100,00%

8 COMPLEMENTAÇÕES 15.471,55R$        2,20% - - - - - - 15.471,55R$        100,00%

SUBTOTAL 703.395,30R$      100,00% 111.214,49R$      15,81% 91.881,13R$        13,06% 230.576,03R$      32,78% 269.723,65R$      38,35%

TOTAL ACUMULADO 111.214,49R$      15,81% 203.095,62R$      28,87% 433.671,65R$      61,65% 703.395,30R$      100,00%

% %%%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %
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COMPOSIÇÃO DE BDI

 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 5,50%

S = Taxa de Seguros 0,61%

G = Taxa de Garantias 0,61%

R = Taxa de Riscos 2,32%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,02%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,81%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

27,21%

Tipo de Obra:

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

BDI =
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COMPOSIÇÃO DE BDI

 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 1,50%

S = Taxa de Seguros 0,10%

G = Taxa de Garantias 0,10%

R = Taxa de Riscos 0,52%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

14,29%

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI 

BDI = -1

BDI =
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7,50%

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

Tipo de Obra:

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à 

Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo 

Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.
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QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALIÍTICAS

FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

COMPOSIÇÃO COM001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 32.295,71R$     

SINAPI-C 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 27,5510 132,52 3.651,05R$       

SINAPI-C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 275,5090 64,42 17.748,28R$     

SINAPI-C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 275,5090 39,55 10.896,38R$     

COMPOSIÇÃO COM002

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, VELOCIDADE 

MÉDIA DE 60KM/H (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO)

UN 4,43R$              

SINAPI-C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0183 235,52 4,31R$              

SINAPI-C 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0018 67,8 0,12R$              

COMPOSIÇÃO COM004

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

M2 71,59R$            

SINAPI-I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0170 7,7 0,13R$              

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     0,6050 8,9 5,38R$              

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     0,5670 3,11 1,76R$              

SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0260 17,52 0,45R$              

SINAPI-I 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     1,0080 14,76 14,87R$            

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0340 21,22 0,72R$              

SINAPI-C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710 24,5 11,53R$            

SINAPI-C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450 31,24 35,76R$            

SINAPI-C 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0170 32,54 0,55R$              

SINAPI-C 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0140 31,5 0,44R$              

Composição 96536 do SINAPI, com alteração dos insumos de madeira, sendo substituido por PINUS

COMPOSIÇÃO COM005

MINI PAINEL TRELIÇADO COM TR16L + 1Ø10.0MM COM LARGURA 

DE 25CM E COMPRIMENTO DE 0,95M, INCLUSO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE

CJ 40,59R$            

MERCADO MER002

MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L+ 1Ø10.0MM COM LARGURA 

DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE

CJ 1,0000 38,13 38,12R$            

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 31,74 1,44R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 22,86 1,03R$              

Composição autoral
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

COMPOSIÇÃO COM010
LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPÓGRAFO
M2 5,60R$              

SINAPI-I 1

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI 

TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    0,0289 75 2,16R$              

SINAPI-C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 14,01 0,35R$              

SINAPI-C 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250 22,55 0,56R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 22,86 1,71R$              

SINAPI-C 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 

AF_11/2015

CHP 0,0100 82,87 0,82R$              

Composição 78472 do SINAPI, de janeiro de 2020, com coeficientes adaptados para obras de pequeno porte

COMPOSIÇÃO COM011 REMOÇÃO DE TABULEIRO E CABECEIRAS DE MADEIRA CJ 1.572,20R$       

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68,7753 22,86 1.572,20R$       
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QUADRO DAS COTAÇÕES DE MERCADO

CRITÉRIO MÉDIA

CÓD. DESCRIÇÃO UN EMPRESAS DATA COTAÇÃO

VALOR 

ORÇADO 

(S/ BDI)

MANTURI Pré-fabricados

CNPJ: 72.385.776/0001-88

Fone: (47) 3533 - 4161

Contato: Dionei

01/04/2024 R$ 1.656,85 /m

Premoldi Pré-fabricados

CNPJ: 39.992.552/0001-69

Fone: (47) 3.304-3997

Contato: Daniel

01/04/2024 R$ 1.724,65 /m

MANTURI Pré-fabricados

CNPJ: 72.385.776/0001-88

Fone: (47) 3533 - 4161

Contato: Dionei

01/04/2024  R$              38,13 MER002

MINI PAINEL TRELICADO COM TR16L + 

1Ø10.0MM COM LARGURA DE 25CM E 

COMPRIMENTO DE 0,95M, INCLUSO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE

CJ  R$            38,13 

Abaixo segue uma lista com Valores, Nomes de Fabricantes, CNPJ's, Telefones e Contatos. 

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

MER001

07 VIGAS LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS EM 

CONCRETO, SEÇÃO I 100/40, COM 

COMPRIMENTO DE 19,4M, CLASSE TB-45T, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DE 

NEOPRENE FRETADO, TRANSPORTE E 

MONTAGEM

M R$ 1.690,75 /m
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