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1 APRESENTACAO

Este relatdrio tem por objetivo estabelecer as bases fundamentais para a elaboragdo e
apresentacdo do projeto final de Engenharia para uma ponte de concreto armado em
Agroléandia/SC.

Esta obra sera executada com elementos moldados no local, exceto as vigas longarinas e as
pré-lajes que serdo pré-fabricadas, conforme demonstrado em projeto.

Foram consideradas para elaboracdo do projeto: Trem tipo classe 45t, Concreto Fck =
30MPa para os elementos em concreto armado, Concreto Fck = 40MPa para os elementos em
concreto protendido.

O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades levadas a termo, bem como as
solucdes e respectivas metodologias adotadas no projeto.

1.1  FISCALIZACAO

Estas especificacdes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas graficas dos projetos,
parte integrante do contrato de construcdo, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.
Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com 0s projetos e
detalhes, peca Unica. Assim, qualquer menc¢do formulada em um documento e omitida nos outros,
sera considerada como especificada e valida. Qualquer divergéncia entre documentos devera ser
verificada na apresentacdo de proposta de precos, ndo podendo alegar desconhecimento
posteriormente.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificacdo ou nas pecas graficas sem autorizacéo
da FISCALIZACAO, ap6s a verificacio da estrita necessidade da alteracdo proposta. A autorizacio
s0 terd validade quando confirmada por escrito.

Os materiais de fabricacéo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso
nessas especificacles, de acordo com as recomendacdes e especificacdes dos fabricantes.

A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construcdo, mao de obra, equipamentos e materiais nos termos da legislacao vigente e na forma
deste documento.

A fiscalizacdo podera exigir da EMPREITEIRA a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para a execucao das tarefas, bem como
habitos de conduta nocivos a boa administragdo do canteiro.

E expressamente vedada a manutencdo no canteiro de obras de qualquer material néo
especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa.
Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar, por escrito ao
profissional responsavel pelo projeto.
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Onde as especificacdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente
omissos ou conflitantes, na hipotese de davidas na interpretagdo de qualquer peca gréafica e demais
elementos informativos, deverdo sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no
sentido de que as omissfes ou duvidas sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todos
0s seus detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execucao, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servicos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera
edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo
estabelecido, conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servicos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As ddvidas ou omissdes dos servicos e/ou
materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITERA, que devera
consultar a FISCALIZACAO e executa-lo &s suas expensas para perfeita conclusio dos servicos.

Se a EMPREITERA encontrar divida nos servigos ou se Ihe parecer conveniente introduzir
modificaces de qualquer natureza, deve apresentar o assunto & FISCALIZACAO por escrito. A
apresentacdo de tais sugestdes e/ou davidas ndo sera justificativa para qualquer retardamento no
andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo
rigorosamente a especificacao, inclusive na sua aplicacdo, sendo seu emprego sujeito a aprovacao
da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que durante o prazo de cinco, a contar da data de entrega dos servicos, apresentar
defeitos decorrentes de fabricacdo ou ma instalacéo.

Todo servico considerado inaceitavel pela fiscalizacdo sera refeito as custas do proponente.

A FISCALIZACAO em nada eximira a proponente das responsabilidades assumidas.

1.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificacdes, cronograma, critérios
técnicos e procedimentos compativeis com a natureza dos mesmos. Devera respeitar 0s Normas
Técnicas Brasileiras no que tange ao fornecimento de materiais e procedimentos para execucao de
obra.

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade compativeis com a
natureza dos fornecimentos, comprometendo-se a utilizar técnicos especializados com experiéncia
nesse tipo de trabalho.

Colocar & disposicdo da CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO todas as informagcdes e
documentacdo técnica e administrativa, necessarias para que a CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO exerca o direito que Ihe é inerente de acompanhamento e verificacdo da
conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos 0s ensaios normativos de verificacdo de materiais e
servicos e apresenta-los a fiscalizagdo. Manter a CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO
tempestivamente informada sobre qualquer evento que possa comprometer, no todo ou em parte, a
execucédo dos Fornecimentos.
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Todos os precos especificados no orgcamento compreendes todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execucao dos servicos, como material, mdo de obra, despesas com
administracdo, equipamentos de seguranca, de sinalizagéo, tributos e outros.

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigiveis, referentes a execucdo dos
Servigos, junto aos 6rgaos competentes, e comprovando mensalmente tais pagamentos por ocasido
do envio dos documentos de cobranca e sempre que exigido pela CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO, comprometendo-se, ainda, a indenizar a CONTRATANTE por todos e
quaisquer onus decorrentes de eventual autuacéo.

Respeitar rigorosamente a legislacdo concernente ao meio ambiente, de &mbito federal,
estadual e municipal, vigente no periodo da execu¢do dos Fornecimentos, por si, seus prepostos ou
terceiros utilizados pela CONTRATADA na execucdo dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranga, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a
CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execucao dos servicos, prestando assisténcia
médica e hospitalar, bem como a de primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente
de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecdo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos, de acordo com
o0 exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na
legislagdo em vigor.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART dos responsaveis técnicos
pela execucgdo dos Fornecimentos.

Colocar placa de obra nas dimensdes e especificacdes do programa de financiamento.

2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Enquanto durar a execucdo das obras, instalagdes e servicos, a colocagdo e manutencéo de
placas visiveis e legiveis serdo obrigatdrias constando a identificacdo do programa, assim como
demais responsaveis pela execucdo dos trabalhos.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ou voltada
para a via que favoreca a melhor visualizagdo e a dimensdo desta serd conforme os padrdes do
convenio.

A placa devera ser em chapa de aco galvanizado para que possua resisténcia a intempéries.

2.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 50A

Antes do inicio dos trabalhos no canteiro de obra, sera executada entrada provisoria de energia
elétrica aérea trifasica 50A.
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2.3 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA

Antes do inicio dos trabalhos no canteiro de obra, serd executada entrada provisoria de agua
incluindo a colocacdo de cavalete.

2.4 ABRIGO PROVISORIO

Para o abrigo provisério foi considerado a locacao de container de acordo com o cronograma da
obra. N&o serd4 permitido aumentar o ndmero de meses por motivos de atraso decorrentes da
CONTRATADA.

2.5 LOCACAO DE OBRA

A locacgdo seré executada observando as plantas de Fundagdes, utilizando quadros com piquetes
e tabuas niveladas (gabarito com cantoneira de tabuas), fixadas para resistir a tensdo dos fios sem
oscilacdo e sem movimento. A locacao seré por eixos ou faces de paredes. Devem ser usados aparelhos
topogréficos de precisdo para implantar as sapatas de fundagdes de acordo a planta de locacao.

Apbs locacdo, procedera a afericdo das dimensfes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢fes encontradas no local.
Havendo discrepancia entre as reais condi¢cfes existentes no local e os elementos do projeto, a
ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito a FISCALIZACAO, a quem competira.

3 DEMOLICAO E ESCAVACAO

3.1 ESCAVACAO

Devera ser realizada a escavacao de solo do volume necessario para a execugdo das fundacdes
da cabeceira/muro de contencéo e dos pilares.

A escavacdo deverd ser realizada em duas etapas, sendo que a primeira etapa seré realizada o
minimo corte necessario para a execucdo dos muros de contengdo e cabeceira, e posteriormente, 0
restante da escavagdo, para a execucdo das fundagdes dos pilares.

A escavacdo devera proporcionar as devidas condi¢fes para a execucdo dos servigos de
engenharia com taludes de no maximo 1:1,5.

3.2 DEMOLICAO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE

Apos a execucdo da cabeceira/muro de contencdo novos, devera ser demolida a infraestrutura
existente (da antiga ponte), através da remocao dos elementos de concreto de forma mecanizada.
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4 INFRAESTRUTURA

A fundagéo sera em sapata corrida em concreto armado, recebendo as cargas provenientes
do trafego e peso préprio da mesoestrutura e superestrutura.

Ap0s abertura da vala e limpeza do local até a rocha devera ser executado os furos para
implantagdo e fixacdo dos pinos de @20mm com graute nas sapatas para garantir assim o
engasgamento da fundacdo com a rocha.

NOTA: A infraestrutura devera sequir as especificacoes técnicas descritas no item:
ESPECIFICACAO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO LOCAL

5 MESOESTRUTURA

A mesoestrutura é composta pelas cortinas de concreto, por pilares, vigas transversinas de
apoio moldadas no local em concreto armado e aparelhos de apoio elastoméricos (Neoprenes
fretados).

As cortinas em conjunto com contrafortes e todos os elementos que constituem a ponte
receberdo a carga proveniente do aterro da cabeceira e as vigas de apoio receberdo as cargas
provenientes do trafego e peso préprio da superestrutura. Necessario o uso de andaimes e icamento
das armaduras para montagem dos pilares e transversinas de apoio (aproximadamente 4 m de
altura).

NOTA: A Mesoestrutura deverd sequir as especificacoes técnicas descritas no item:
ESPECIFICACAO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO LOCAL

6 SUPERESTRUTURA

A superestrutura é composta: pelas vigas longarinas de 15 m em concreto pré-fabricado;
pela pré-laje e laje do tabuleiro; capa de concreto adicional na laje do tabuleiro; juntas de dilatacéo
com 10cm de espessura nas extremidades da ponte; lajes de transi¢do em concreto armado no local;
barreira guarda-rodas; barreira new-jersey; e guarda-corpo metéalico.

A superestrutura serd composta por um vao constituido por 07 vigas longarinas pré-
fabricadas em concreto protendido, se¢do |1 100/40 com comprimento de 15 m, onde, sera locado
vigas transversinas nas extremidades entre as mesmas, classe TB-45t, incluindo fornecimento de
neoprene fretado, transporte e montagem.

Apos o icamento dos elementos pré-fabricados, devera ser executada a laje macica em
concreto armado deixando as esperas do guarda-rodas e new-jersey fixadas na laje.
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Para forma do tabuleiro, previu-se a utilizacdo de 360 mini paineis trelicados com TG16L
+ 110.0mm com largura de 0,25m e comprimento de 0,95m, incluso fornecimento, transporte e
montagem.

Apos distribuicdo das vigotas, devera ser armada a laje do tabuleiro seguindo a
especificacdo em projeto.

Ap0s concretagem do tabuleiro devera ser concluido os servicos de armacgéo e concretagem
das barreiras, lajes de transicao, fixacdo do guarda corpo metélico e capa de concreto adicional.

NOTA: As vigas transversinas, laje do tabuleiro, barreira guarda-rodas e new-jersey, e
lajes de transjcao deverdo sequir as especificacoes técnicas descritas no item:
ESPECIFICACAO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO LOCAL

7 ESPECIFICACAO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO LOCAL

7.1 GENERALIDADES

Estas especificacfes abrangem a execugdo do concreto armado na obra, referente as
concretagens de todos os elementos de concreto envolvidos, quanto ao fornecimento de materiais,
manufatura, cura e protecdo do mesmo para cada caso deverdo ser seguidas as Normas,
Especificagdes e Métodos Brasileiros especificos.

Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural, sera levado em conta que 0S mesmos
obedecerdo as normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente, aplicaveis ao caso.

Serdo observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades dos projetos
arquitetonico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia na execucao dos servicos.

A execucdo de qualquer parte da estrutura de acordo com projetos fornecidos, implicara
integral responsabilidade da CONSTRUTORA pela sua resisténcia e estabilidade.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificacdo por parte da CONSTRUTORA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposicdes,
dimens0es, ligacOes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame
da correta colocacgdo de canalizacdo elétrica, esperas metélicas e outras que eventualmente serdo
embutidas na massa de concreto.

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posicoes.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos
este que ficardo a cargo da CONSTRUTORA.

A CONSTRUTORA locaré a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer
desvio de alinhamento, prumo ou nivel, e correrd por sua conta a demoli¢cdo, bem como a
reconstrucao dos servicos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar os servigos, a CONSTRUTORA devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a R-N-, referéncia de nivel, tomada no local juntamente
com a FISCALIZACAO.
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7.2 MATERIAIS COMPONENTES

7.2.1 Aco para concreto armado

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescri¢fes das Normas Brasileiras que regem o assunto.

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geomeétricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corrosao.

7.2.2 Concreto

Nos elementos de concreto deverdo ser usados concreto com fck de 30 MPa (para
contencdes, sapatas, lajes e pré-lajes) e fck de 40 MPa (vigas protendidas e vigas transversinas). O
controle de qualidade deve ser feito de acordo com as normas da ABNT. Os resultados do controle
de qualidade do concreto devem ser entregues a FISCALIZACAO.

O concreto devera obedecer ao slump e fator &gua cimento especificado abaixo.

A relacdo dgua/cimento em massa para o concreto deve ser igual ou inferior a 0,55.

A trabalhabilidade é determinada pelo ensaio de abatimento ou "slump test",
recomendando-se 0s seguintes valores para os diferentes elementos estruturais:

- Fundacoes: 2a6cm
- Estruturas comuns: 8al2cm
- Pecas esbeltas ou com muita armadura: 6 a8 cm
- Concreto bombeado: 7al10cm
- Concreto aparente: 5a7cm
- Lastros de pisos: 3adcm

7.2.3 Agregados

a) AGREGADO MIUDO

Sera utilizada a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado nas normas da ABNT.

Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizacdo, tais como mica, materiais
friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

b) AGREGADO GRAUDO

Sera utilizada a pedra britada, proveniente do britamento de rochas sas, isentas de
substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material pulverulento, gravetos
e outras. Sua composicao granulométrica enquadrar-se-a no especificado nas normas da ABNT.

724 Agua
A &gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, &cidos,
6leos, matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a 4gua
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potavel pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverdo ser providenciadas.

7.2.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacfes e 0s ensaios da
ABNT.

O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de
qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 dias. Vencido

esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacdo da FISCALIZACAO, que
inclusive, indicara quais as pecas se houver que receberdo concreto com cimento além daquela
idade. Para cada partida de cimento sera fornecido certificado de origem correspondente. N&o se
permitira empregar-se cimento de mais de uma marca ou procedéncia.

7.3 ARMAZENAMENTO

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulacdo nos
canteiros.

7.4 FORMAS

O projeto das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade da
EMPREITEIRA. A FISCALIZACAO n&o autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado os planos e projetos correspondentes. A execucdo das formas devera atender as
prescricdes da NBR 6118 e as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira
e acgo).

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformacdes,
devido a acdo das cargas atuantes e das varia¢fes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.
As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensées
requeridas no projeto estrutural.

Devera ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as fugas de natas
de cimento.

A amarracdo e o espacamento das formas deverdo ser feitos de modo a garantir a
estabilidade da caixaria, impedindo deformagdes. A armadura sera mantida afastada das formas
por meio de pastilhas de concreto.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacgdes.
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7.5 ARMADURAS

As armaduras constituidas por vergalhdes de aco de tipo e bitolas especificadas em projeto,
deverédo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacdes da ABNT. Para efeito
de aceitacao de cada lote de aco, a EMPREITEIRA providenciara a realizacao dos correspondentes
ensaios de dobramento e tragdo, por meio de laboratorio idéneo. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados
de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias da ABNT.

A EMPREITEIRA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas, e tudo o0 mais que
for necessario a perfeita execucdo desses servigcos de acordo, com as indicagdes do projeto ou
determinagbes da FISCALIZACAO.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos na NBR 6118.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescricdes da ABNT.

7.6 COBRIMENTO

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas em projeto. Para garantia do recobrimento
minimo preconizado em projeto, serdo utilizadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao
cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do
concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixacédo
nas armaduras.

7.7 PREPARO DO CONCRETO

O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em fungédo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execucdo das pecas devera satisfazer rigorosamente as condicfes
de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢des de exposicao,
assim como obedecer, além destas especificacGes, as recomendaces das normas vigentes na
ABNT.

Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de
uma sO procedéncia, correta utilizacdo dos agregados graddos e miudos, de acordo com as
dimensdes das pecas a serem concertadas; fixacdo do fator &gua-cimento, tendo em vista a
resisténcia e a trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamento das pegas.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia com o projeto
estrutural. E vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.
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Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, sé poderao ser utilizados com a
autorizacio da FISCALIZACAO, cabendo 8 EMPREITEIRA apresentar toda a documentag&o, em
apoio e justificativa da utilizacao pretendida.

Os ensaios para caracterizacdo dos materiais e 0s testes para fixacdo dos tragos, serdo
realizados por laborat6rio iddneo e os resultados apresentados para aprovacgio da FISCALIZACAO
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovacdo de sua adequacdo ao traco adotado. O controle de resisténcia do concreto
obedecera ao exposto na NBR 6118.

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira
a produzir uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento e dgua sejam minimas
necessarias para obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados
especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevacao da temperatura seja a minima possivel.

O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado em betoneiras, por
possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecanico em canteiro
durard, sem interrupcao, o tempo necessario para permitir a homogeneizacédo da mistura de todos
os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duracdo necessaria aumenta com o volume da
amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto.

O tempo minimo para 0 amassamento deverd atender a ABNT e a adi¢do da agua sera
efetuada sob o controle da FISCALIZACAO.

Caso a mistura do concreto seja realizada em usina, esta devera ser acompanhada no local
por técnicos especialmente designados pela EMPREITEIRA e pela FISCALIZACAO.

7.8 TRANSPORTE E LANCAMENTO

O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel. Nesse
sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo gasto no
percurso e que se evite a segregacao dos agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da mistura.

O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
FISCALIZACAO, nio se tolerando juntas de concretagem néo previstas no referido plano.

A CONSTRUTORA comunicara previamente & FISCALIZACAO, e em tempo habil, o
inicio de toda e qualquer operacao de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apés sua
correspondente liberacéo, a ser dada pela referida FISCALIZACAO.

O inicio de cada operacdo de lancamento esta condicionado a realizacdo dos ensaios de
abatimento (slump test), pela EMPREITEIRA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada lote de
concreto.

O concreto so sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pegas
embutidas e preparacdo das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado.

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lancado.
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Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a
abertura de filtros ou janelas nas formas para remocao de sujeiras.

O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicao final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrup¢fes superiores ao
tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operacéo devera ser
continua e somente terminada nas juntas de concretagem pré-estabelecidas.

Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da
superficie da junta.

Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pecas embutidas.

7.9 ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto
preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento, deverd ser tomada as precaucdes necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; devera se evitar a vibra¢do da armadura para que
ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de
vibradores de imersdo, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas, a critério da FISCALIZACAO. Para as lajes, poderdo ser utilizados vibradores de
placa.

7.10 JUNTAS DE CONCRETAGEM

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, devera ser feito a lavagem da
superficie da junta por meio de jato de agua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o
material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, para que se torne o mais
aspero possivel.

Se eventualmente a operacdo sO puder processar-se apds o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

A FISCALIZACAO n3o autorizara o reinicio da concretagem se a operacio da limpeza nio
for realizada com o necessario vigor.
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7.11 CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da &4gua destinada & hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas
contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragfes que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia.

O método de cura dependerd das condi¢Ges no campo e do tipo de estrutura em questdo,
devendo obedecer as normas da ABNT.

7.12 DESFORMA

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranca seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham
suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A CONTRUTORA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118, de
maneira a ndo prejudicar as pec¢as executadas.

7.13 REPAROS

No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remocdo do material demolido e recomposi¢cdo com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢es que eventualmente resultarem nas
superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programacao e
execucdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacao.

As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdo eliminadas.

7.14 ACEITACAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condic¢Bes do projeto e destas especificagdes, a aceitacdo da estrutura seré feita
mediante as prescri¢coes da NBR 6118.

8 TERRAPLANAGEM
Trata-se do reaterro das cabeceiras.
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8.1 MATERIAIS

Os materiais para os aterros provirdo da escavacdo anteriormente realizada, desde que estes
apresentem boa qualidade. A substituicdo desses materiais selecionados por outros, por
necessidade de servi¢o ou por interesse da EMPREITEIRA, somente podera ser processada apos
prévia autorizacio da FISCALIZACAO. Os solos para os aterros devero ser isentos de matérias
organicas, micacea e diatoméacea. Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas. Caso 0s
materiais provenientes dos cortes ndo forem suficientes ou ndo forem de boa qualidade para os
aterros, devera ser adquirido material e jazidas de solo de boa qualidade devidamente licenciadas.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC<2%), quando compactados com energia do método DNER-ME 47/64.

A camada final dos aterros devera ser constituida de solos selecionados, dentre os melhores
disponiveis, ndo sendo permitido o uso de solos com expansdo maior que 2%.

8.2 EQUIPAMENTOS

Para o servico de aterro, podera ser utilizado equipamentos como retroescavadeira e
escavadeira hidraulica, e para o servi¢o de compactacao, devera ser utilizada placa vibratério (tipo
sapo).

8.3 EXECUCAO

O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secdo transversal e em extensfes tais que permitam seu
umedecimento e compactacdo. A espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,20m.

9 DESMOBILIZACAO DA OBRA

Ao final da obra deverdo ser removidas todas as instalacbes do canteiro de obra,
equipamentos, edificacfes temporarias, sobras de material, formas, sucatas, etc. A escolha do local
de destino do material sera de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA, a qual devera deixar
todo o canteiro em condicGes seguras de utilizacéo.

10 VISTORIA E MANUTENCAO DA OBRA

A Ponte devera sofrer vistorias periddicas para avaliar a estrutura durante a execucdo. Nesta
deverdo ser avaliadas possiveis alteracbes que acontecam na obra e o projetista deverd ser
comunicado para a devida anélise. A prefeitura deveré realizar limpezas periodicas do leito do Rio
para a retirada de entulhos que possam prejudicar a passagem de agua pelo véo da ponte.
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/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
M A 'l Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
aaly .H v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
ABEOCATAD D08 MUWKINGS 00 ALTO WALE DO TAIA! Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

10.1 ACEITACAO DA ESTRUTURA

ABITAT

engenharia

Satisfeitas as condic¢Bes do projeto e destas especificacdes, a aceitacao da estrutura seré feita

mediante as prescri¢cbes da NBR 6118.

Documento assinado digitalmente

“b MARCEL GUSTAVO SCHMIDT
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Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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