

MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA
AGROLÂNDIA-SC

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2024
Processo Administrativo Nº 161/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EUGENIO CARLOS DE JESUS
Data de Publicação: 28/10/2024 07:11:20

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| 06/11/2024 09:30:13 | CADASTRO DE PROPOSTA | FORTTE CONSTRUTORA LTDA |
| 11/11/2024 14:48:02 | CADASTRO DE PROPOSTA | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA |
| 11/11/2024 21:08:56 | CADASTRO DE PROPOSTA | HC ENGENHARIA LTDA |
| 12/11/2024 07:46:00 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA F&F |
| 12/11/2024 08:00:19 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA F&F |
| 12/11/2024 08:22:04 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUÇÃO PIERRI LTDA |
| 12/11/2024 08:38:17 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Bom dia, sejam bem-vindos(as)! | | |
| 12/11/2024 08:38:23 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Às 09hrs iniciaremos a disputa. | | |
| 12/11/2024 09:26:55 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Solicito que a empresa HC ENGENHARIA LTDA, apresente no prazo de 120 minutos os documentos exigidos para habilitação e a proposta readequada! | | |
| 12/11/2024 09:27:09 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O participante HC ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/11/2024 11:26 | | |
| 12/11/2024 09:28:28 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Solicito o ORÇAMENTO ANALÍTICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e COMPOSIÇÃO DE BDI! | | |
| 12/11/2024 10:28:12 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante HC ENGENHARIA LTDA foi alterado para 12/11/2024 13:27 | | |
| 12/11/2024 13:49:00 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Solicito que a empresa FORTTE CONSTRUTORA LTDA, apresente no prazo de 120 minutos os documentos exigidos para habilitação e a proposta readequada! | | |
| 12/11/2024 13:49:07 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Solicito o ORÇAMENTO ANALÍTICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e COMPOSIÇÃO DE BDI! | | |
| 12/11/2024 13:49:29 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O participante FORTTE CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/11/2024 15:49 | | |
| 12/11/2024 15:29:32 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante FORTTE CONSTRUTORA LTDA foi alterado para 12/11/2024 17:29 | | |
| 12/11/2024 15:30:26 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante FORTTE CONSTRUTORA LTDA foi alterado para 12/11/2024 17:49 | | |
| 12/11/2024 17:01:31 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Informo que os atos do pregoeiro será paralisado às 17h e será reiniciado amanhã 13/11/2024 às 08h, respeitando o horário do expediente da prefeitura. | | |
| 12/11/2024 17:01:59 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O prazo de entrega dos documentos de habilitação é mantido conforme convocação! | | |
| 13/11/2024 08:04:57 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Bom dia, retomando o certame! | | |
| 13/11/2024 08:33:55 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Empresa vencedora está habilitada! | | |
| 13/11/2024 08:34:21 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Aqueles que desejarem recorrer contra as decisões do pregoeiro, poderão fazê-lo, manifestando sua intenção de recurso diretamente no sistema, a partir das 09:00 horas. NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) MINUTOS. | | |

MUNICÍPIO DE AGROLANDIA
AGROLÂNDIA-SC

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: SER | Marca: Engenharia | Modelo: |
| Descrição: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD DO BLOCO DE SERVIÇO - ÁREA A REFORMAR 25,55 M² E AMPLIAR 42,83 M², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 180.962,10 | Valor Total: 180.962,10 |

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Item: 2 | Unidade: SER | Marca: Engenharia | Modelo: |
| Descrição: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD, BLOCO ADMINISTRATIVO - ÁREA A AMPLIAR DE 85,22 M², CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 145.537,90 | Valor Total: 145.537,90 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 FORTTE CONSTRUTORA LTDA | 663 | 51.921.166/0001-81 | 386.586,14 | 326.500,00 | | Sim |
| 2 CONSTRUÇÃO PIERRI LTDA | 525 | 36.476.535/0001-80 | 384.000,00 | 332.000,00 | 1,68 | Sim |
| 3 OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA | 966 | 26.137.082/0001-04 | 386.586,82 | 347.815,75 | 4,76 | Sim |
| 4 CONSTRUTORA F&F | 186 | 12.595.052/0001-37 | 386.586,82 | 365.000,00 | 4,94 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| HC ENGENHARIA LTDA | 821 | 48.760.149/0001-03 | 386.586,82 | 321.000,00 | | Sim |

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|------------|
| 28/10/2024 07:11:19 | PUBLICADO | | |
| 29/10/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 12/11/2024 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 12/11/2024 09:00:07 | DISPUTA | | |
| 12/11/2024 09:00:07 | LANCE | CONSTRUTORA F&F (PARTICIPANTE 186) | 386.586,82 |
| 12/11/2024 09:00:07 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 386.586,82 |
| 12/11/2024 09:00:07 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 386.586,14 |
| 12/11/2024 09:00:07 | LANCE | CONSTRUÇÃO PIERRI LTDA (PARTICIPANTE 525) | 384.000,00 |
| 12/11/2024 09:00:07 | LANCE | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 966) | 386.586,82 |
| 12/11/2024 09:01:55 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 383.000,00 |
| 12/11/2024 09:02:17 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 382.000,00 |
| 12/11/2024 09:03:20 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 381.000,90 |
| 12/11/2024 09:05:31 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 380.000,00 |
| 12/11/2024 09:05:46 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 379.400,95 |
| 12/11/2024 09:06:48 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 370.000,00 |
| 12/11/2024 09:07:14 | LANCE | CONSTRUTORA F&F (PARTICIPANTE 186) | 378.000,00 |
| 12/11/2024 09:07:38 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 369.000,00 |
| 12/11/2024 09:08:11 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 366.000,00 |
| 12/11/2024 09:09:46 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 365.100,00 |
| 12/11/2024 09:09:57 | LANCE | CONSTRUTORA F&F (PARTICIPANTE 186) | 365.000,00 |

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA
AGROLÂNDIA-SC**

| | | | |
|--|----------------------------|--|------------|
| 12/11/2024 09:10:27 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 364.000,00 |
| 12/11/2024 09:13:13 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 362.000,00 |
| 12/11/2024 09:13:21 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 361.000,00 |
| 12/11/2024 09:13:47 | LANCE | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 966) | 361.500,00 |
| 12/11/2024 09:13:57 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 360.000,00 |
| 12/11/2024 09:14:01 | LANCE | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 966) | 360.500,00 |
| 12/11/2024 09:14:13 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 358.500,00 |
| 12/11/2024 09:14:14 | LANCE | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 966) | 359.500,00 |
| 12/11/2024 09:14:36 | LANCE | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 966) | 358.000,00 |
| 12/11/2024 09:14:41 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 357.000,00 |
| 12/11/2024 09:14:56 | LANCE | CONSTRUÇÃO PIERRI LTDA (PARTICIPANTE 525) | 339.000,00 |
| 12/11/2024 09:15:06 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 336.000,00 |
| 12/11/2024 09:15:07 | TEMPO RANDÔMICO | | |
| 12/11/2024 09:15:41 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 33.000,00 |
| 12/11/2024 09:15:55 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O lance do PARTICIPANTE 663 no valor de 33.000,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta. | | | |
| 12/11/2024 09:15:59 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 335.000,00 |
| 12/11/2024 09:16:09 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 330.000,00 |
| 12/11/2024 09:16:23 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 329.000,00 |
| 12/11/2024 09:17:08 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 328.000,00 |
| 12/11/2024 09:17:17 | LANCE | CONSTRUÇÃO PIERRI LTDA (PARTICIPANTE 525) | 332.000,00 |
| 12/11/2024 09:17:38 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 327.000,00 |
| 12/11/2024 09:19:07 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 821, PARTICIPANTE 663, PARTICIPANTE 525, PARTICIPANTE 966 | | | |
| 12/11/2024 09:19:07 | FECHADO 1 | | |
| 12/11/2024 09:20:11 | LANCE | OBRA CERTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 966) | 347.815,75 |
| 12/11/2024 09:22:11 | LANCE | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | 321.000,00 |
| 12/11/2024 09:23:07 | LANCE | FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663) | 326.500,00 |
| 12/11/2024 09:24:07 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HC ENGENHARIA LTDA | | | |
| 12/11/2024 09:24:07 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 12/11/2024 09:24:07 | HABILITAÇÃO | | |
| 12/11/2024 10:22:30 | MENSAGEM | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | |
| Prezados, solicito aumento do prazo de envio dos docs para que possamos adequar a planilha orçamentaria. | | | |
| 12/11/2024 10:27:42 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Solicitação aceita, será concedido mais 120 minutos! | | | |
| 12/11/2024 10:55:28 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Informamos que foi concedida a prorrogação do prazo conforme disposto no item 18.1 do edital, que estabelece que "Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade e desde que devidamente justificada e aceita pelo pregoeiro, devido à complexidade do objeto." | | | |
| 12/11/2024 10:56:15 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| A justificativa para a prorrogação foi aceita, considerando a necessidade identificada para o adequado cumprimento. | | | |
| 12/11/2024 13:12:42 | MENSAGEM | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | |
| Prezados estou com problema na hora de anexar os documentos, como posso proceder? | | | |
| 12/11/2024 13:15:49 | MENSAGEM | HC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 821) | |
| Há alguma outra forma de envio? Solicito maiores informações. | | | |

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA
AGROLÂNDIA-SC**

12/11/2024 13:46:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Os documentos devem ser anexados aqui na plataforma do certame!

12/11/2024 13:47:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FORTTE CONSTRUTORA LTDA

12/11/2024 13:47:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

12/11/2024 13:47:45 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

HC ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: A empresa HC ENGENHARIA LTDA está inabilitada na presente licitação. A decisão foi tomada pois a empresa não apresentou os documentos de habilitação do item 10.

12/11/2024 14:09:29 MENSAGEM FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663)

Boa tarde Sr. Pregoeiro em seguida lhe apresentarei os documentos solicitados

12/11/2024 15:28:23 MENSAGEM FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663)

Boa tarde Sr. pregoeiro , precisamos de um prazo maior para finalizar os ajustes da planilha orçamentária é possível ?

12/11/2024 15:29:16 MENSAGEM PREGOEIRO

A justificativa para a prorrogação foi aceita, considerando a necessidade identificada para o adequado cumprimento.

12/11/2024 15:31:30 MENSAGEM FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663)

Obrigada Sr. Pregoeiro.

13/11/2024 08:08:02 MENSAGEM FORTTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 663)

Bom dia Sr. Pregoeiro , documentos anexados conforme solicitados.

13/11/2024 09:00:08 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

13/11/2024 09:30:08 EM ADJUDICAÇÃO

13/11/2024 09:47:07 ADJUDICADO

PREGOEIRO: EUGENIO CARLOS DE JESUS

PREGOEIRO EUGENIO CARLOS DE JESUS