

MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2024  
Processo Administrativo Nº 162/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: EUGENIO CARLOS DE JESUS  
Data de Publicação: 29/10/2024 08:25:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/11/2024 10:47:06	CADASTRO DE PROPOSTA	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA
12/11/2024 10:24:06	CADASTRO DE PROPOSTA	ANDRE LUCIANO GATTO-ME
13/11/2024 08:38:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, sejam bem-vindos(as)!		
13/11/2024 08:39:01	MENSAGEM	PREGOEIRO
Às 09hrs iniciaremos a disputa.		
13/11/2024 09:44:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
Solicito que a empresa ANDRE LUCIANO GATTO-ME, apresente no prazo de 120 minutos os documentos exigidos para habilitação e a proposta readequada!		
13/11/2024 09:45:23	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante ANDRE LUCIANO GATTO-ME foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 13/11/2024 11:45		
13/11/2024 11:55:11	MENSAGEM	PREGOEIRO
Informo que o certame será paralisado às 12h e será reiniciado às 14h00min do mesmo dia.		
13/11/2024 14:04:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde, retomando o certame!		
13/11/2024 14:30:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
A empresa vencedora está habilitada!		
13/11/2024 14:30:55	MENSAGEM	PREGOEIRO
Aqueles que desejarem recorrer contra as decisões do pregoeiro, poderão fazê-lo, manifestando sua intenção de recurso diretamente no sistema, a partir das 15:00 horas. NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) MINUTOS.		
13/11/2024 16:46:10	MENSAGEM	PREGOEIRO
Gostaríamos de reforçar a importância de que todos se atentem ao disposto no item 20, "DOS RECURSOS", do edital desta licitação. Esse item contém informações cruciais sobre o procedimento para interposição de recursos e contrarrazões, prazos e demais orientações que devem ser rigorosamente seguidas.		

LOTE 1 - ADJUDICADO  
Total Geral dos Itens

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: SERVIÇO DE REFORMA (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, PREPARAÇÃO DE NIVELAMENTO, LIXAMENTO ETC., PAVIMENTAÇÃO E PISO ESPORTIVO, PINTURA E ACABAMENTO, REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DE MATERIAIS E LIMPEZA DA OBRA) DA QUADRA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 33.050,00	Valor Total: 33.050,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ANDRE LUCIANO GATTO-ME	218	09.138.411/0001-12	44.070,00	33.050,00		Sim
2 AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA	297	53.480.376/0001-07	44.070,91	33.053,20	0,01	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/10/2024 08:25:28	<b>PUBLICADO</b>		
30/10/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
13/11/2024 08:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
13/11/2024 09:00:04	<b>DISPUTA</b>		
13/11/2024 09:00:04	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>44.070,91</b>
13/11/2024 09:00:04	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>44.070,00</b>
13/11/2024 09:06:55	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>44.000,00</b>
13/11/2024 09:07:15	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.990,00</b>
13/11/2024 09:08:11	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.900,00</b>
13/11/2024 09:08:11	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
13/11/2024 09:08:25	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.890,00</b>
13/11/2024 09:08:34	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.800,00</b>
13/11/2024 09:08:40	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.790,00</b>
13/11/2024 09:08:54	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.700,00</b>
13/11/2024 09:09:02	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.690,00</b>
13/11/2024 09:09:15	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.600,00</b>
13/11/2024 09:09:20	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.580,00</b>
13/11/2024 09:09:27	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.500,00</b>
13/11/2024 09:09:35	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.480,00</b>
13/11/2024 09:09:43	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.400,00</b>
13/11/2024 09:09:49	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.350,00</b>
13/11/2024 09:10:11	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.300,00</b>
13/11/2024 09:10:15	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.200,00</b>
13/11/2024 09:10:29	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>43.150,00</b>
13/11/2024 09:10:36	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>43.100,00</b>
13/11/2024 09:10:48	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>42.900,00</b>
13/11/2024 09:10:59	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>42.800,00</b>
13/11/2024 09:11:04	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>42.600,00</b>
13/11/2024 09:11:14	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>42.550,00</b>
13/11/2024 09:11:18	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>42.500,00</b>
13/11/2024 09:11:26	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>42.450,00</b>
13/11/2024 09:11:32	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>42.400,00</b>
13/11/2024 09:11:41	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>42.350,00</b>
13/11/2024 09:11:44	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>42.250,00</b>
13/11/2024 09:11:55	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>42.200,00</b>
13/11/2024 09:12:00	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>42.150,00</b>
13/11/2024 09:12:11	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>42.100,00</b>
13/11/2024 09:12:27	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>41.990,00</b>
13/11/2024 09:12:42	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>41.950,00</b>
13/11/2024 09:12:48	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>41.850,00</b>
13/11/2024 09:12:59	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>41.840,00</b>
13/11/2024 09:13:05	<b>LANCE</b>	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	<b>41.790,00</b>
13/11/2024 09:13:16	<b>LANCE</b>	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	<b>41.780,00</b>

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

13/11/2024 09:13:22	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.750,00
13/11/2024 09:13:32	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.730,00
13/11/2024 09:13:38	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.720,00
13/11/2024 09:13:45	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.710,00
13/11/2024 09:13:48	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.690,00
13/11/2024 09:13:55	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.680,00
13/11/2024 09:14:01	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.660,00
13/11/2024 09:14:07	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.650,00
13/11/2024 09:14:13	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.640,00
13/11/2024 09:14:22	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.630,00
13/11/2024 09:14:24	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.620,00
13/11/2024 09:14:33	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.610,00
13/11/2024 09:14:36	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.600,00
13/11/2024 09:14:46	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.590,00
13/11/2024 09:14:49	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.580,00
13/11/2024 09:14:55	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.570,00
13/11/2024 09:14:59	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.560,00
13/11/2024 09:15:05	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.540,00
13/11/2024 09:15:07	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.540,00
13/11/2024 09:15:11	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.530,00
13/11/2024 09:15:16	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.520,00
13/11/2024 09:15:24	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.510,00
13/11/2024 09:15:30	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.500,00
13/11/2024 09:15:32	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.490,00
13/11/2024 09:15:40	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.450,00
13/11/2024 09:15:46	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.440,00
13/11/2024 09:15:52	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.430,00
13/11/2024 09:15:59	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.410,00
13/11/2024 09:16:06	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.400,00
13/11/2024 09:16:10	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.390,00
13/11/2024 09:16:19	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.380,00
13/11/2024 09:16:22	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.370,00
13/11/2024 09:16:31	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.350,00
13/11/2024 09:16:36	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.340,00
13/11/2024 09:16:43	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.330,00
13/11/2024 09:16:47	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.320,00
13/11/2024 09:16:57	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.300,00
13/11/2024 09:17:00	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.290,00
13/11/2024 09:17:07	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.280,00
13/11/2024 09:17:13	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.275,00
13/11/2024 09:17:22	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.270,00
13/11/2024 09:17:26	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.265,00
13/11/2024 09:17:38	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.260,00
13/11/2024 09:17:45	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.250,00

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

13/11/2024 09:17:52	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.200,00
13/11/2024 09:17:58	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.190,00
13/11/2024 09:18:04	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.180,00
13/11/2024 09:18:14	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.179,00
13/11/2024 09:18:37	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.170,00
13/11/2024 09:18:45	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.100,00
13/11/2024 09:18:45	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.165,00
13/11/2024 09:18:51	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.090,00
13/11/2024 09:19:03	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.080,00
13/11/2024 09:19:06	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.050,00
13/11/2024 09:19:13	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	41.040,00
13/11/2024 09:19:18	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	41.000,00
13/11/2024 09:19:31	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.990,00
13/11/2024 09:19:45	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.800,00
13/11/2024 09:20:03	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.750,00
13/11/2024 09:20:12	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.700,00
13/11/2024 09:20:24	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.650,00
13/11/2024 09:20:28	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.600,00
13/11/2024 09:20:43	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.590,00
13/11/2024 09:20:50	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.550,00
13/11/2024 09:20:57	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.500,00
13/11/2024 09:21:01	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.490,00
13/11/2024 09:21:08	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.450,00
13/11/2024 09:21:11	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.440,00
13/11/2024 09:21:19	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.400,00
13/11/2024 09:21:23	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.390,00
13/11/2024 09:21:32	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.380,00
13/11/2024 09:21:36	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.370,00
13/11/2024 09:21:44	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.360,00
13/11/2024 09:21:46	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.350,00
13/11/2024 09:21:58	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.349,00
13/11/2024 09:22:00	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.330,00
13/11/2024 09:22:10	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.329,00
13/11/2024 09:22:15	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.300,00
13/11/2024 09:22:29	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.299,00
13/11/2024 09:22:36	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.290,00
13/11/2024 09:22:47	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.289,00
13/11/2024 09:22:53	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.287,00
13/11/2024 09:23:07	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.286,00
13/11/2024 09:23:12	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.284,00
13/11/2024 09:23:22	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.283,00
13/11/2024 09:23:28	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.281,00
13/11/2024 09:23:38	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.280,00
13/11/2024 09:23:42	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.279,00

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

13/11/2024 09:23:49	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.278,00
13/11/2024 09:23:53	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.276,00
13/11/2024 09:23:59	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.275,00
13/11/2024 09:24:04	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.273,00
13/11/2024 09:24:10	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.272,00
13/11/2024 09:24:14	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.271,00
13/11/2024 09:24:18	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.270,00
13/11/2024 09:24:23	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.269,00
13/11/2024 09:24:31	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.268,00
13/11/2024 09:24:35	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.267,00
13/11/2024 09:24:40	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.266,00
13/11/2024 09:24:44	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.265,00
13/11/2024 09:24:49	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.264,00
13/11/2024 09:24:51	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.263,00
13/11/2024 09:24:55	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.262,00
13/11/2024 09:24:58	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.261,00
13/11/2024 09:25:02	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.260,00
13/11/2024 09:25:04	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.258,00
13/11/2024 09:25:10	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.255,00
13/11/2024 09:25:16	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.254,00
13/11/2024 09:25:21	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.253,00
13/11/2024 09:25:25	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.252,00
13/11/2024 09:25:31	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.250,00
13/11/2024 09:25:33	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.249,00
13/11/2024 09:25:39	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.245,00
13/11/2024 09:25:43	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.244,00
13/11/2024 09:25:54	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.240,00
13/11/2024 09:25:59	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.238,00
13/11/2024 09:26:04	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.235,00
13/11/2024 09:26:09	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.234,00
13/11/2024 09:26:12	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.230,00
13/11/2024 09:26:17	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.225,00
13/11/2024 09:26:25	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.220,00
13/11/2024 09:26:31	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.219,00
13/11/2024 09:26:39	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.215,00
13/11/2024 09:26:44	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.210,00
13/11/2024 09:26:54	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.200,00
13/11/2024 09:27:00	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.199,00
13/11/2024 09:27:05	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.180,00
13/11/2024 09:27:11	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.179,00
13/11/2024 09:27:20	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.150,00
13/11/2024 09:27:25	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	39.145,00
13/11/2024 09:27:37	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	39.000,00
13/11/2024 09:27:44	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.990,00

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

13/11/2024 09:27:54	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.700,00
13/11/2024 09:28:02	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.650,00
13/11/2024 09:28:08	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.500,00
13/11/2024 09:28:16	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.490,00
13/11/2024 09:28:23	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.400,00
13/11/2024 09:28:31	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.390,00
13/11/2024 09:28:36	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.300,00
13/11/2024 09:28:42	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.299,00
13/11/2024 09:28:48	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.250,00
13/11/2024 09:28:54	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.245,00
13/11/2024 09:29:00	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.200,00
13/11/2024 09:29:05	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.199,00
13/11/2024 09:29:11	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.150,00
13/11/2024 09:29:16	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.146,00
13/11/2024 09:29:28	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.100,00
13/11/2024 09:29:34	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.099,00
13/11/2024 09:29:44	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.050,00
13/11/2024 09:29:52	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	38.045,00
13/11/2024 09:30:02	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	38.000,00
13/11/2024 09:30:07	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	37.990,00
13/11/2024 09:30:13	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	37.900,00
13/11/2024 09:30:29	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	37.850,00
13/11/2024 09:30:39	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	37.500,00
13/11/2024 09:30:51	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	37.450,00
13/11/2024 09:31:06	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	37.000,00
13/11/2024 09:31:17	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	36.990,00
13/11/2024 09:31:24	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	36.500,00
13/11/2024 09:31:39	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	36.450,00
13/11/2024 09:31:59	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	36.000,00
13/11/2024 09:32:09	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	35.990,00
13/11/2024 09:32:25	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	35.500,00
13/11/2024 09:32:30	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	35.450,00
13/11/2024 09:32:36	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	35.400,00
13/11/2024 09:32:41	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	35.390,00
13/11/2024 09:32:49	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	35.300,00
13/11/2024 09:32:53	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	35.290,00
13/11/2024 09:32:59	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	35.200,00
13/11/2024 09:33:06	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	35.190,00
13/11/2024 09:33:24	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	35.100,00
13/11/2024 09:33:29	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	35.090,00
13/11/2024 09:33:48	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	35.000,00
13/11/2024 09:33:56	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.990,00
13/11/2024 09:34:14	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.900,00
13/11/2024 09:34:42	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.890,00

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

13/11/2024 09:34:54	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.800,00
13/11/2024 09:35:09	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.750,00
13/11/2024 09:35:36	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.700,00
13/11/2024 09:35:41	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.690,00
13/11/2024 09:36:09	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.600,00
13/11/2024 09:36:16	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.590,00
13/11/2024 09:36:31	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.500,00
13/11/2024 09:36:38	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.490,00
13/11/2024 09:36:46	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.480,00
13/11/2024 09:36:51	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	3.460,00
13/11/2024 09:36:57	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O lance do PARTICIPANTE 218 no valor de 3.460,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
13/11/2024 09:37:10	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.470,00
13/11/2024 09:37:41	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.450,00
13/11/2024 09:37:55	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.440,00
13/11/2024 09:38:16	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.300,00
13/11/2024 09:38:21	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.290,00
13/11/2024 09:38:26	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.250,00
13/11/2024 09:38:35	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.240,00
13/11/2024 09:38:49	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.230,00
13/11/2024 09:38:55	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.220,00
13/11/2024 09:39:13	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.210,00
13/11/2024 09:39:17	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.200,00
13/11/2024 09:39:26	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.190,00
13/11/2024 09:39:29	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	34.180,00
13/11/2024 09:39:48	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	34.000,00
13/11/2024 09:39:58	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	33.990,00
13/11/2024 09:40:50	LANCE	AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 297)	33.053,20
13/11/2024 09:40:58	LANCE	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	33.050,00
13/11/2024 09:42:58	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ANDRE LUCIANO GATTO-ME			
13/11/2024 09:42:58	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
13/11/2024 09:42:58	<b>HABILITAÇÃO</b>		
13/11/2024 09:46:43	MENSAGEM	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	
Sr. Pregoeiro estaremos encaminhando			
13/11/2024 10:10:45	MENSAGEM	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	
Sr. Pregoeiro a função para anexar os documentos não esta habilitada			
13/11/2024 10:20:48	MENSAGEM	ANDRE LUCIANO GATTO-ME (PARTICIPANTE 218)	
documentos e proposta atualizada anexados			
13/11/2024 15:08:00	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
13/11/2024 15:10:20	<b>RECURSO MANIFESTADO AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA</b>		
Prezado(a) pregoeiro, venho, por meio desta, manifestar intenção de interpor recurso com fundamento nos princípios do contraditório e da ampla defesa.			
13/11/2024 15:38:01	<b>INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>		
19/11/2024 15:54:04	<b>ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA</b>		
Nome do arquivo: Recurso_Adm_AV Eng_PE84.pdf			

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

**19/11/2024 15:55:31 RECURSO REGISTRADO AV ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA**

Senhor(a) agente de contratação, boa tarde. Segue inserido ao sistema o recurso

---

**20/11/2024 00:00:06 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

---

**25/11/2024 21:48:09 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO ANDRE LUCIANO GATTO-ME**

Nome do arquivo: CONTRARRAZOES ANDRE.pdf

---

**25/11/2024 21:48:45 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA ANDRE LUCIANO GATTO-ME**

CONTRARRAZOES ANDRE

---

**26/11/2024 00:00:11 JULGAMENTO DE RECURSOS**

---

**16/12/2024 13:34:01 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO**

Nome do arquivo: PARECER N 232.pdf

---

**16/12/2024 13:34:05 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO**

Nome do arquivo: Ofício nº2.pdf

---

**16/12/2024 13:34:10 RECURSO JULGADO PREGOEIRO**

Informo que o processo foi devidamente analisado, levando em conta o parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujas orientações e recomendações foram integralmente acolhidas. A autoridade superior, após considerar as observações apresentadas, deliberou pela remessa à análise do pregoeiro para julgamento, conferindo o respaldo jurídico necessário para embasar a decisão final. Reforçamos que todo o procedimento foi conduzido com máxima atenção aos aspectos legais e técnicos, garantindo transparência e conformidade.

---

**16/12/2024 13:35:11 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**16/12/2024 13:39:14 ADJUDICADO**

---

---

**PREGOEIRO: EUGENIO CARLOS DE JESUS**

---

**PREGOEIRO EUGENIO CARLOS DE JESUS**