
07/11/2024 BDI 20,34%

ITEM SERVIÇO UNI QUANT. BDI VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 18.421,34

1.1 Administração Local UM 1,00 R$ 15.307,75 20,34% R$ 18.421,34 R$ 18.421,34 CED001 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 23.765,73

2.1
Tapume em Telha Metálica, TP 40 e=0,43mm, 

h=2,00m
M2 200,00 R$ 74,48 20,34% R$ 89,63 R$ 17.925,64 98459

SINAPI-C

2.2

Execução de Canteiro de Obras com:- Depósito 

3,00x2,00m com fechamento em Tábuas de 

Madeira- Banheiro 1,50x2,00m com fechamento 

em Tábuas de Madeira, incluso Vaso Sanitário- 

Área para Fabricação de Formas e Dobra de 

Armaduras

UM 1,00 R$ 4.852,99 20,34% R$ 5.840,09 R$ 5.840,09 CRD001

COMPOSIÇÃO

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA R$ 15.882,03

3.1 Estacas Escavadas Mecanicamente

3.1.1 Mobilização e Desmobilização de Perfiratriz 

Hidráulica
KM 74,00 R$ 7,46 20,34% R$ 8,97 R$ 663,99 CED102

COMPOSIÇÃO

3.1.2 Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente 

Ø25cm
M2 198,00 R$ 22,03 20,34% R$ 26,51 R$ 5.248,48 CED103

COMPOSIÇÃO

3.1.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) FCK=25MPA
M3 9,72 R$ 596,22 20,34% R$ 717,50 R$ 6.974,07 CED002

COMPOSIÇÃO

3.1.4 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 156,30 R$ 10,72 20,34% R$ 12,90 R$ 2.016,72 95576

SINAPI-C

3.1.5 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)

KG 57,70
R$ 14,10 20,34% R$ 16,96 R$ 978,78

95583 SINAPI-C

4 INFRAESTRUTURA R$ 36.438,44

4.1 Serviços Preliminares

4.1.1
Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas 

Corridas Pontaletadas a Cada 2m
M 61,57 R$ 42,40 20,34% R$ 51,03 R$ 3.141,91 CED004 COMPOSIÇÃO

4.1.2
Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com 

previsão de fôrma
M3 7,29 R$ 35,11 20,34% R$ 42,25 R$ 307,98 96521

SINAPI-C

4.2 Blocos e Pilares de Fundação

4.2.1

Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado)

M3 3,38

R$ 566,56 20,34% R$ 681,80 R$ 2.304,47

CED003 COMPOSIÇÃO

4.2.2

Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-

de-obra para fabricação, montagem e desforma) M2 37,52 R$ 70,74 20,34% R$ 85,13 R$ 3.193,96 CED005

COMPOSIÇÃO

SINAPI JULHO/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Agrolândia - SC VALOR R$ 655.686,96

AREA EDIFICAÇÃO: 168,31M²

AREA PAVI.: 168,75 M²

AREA EXTERNA RAMPAS 20,12M²

AREA TOTAL 357,18 M²

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR

Valor sem BDI 

com desconto

valor com BDI e 

com Desconto



4.2.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 39,40 R$ 15,78 20,34% R$ 18,99 R$ 748,14 96544

SINAPI-C

4.2.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 62,50 R$ 14,00 20,34% R$ 16,84 R$ 1.052,68 96545

SINAPI-C

4.2.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 109,40 R$ 12,15 20,34% R$ 14,62 R$ 1.599,12 96546

SINAPI-C

4.2.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 28,70 R$ 17,82 20,34% R$ 21,44 R$ 615,46 96543

SINAPI-C

4.3 Vigas Baldrames

4.3.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado)
M3 8,51 R$ 566,56 20,34% R$ 681,80 R$ 5.802,08 CED003

COMPOSIÇÃO

4.3.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-

de-obra para fabricação, montagem e desforma
M2 142,86 R$ 59,57 20,34% R$ 71,68 R$ 10.240,56 CED007 COMPOSIÇÃO

4.3.3 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 287,20 R$ 14,00 20,34% R$ 16,84 R$ 4.837,28 96545

SINAPI-C

4.3.4 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 121,00 R$ 17,82 20,34% R$ 21,44 R$ 2.594,80 96543

SINAPI-C

5 FECHAMENTOS R$ 41.714,11

5.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos

5.1.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos 

FuradosTijolo 14x19x24cm, 09 Furos, 

Assentamento Cutelo (fornecimento e 

assentamento, incluso argamassa

M2 333,88 R$ 71,46 20,34% R$ 86,00 R$ 28.713,33 CED034

COMPOSIÇÃO

5.1.2 Preenchimento de areia entre paredes M 10,30 R$ 150,56 20,34% R$ 181,18 R$ 1.866,17 CED500 COMPOSIÇÃO

5.2 Alvenaria de Blocos de Concreto Preenchidos

5.2.1

Alvenaria de Vedação com Blocos de Concreto 

NÃO ESTRUTURAL, 14x19x39 (fornecimento e 

assentamento, incluso argamassa)

M2 29,07 R$ 78,70 20,34% R$ 94,71 R$ 2.753,25 89453

SINAPI-C

5.2.2
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento e adensamento)
M3 2,91 R$ 596,22 20,34% R$ 717,50 R$ 2.087,92 CED002

COMPOSIÇÃO

5.3 Vergas e Contravergas

5.3.1
Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura)
M 63,30 R$ 61,40 20,34% R$ 73,89 R$ 4.677,12 CED030

COMPOSIÇÃO

5.3.2
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura)
M 29,90 R$ 44,92 20,34% R$ 54,06 R$ 1.616,32 CED031 COMPOSIÇÃO

6 SUPRAESTRUTURA R$ 71.032,67

6.1 Pilares para Cobertura

6.1.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento e adensamento
M3 4,96 R$ 596,22 20,34% R$ 717,50 R$ 3.558,78 CED002

COMPOSIÇÃO

6.1.2

Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M2 99,82 R$ 94,41 20,34% R$ 113,61 R$ 11.340,48 CED008

COMPOSIÇÃO

6.1.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 288,40 R$ 9,33 20,34% R$ 11,23 R$ 3.238,32 92762 SINAPI-C



6.1.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 127,00 R$ 12,32 20,34% R$ 14,83 R$ 1.883,12 92759

SINAPI-C

6.2 Pilares para Reservatório

6.2.1 Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento e adensamento)
M3 0,54 R$ 596,22 20,34% R$ 717,50 R$ 387,45 CED002

COMPOSIÇÃO

6.2.2 Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M2 11,26 R$ 94,41 20,34% R$ 113,61 R$ 1.279,24 CED008

COMPOSIÇÃO

6.2.3 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 31,30 R$ 9,33 20,34% R$ 11,23 R$ 351,45 92762

SINAPI-C

6.2.4 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 13,30 R$ 12,32 20,34% R$ 14,83 R$ 197,21 92759

SINAPI-C

6.3 Vigas Cobertura

6.3.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado
M3 7,95 R$ 566,56 20,34% R$ 681,80 R$ 5.420,28 CED003 COMPOSIÇÃO

6.3.2

Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M2 102,90 R$ 120,94 20,34% R$ 145,54 R$ 14.976,12 CED009

COMPOSIÇÃO

6.3.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 2,50 R$ 11,40 20,34% R$ 13,71 R$ 34,29 92760

SINAPI-C

6.3.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG

195,50
R$ 10,53 20,34% R$ 12,67 R$ 2.477,43

92761 SINAPI-C

6.3.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 90,70 R$ 9,33 20,34% R$ 11,23 R$ 1.018,43 92762

SINAPI-C

6.3.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 111,50 R$ 12,32 20,34% R$ 14,83 R$ 1.653,29 92759

SINAPI-C

6.4 Vigas Reservatório

6.4.1 Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado

M3 0,63

R$ 566,56 20,34% R$ 681,80 R$ 429,53

CED003 COMPOSIÇÃO

6.4.2 Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M2 8,94 R$ 120,94 20,34% R$ 145,54 R$ 1.301,13 CED009

COMPOSIÇÃO

6.4.3 Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 0,70 R$ 11,40 20,34% R$ 13,71 R$ 9,60 92760

SINAPI-C

6.4.4 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 12,40 R$ 10,53 20,34% R$ 12,67 R$ 157,14 92761

SINAPI-C

6.4.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 16,60 R$ 9,33 20,34% R$ 11,23 R$ 186,39 92762

SINAPI-C

6.4.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 9,10 R$ 12,32 20,34% R$ 14,83 R$ 134,93 92759

SINAPI-C

6.5 Laje Cobertura



6.5.1

Laje Pré-Moldada, SC 200Kg/m2, vão <= 3,60m, 

incluso:- Enchimento de LAJOTA e Vigota 

CONVENCIONAL- Malha Pop- Capeamento, 

Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=6cm- 

Escoramento e retirada de escoras(incluso Projeto 

e ART de Projeto)

M2 148,19 R$ 110,39 20,34% R$ 132,85 R$ 19.686,78 CED021

COMPOSIÇÃO

6.5.2
Negativo CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte e 

colocação

KG 19,2
R$ 8,91 20,34% R$ 10,73 R$ 205,96

92771 SINAPI-C

6.6 Laje Reservatório

6.6.1

Laje Pré-Moldada, SC 500Kg/m2, vão de 2,30m, 

incluso:- Enchimento de LAJOTA e Vigota 

CONVENCIONAL- Malha Pop- Capeamento, 

Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=6cm- 

Escoramento e retirada de escoras(incluso Projeto 

e ART de Projeto)

M2 8,32 R$ 110,39 20,34% R$ 132,85 R$ 1.105,30 CED021

COMPOSIÇÃO

7 ESTRUTURA COBERTURA R$ 23.011,64

7.1 Estrutura de Madeira

7.1.1 Estrutura Pontaletada em Madeira Não 

Aparelhada para Telha Cerâmica, composta por 

Pontaletes, Mão Francesa e Berço (fabricação e 

instalação)

M2 208,04 R$ 27,05 20,34% R$ 32,55 R$ 6.772,30 CED050

COMPOSIÇÃO

7.2 Trama de Madeira

7.2.1 Trama de Pinus Tratado, composta por:- Ripas 

3x6cm à cada 32cm- Caibros 6x12cm à cada 

70cm- Terças 7x14cm à cada 250cm

M2 208,04 R$ 64,31 20,34% R$ 77,39 R$ 16.099,60 CED052

COMPOSIÇÃO

7.2.2 Trama de Pinus Tratado, composta por:- Terças 

7x14cm à cada 150cm
M2 7,60 R$ 15,28 20,34% R$ 18,39 R$ 139,74 CED053

COMPOSIÇÃO

8 TELHAMENTO R$ 13.909,32

8.1 Telhamento Cerâmico

8.1.1 Telha Cerâmica tipo Portuguesa, Esmaltada 

(fornecimento e instalação)
M2 208,04 R$ 32,74 20,34% R$ 39,40 R$ 8.196,84 94195

SINAPI-C

8.1.2 Testeira/ Tabeira de Madeira M 61,04 R$ 41,96 20,34% R$ 50,50 R$ 3.082,43 CED404 COMPOSIÇÃO

8.1.3 Cumeeiras/Espigão Cerâmica, Emboçada com 

Argamassa (fornecimento e instalação
M 58,74 R$ 30,19 20,34% R$ 36,33 R$ 2.134,17 94219

SINAPI-C

8.2 Telhamento Metálico

8.2.1 Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm 

(TP40), (formecimento e instalação)
M2 7,60 R$ 54,22 20,34% R$ 65,25 R$ 495,87 94213

SINAPI-C

9 CALHAS E RUFOS R$ 8.576,91

9.1
Calha Moldura em Chapa em Aço Galvanizado, 

em Chapa 24 (e=0,65mm) - cor branco
M 61,04 R$ 53,04 20,34% R$ 63,83 R$ 3.896,34 94227

SINAPI-C

9.2 Descida pluvial retangular 100x50, cor preto M 24,00 R$ 53,04 20,34% R$ 63,83 R$ 1.531,98 94227 SINAPI-C

9.3
Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, 

em Chapa 24 (e=0,65mm)
M 6,19 R$ 53,04 20,34% R$ 63,83 R$ 395,12 94227

SINAPI-C

9.4
Calha Água Furtada em Chapa de Aço 

Galvanizado
M 17,44 R$ 53,04 20,34% R$ 63,83 R$ 1.113,24 94227

SINAPI-C

9.5
Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
M 13,06 R$ 43,50 20,34% R$ 52,35 R$ 683,73 94231

SINAPI-C



9.6
Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
M 4,26 R$ 43,50 20,34% R$ 52,35 R$ 223,03 94231

SINAPI-C

9.7
Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
M 14,01 R$ 43,50 20,34% R$ 52,35 R$ 733,47 94231

SINAPI-C

10 PISO DE CONCRETO R$ 14.079,56

10.1 Regularização e Apiloamento Manual M2 159,15 R$ 3,17 20,34% R$ 3,82 R$ 607,91 CED060 COMPOSIÇÃO

10.2
Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de 

Compactador a Percussão
M2 159,15 R$ 3,06 20,34% R$ 3,68 R$ 585,57 97083 SINAPI-C

10.3

Forma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma

M2 3,24 R$ 59,57 20,34% R$ 71,68 R$ 232,25 CED007

COMPOSIÇÃO

10.4 Lastro de Brita Graduada, e=8cm M3 12,73 R$ 166,17 20,34% R$ 199,97 R$ 2.545,61 100324 SINAPI-C

10.5 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação M2 159,15 R$ 2,89 20,34% R$ 3,48 R$ 553,66 97087 SINAPI-C

10.6
Tela Soldada Q-61 (fornecimento, corte e 

colocação com espaçador)
M2 159,15 R$ 10,23 20,34% R$ 12,31 R$ 1.959,35 CED061 COMPOSIÇÃO

10.7

Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento, adensamento, 

bombeamento e sarrafeamento)

M3 11,14

R$ 566,56 20,34% R$ 681,80 R$ 7.595,21

CED003 COMPOSIÇÃO

11 REDE SANITÁRIA R$ 6.499,28

11.1 Caixas de Passagem

11.1.1 Caixa de Gordura, Ø30cm, PVC (V= 19L) UN 1,00 R$ 317,72 20,34% R$ 382,34 R$ 382,34 98110 SINAPI-C

11.1.2 Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria UN 3,00 R$ 413,28 20,34% R$ 497,34 R$ 1.492,01 97906 SINAPI-C

11.2 Caixas Sifonadas

11.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 6,00 R$ 58,64 20,34% R$ 70,57 R$ 423,42 CHD031 COMPOSIÇÃO

11.3 PVC Esgoto

11.3.1 Curva 90 curta | 40 mm UN 6,00 R$ 10,77 20,34% R$ 12,96 R$ 77,78 89728 SINAPI-C

11.3.2 Curva 90 curta | 50 mm UN 6,00 R$ 17,70 20,34% R$ 21,29 R$ 127,77 89733 SINAPI-C

11.3.3 Joelho 45 | 100 mm UN 8,00 R$ 22,20 20,34% R$ 26,72 R$ 213,74 89746 SINAPI-C

11.3.4 Joelho 45 | 40 mm UN 4,00 R$ 9,02 20,34% R$ 10,86 R$ 43,43 89726 SINAPI-C

11.3.5 Joelho 45 | 50 mm UN 6,00 R$ 12,65 20,34% R$ 15,22 R$ 91,31 89732 SINAPI-C

11.3.6 Joelho 90 | 100 mm UN 5,00 R$ 21,65 20,34% R$ 26,06 R$ 130,28 89744 SINAPI-C

11.3.7 Joelho 90 | 40 mm UN 4,00 R$ 8,87 20,34% R$ 10,68 R$ 42,71 89724 SINAPI-C

11.3.8 Joelho 90 | 50 mm UN 13,00 R$ 12,17 20,34% R$ 14,65 R$ 190,41 89731 SINAPI-C

11.3.9 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | 40 mm - 

1.1/2"
UN 6,00 R$ 8,87 20,34% R$ 10,68 R$ 64,06 89724

SINAPI-C

11.3.10 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 3,00 R$ 26,58 20,34% R$ 31,99 R$ 95,97 CHD019 COMPOSIÇÃO

11.3.11 Junção simples | 100 mm- 100 mm UN 2 R$ 38,54 20,34% R$ 46,38 R$ 92,76 89797 SINAPI-C

11.3.12 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 45,30 R$ 31,26 20,34% R$ 37,62 R$ 1.703,99 89714 SINAPI-C

11.3.13 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 10,80 R$ 18,32 20,34% R$ 22,05 R$ 238,10 89711 SINAPI-C

11.3.14 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 33,50 R$ 22,44 20,34% R$ 27,00 R$ 904,46 89712 SINAPI-C

11.3.15 Tê sanitário | 100 mm - 50 mm UN 2,00 R$ 41,78 20,34% R$ 50,28 R$ 100,56 CHD021 COMPOSIÇÃO

11.3.16 Tê sanitário | 40 mm - 40 mm UN 1,00 R$ 12,64 20,34% R$ 15,21 R$ 15,21 89782 SINAPI-C

11.3.17 Tê sanitário | 50 mm - 50 mm UN 3,00 R$ 19,10 20,34% R$ 22,99 R$ 68,97 89784 SINAPI-C

12 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 5.767,32

12.1 Movimentação de Terra



12.1.1 Escavação de Solo de 1ª Categoria com 

Escavadeira Hidráulica (incluso carga, descarga, e 

transporte com caminhões basculantes)
M3 25,00 R$ 10,89 20,34% R$ 13,10 R$ 327,58 101254

SINAPI-C

12.2 Pré-Moldado

12.2.1

Conjunto Fossa e Filtro Pré-Moldado, Ø1,20m, 

h=2,00m (fornecimento, transporte e colocação, 

exlcuso tampas, fundos e fundo falso)

M 4,00 R$ 711,09 20,34% R$ 855,73 R$ 3.422,91 92816

SINAPI-C

12.2.2
Tampas Pré-Moldadas e Fundo Falso Ø1,20m 

(fornecimento, transporte e colocação
M3 0,28 R$ 2.544,24 20,34% R$ 3.061,74 R$ 857,29 97739

SINAPI-C

12.3 Complementos

12.3.1

Impermeabilização com Argamassa Polimérica 

Bicomponente Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas M2 15,84 R$ 29,58 20,34% R$ 35,59 R$ 563,76 98555

SINAPI-C

12.3.2 Brita n2 (Fornecimento e colocação M3 0,68 R$ 210,21 20,34% R$ 252,96 R$ 172,02 96621 SINAPI-C

12.3.3 Joelho 90°, 100mm UN 1,00 R$ 22,20 20,34% R$ 26,72 R$ 26,72 89746 SINAPI-C

12.3.4 Tê PVC, 100mm x 100mm UN 2,00 R$ 33,29 20,34% R$ 40,06 R$ 80,12 89796 SINAPI-C

12.3.5 Tubo PVC, 100mm M 4,50 R$ 21,59 20,34% R$ 25,98 R$ 116,89 89848 SINAPI-C

12.3.6 Tubo PVC, 150mm M 4,00 R$ 41,56 20,34% R$ 50,01 R$ 200,03 89849 SINAPI-C

13 REDE HIDRÁULICA R$ 6.466,83

13.1 Hidrômetro

13.1.1 Abrigo de Hidrômetro Pré-Moldado, Padrão 

CASAN
UN

1,00
R$ 116,59 20,34% R$ 140,31 R$ 140,31

95676 SINAPI-C

13.1.2
Cavalete para Medição de Água, Padrão CASAN UN 1,00 R$ 187,15 20,34% R$ 225,21 R$ 225,21 95635 SINAPI-C

13.2 Metais

13.2.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 15,00 R$ 78,82 20,34% R$ 94,85 R$ 1.422,77 89987 SINAPI-C

13.2.2
Registro de pressão c/ canopla cromada | 3/4"

UN 2,00 R$ 74,94 20,34% R$ 90,18 R$ 180,36 89985
SINAPI-C

13.2.3
Registro esfera VS compacto soldável PVC | 50 

mm
UN 3,00 R$ 55,61 20,34% R$ 66,92 R$ 200,76 94492

SINAPI-C

13.3 PVC Rígido Soldável

13.3.1 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 

3/4"
UN 30,00 R$ 6,01 20,34% R$ 7,23 R$ 216,85 89383

SINAPI-C

13.3.2 Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 32 mm
UN

4,00
R$ 9,95 20,34% R$ 11,97 R$ 47,88

CHD010 COMPOSIÇÃO

13.3.3 Curva 90 soldável | 32 mm UN 5,00 R$ 14,29 20,34% R$ 17,19 R$ 85,97 89415 SINAPI-C

13.3.4 Curva 90 soldável | 50 mm UN 7,00 R$ 19,19 20,34% R$ 23,09 R$ 161,62 89503 SINAPI-C

13.3.5 Curva de Transposição | 25mm UN 1,00 R$ 11,30 20,34% R$ 13,59 R$ 13,59 89384 SINAPI-C

13.3.6 Joelho 90° soldável | 25 mm UN 15,00 R$ 8,73 20,34% R$ 10,51 R$ 157,60 89362 SINAPI-C

13.3.7
Joelho de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm UN 14,00 R$ 9,50 20,34% R$ 11,43 R$ 160,01 CHD013

COMPOSIÇÃO

13.3.8 Tubos | 25 mm M 48 R$ 21,70 20,34% R$ 26,12 R$ 1.253,59 89356 SINAPI-C

13.3.9 Tubos | 32 mm M 34 R$ 16,81 20,34% R$ 20,23 R$ 687,87 89403 SINAPI-C

13.3.10 Tubos | 50 mm M 23,90 R$ 15,08 20,34% R$ 18,15 R$ 433,69 89449 SINAPI-C

13.3.11 Tê 90 soldável | 25 mm UN 7 R$ 11,99 20,34% R$ 14,43 R$ 100,99 89395 SINAPI-C



13.3.12 Tê 90 soldável | 32 mm UN 7,00 R$ 15,25 20,34% R$ 18,35 R$ 128,43 89443 SINAPI-C

13.3.13 Tê 90 soldável | 50 mm UN 1,00 R$ 19,54 20,34% R$ 23,51 R$ 23,51 89625 SINAPI-C

13.3.14 Tê de redução 90 soldável | 50 mm - 25 mm UN 1,00 R$ 17,13 20,34% R$ 20,61 R$ 20,61 89627 SINAPI-C

13.3.15 Tê de redução 90 soldável | 50 mm - 32 mm UN 3 R$ 22,70 20,34% R$ 27,32 R$ 81,96 CHD014 COMPOSIÇÃO

13.4 PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão

13.4.1 Joelho 90º soldável com bucha de latão | 25 mm - 

3/4"
UN 1,00 R$ 14,20 20,34% R$ 17,09 R$ 17,09 89366

SINAPI-C

13.4.2
Joelho de redução 90º soldável com bucha de 

latão | 25 mm- 1/2
UN 21 R$ 11,46 20,34% R$ 13,79 R$ 289,49 90373

SINAPI-C

13.5 Caixa d'Água

13.5.1 Caixa d'Água em Fibra de Vidro 1.000 Litros UN 1,00 R$ 346,24 20,34% R$ 416,66 R$ 416,66 CHD201 COMPOSIÇÃO

14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ 3.044,42

14.1 Caixas de Passagem

14.1.1
Caixa de Passagem para 

Evaporadora/Condensadora
UN 5 R$ 33,89 20,34% R$ 40,78 R$ 203,92 91942 SINAPI-C

14.2 PVC Rígido Soldável

14.2.1 Joelho 45 soldável | 25 mm UN 1,00 R$ 8,61 20,34% R$ 10,36 R$ 10,36 89409 SINAPI-C

14.2.2 Joelho 90° soldável | 25 mm UN 14,00 R$ 7,96 20,34% R$ 9,58 R$ 134,18 89408 SINAPI-C

14.2.3 Tubos | 25 mm M 29,20 R$ 11,16 20,34% R$ 13,42 R$ 391,99 89402 SINAPI-C

14.2.4 Tê 90 soldável | 25 mm UN 3 R$ 10,97 20,34% R$ 13,20 R$ 39,61 89440 SINAPI-C

14.3 Tubulação Frigorígena

14.3.1 Cobre 1/4" + 3/8" com Isolamento Térmico + 

Eletroduto 1/2" + Cabo de Interconexão entre 

Unidades
M

17

R$ 79,21 20,34% R$ 95,32 R$ 1.620,49

CHD400 COMPOSIÇÃO

14.3.2 Cobre 1/4" + 1/2" com Isolamento Térmico + 

Eletroduto 1/2" + Cabo de Interconexão entre 

Unidades

M 6

R$ 89,18 20,34% R$ 107,31 R$ 643,88

CHD401 COMPOSIÇÃO

15 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 1.772,19

15.1 Abrigos

15.1.1 Abrigo de Gás (2-P13) UN 1,00 R$ 1.103,03 20,34% R$ 1.327,39 R$ 1.327,39 CPR110 COMPOSIÇÃO

15.1.2
Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 

1/2")
UN 1,00 R$ 256,27 20,34% R$ 308,40 R$ 308,40 CPR100

COMPOSIÇÃO

15.1.3 Joelho 90° | 1/2" UN 1,00 R$ 18,81 20,34% R$ 22,64 R$ 22,64 92699 SINAPI-C

15.1.4 Tê 90° | 1/2" UN 1,00 R$ 25,32 20,34% R$ 30,47 R$ 30,47 92704 SINAPI-C

15.1.5 Registro Gaveta | 1/2" UN 1,00 R$ 69,22 20,34% R$ 83,30 R$ 83,30 89986 SINAPI-C

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 36.606,86

16.1 Infraestrutura do Ramal de Ligação

16.1.1

Kit Postinho 70A Trifásico, Completo - Poste de 

Concreto H=8,0m Resistência de 150daN 

(fornecimento e instalação)

UN 1,00 R$ 1.624,55 20,34% R$ 1.954,98 R$ 1.954,98 MEL002

MERCADO

16.2
Fiação do Ramal de Ligação, Disjuntor e 

Aterramento

16.2.1
Cabo de Alumínio Multiplexado 25mm2 - 

3F+Neutro (fornecimento e instalação)
M 28,00 R$ 16,19 20,34% R$ 19,48 R$ 545,43 CEL003

COMPOSIÇÃO

16.2.2
Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8"

UN 1,00 R$ 62,63 20,34% R$ 75,37 R$ 75,37 96985
SINAPI-C

16.3
Infraestrutura do Ramal de Carga e 

Aterramento



16.3.1
Eletroduto PEAD 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 19,00 R$ 131,67 20,34% R$ 158,45 R$ 3.010,62 CEL007

COMPOSIÇÃO

16.3.2

Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, 

Fundo de Brita e Tampa de Concreto 

(fornecimento e instalação)

UN 1,00 R$ 119,82 20,34% R$ 144,20 R$ 144,20 97881

SINAPI-C

16.3.3

Caixa de Passagem de Alvenaria Rebocada, 

Padrão CELESC, 65x41x70cm, Fundo de Brita, 

sem Tampa (fornecimento e instalação)
UN 1,00 R$ 408,91 20,34% R$ 492,08 R$ 492,08 CEL010

COMPOSIÇÃO

16.3.4
Tampa de Ferro Fundido, 65x41cm (fornecimento 

e instalação
UN 1,00 R$ 316,48 20,34% R$ 380,85 R$ 380,85 101798

SINAPI-C

16.4 Fiação do Ramal de Carga e Aterramento SINAPI-C

16.4.1 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV M 76,00 R$ 14,74 20,34% R$ 17,74 R$ 1.347,87 92982 SINAPI-C

16.4.2
Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8"

UN 1,00
R$ 62,63 20,34% R$ 75,37 R$ 75,37 96985

SINAPI-C

16.4.3
Cabo de Cobre Isolado 16mm2 -(aterramento) M 9,00 R$ 13,90 20,34% R$ 16,73 R$ 150,59 92981

SINAPI-C

16.5 Quadro de Distribuição

16.5.1 Quadro de Distribuição de Energia para 30 

Disjuntores, em Chapa de Aço Galvanizado, com 

Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e 

instalação)

UN 1,00

R$ 515,46 20,34% R$ 620,30 R$ 620,30 101880

SINAPI-C

16.6 Disjuntores

16.6.1 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e 

instalação)

UN 2,00
R$ 9,56 20,34% R$ 11,51 R$ 23,02 93653

SINAPI-C

16.6.2 DisjuDisjuntor Monopolar 16A (fornecimento e 

instalação)

UN 2,00
R$ 10,21 20,34% R$ 12,28 R$ 24,56 93654

SINAPI-C

16.6.3 Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e 

instalação

UN 5,00
R$ 11,42 20,34% R$ 13,74 R$ 68,72 93655

SINAPI-C

16.6.4 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e 

instalação

UN 2,00
R$ 11,42 20,34% R$ 13,74 R$ 27,49 93656

SINAPI-C

16.6.5 Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e 

instalação)

UN 5,00
R$ 12,92 20,34% R$ 15,55 R$ 77,75 93657

SINAPI-C

16.6.6 Disjuntor Tripolar 63A (fornecimento e instalação) UN 1,00
R$ 132,00 20,34% R$ 158,84 R$ 158,84 101894

SINAPI-C

16.6.7 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) UN 3,00 R$ 114,68 20,34% R$ 138,01 R$ 414,03 CEL013 COMPOSIÇÃO

16.6.8 Disjuntor DR 40A (fornecimento e instalação UN 5,00 R$ 116,58 20,34% R$ 140,30 R$ 701,49 CEL014 COMPOSIÇÃO

16.7 Infraestrutura dos Pontos

16.7.1 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 

3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")
UN 84

R$ 119,62 20,34% R$ 143,95 R$ 12.091,51

CEL200 COMPOSIÇÃO

16.7.2 Infraestrutura dos Pontos com Interligação para 

Alarme PCD (Eletrodutos Corrugados 3/4", Caixas 

Octogonais e 02 Caixas 4"x2")
UN 4,00 R$ 187,43 20,34% R$ 225,55 R$ 902,22 CEL205

COMPOSIÇÃO

16.8 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas



16.8.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor 

Simples)
UN 22,00 R$ 51,41 20,34% R$ 61,87 R$ 1.361,09 CEL201

COMPOSIÇÃO

16.8.2 Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e 

Tomada 10A 2P+T com Placa)
UN 55,00 R$ 83,47 20,34% R$ 100,45 R$ 5.524,52 CEL202

COMPOSIÇÃO

16.8.3 Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 

4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa)
UN 2,00 R$ 112,24 20,34% R$ 135,07 R$ 270,15 CEL203

COMPOSIÇÃO

16.8.4 Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e 

Placa)
UN 5,00 R$ 120,52 20,34% R$ 145,04 R$ 725,20 CEL204

COMPOSIÇÃO

16.8.5 Ponto de Tomada para Alarme PCD (Fiação 

2,5mm², Tomada 10A 2P+T com Placa e Placa 

com Tampa)
UN 4,00 R$ 107,74 20,34% R$ 129,65 R$ 518,60 CEL206

COMPOSIÇÃO

16.9 Sensor de Presença

16.9.1 Sensor de Presença com Fotocélula (fornecimento 

e instalação)
UN 4,00 R$ 62,16 20,34% R$ 74,80 R$ 299,20 97597

SINAPI-C

16.10 Luminárias

16.10.1 Luminária Plafon LED de Embutir Quadrada - 

50x50 - 40W - 6.000K (fornecimento e instalação) UN 10,00 R$ 186,39 20,34% R$ 224,30 R$ 2.243,01 CEL300

COMPOSIÇÃO

16.10.2 Luminária Plafon LED de Embutir Quadrada - 

40x40 - 36W - 6.000K (fornecimento e instalação) UN 4,00 R$ 152,16 20,34% R$ 183,11 R$ 732,42 CEL301

COMPOSIÇÃO

16.10.3 Luminária Plafon LED de Embutir Quadrada - 

30X30 - 24W - 6.000K (fornecimento e instalação) UN 13,00 R$ 50,68 20,34% R$ 60,99 R$ 792,81 CEL302

COMPOSIÇÃO

16.10.4 Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada 

LED (fornecimento e instalação
UN 9,00 R$ 78,72 20,34% R$ 94,73 R$ 852,58 97605

SINAPI-C

17 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA R$ 5.696,88

17.1 Infraestrutura do Ramal de Entrada

17.1.1 Eletroduto PEAD 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 19,00 R$ 131,67 20,34% R$ 158,45 R$ 3.010,62 CEL007

COMPOSIÇÃO

17.1.2 Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, 

Fundo de Brita e Tampa de Concreto 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 R$ 119,82 20,34% R$ 144,20 R$ 288,39 97881

SINAPI-C

17.2 Quadro de Distribuição

17.2.2 Quadro de Distribuição para Comunicação 

40x40x12cm (fornecimento e instalação)
UN 1,00 R$ 163,70 20,34% R$ 196,99 R$ 196,99 100561

SINAPI-C

17.3 Infraestrutura dos Pontos

17.3.1 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrugados 

1" e Caixas 4"x2")
UN 12,00 R$ 143,89 20,34% R$ 173,16 R$ 2.077,93 CEL400

COMPOSIÇÃO

17.4 Conexão dos Pontos

17.4.1 Ponto de Comunicação (Suporte e Espelho, 

Excluso Fiação e Tomadas)
UN 12,00 R$ 8,51 20,34% R$ 10,25 R$ 122,95 CEL401

COMPOSIÇÃO

18 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 48.108,31

18.1 Impermeabilização

18.1.1 Impermeabliização com Argamassa Polimérica 

Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas M2 96,39 R$ 29,58 20,34% R$ 35,59 R$ 3.430,58 98555

SINAPI-C

18.2 Chapisco



18.2.1 Chapisco Interno, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
M2 674,42 R$ 4,11 20,34% R$ 4,94 R$ 3.333,38 87879

SINAPI-C

18.2.2 Chapisco Externo, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
M2 207,71 R$ 4,11 20,34% R$ 4,94 R$ 1.026,62 87879

SINAPI-C

18.3 Massa Única (Reboco/Emboço)

18.3.1 Massa Única Interna, para Pintura, Argamassa 

Traço 1:2:8
M2 553,05 R$ 32,53 20,34% R$ 39,15 R$ 21.651,73 87529

SINAPI-C

18.3.2 Massa Única Interna, para Cerâmica, Argamassa 

Traço 1:2:8
M2 121,37 R$ 23,58 20,34% R$ 28,37 R$ 3.443,54 87547

SINAPI-C

18.3.3 Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa 

Traço 1:2:8
M2 207,71 R$ 32,53 20,34% R$ 39,15 R$ 8.131,78 87529

SINAPI-C

18.4 Contrapiso/Regularização

18.4.1 Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa 

Traço 1:4
M2 159,15 R$ 37,02 20,34% R$ 44,55 R$ 7.090,68 87630

SINAPI-C

19 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 36.463,07

19.1 Granito

19.1.1 Soleira de Granito Jateada, e=2cm, cor cinza 

andorinha para Portas (fornecimento e 

assentamento)
M2 2,81 R$ 696,70 20,34% R$ 838,40 R$ 2.355,92 CED200

COMPOSIÇÃO

19.1.2 Acabamento em Granito Polida, e=2cm, cor cinza 

andorinha para Guias de Balizamento 

(fornecimento e assentamento
M2 0,74 R$ 696,70 20,34% R$ 838,40 R$ 620,42 CED200

COMPOSIÇÃO

19.1.3 Peitoril de Granito Polido, e=2cm, cor cinza 

andorinha para Janelas (fornecimento e 

assentamento)
M2 3,71 R$ 696,70 20,34% R$ 838,40 R$ 3.110,48 CED200

COMPOSIÇÃO

19.2 Cerâmico

19.2.1 Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, 

assentado com Argamassa
M2 118,23 R$ 59,66 20,34% R$ 71,79 R$ 8.488,06 87257

SINAPI-C

19.2.2 Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, 

assentado com Argamassa
M2 40,92 R$ 59,66 20,34% R$ 71,79 R$ 2.937,76 87257

SINAPI-C

19.2.3 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com 

Argamassa
M 140,77 R$ 11,27 20,34% R$ 13,56 R$ 1.909,48 88650

SINAPI-C

19.2.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento)
M2 121,37 R$ 69,11 20,34% R$ 83,16 R$ 10.093,34 CED201

COMPOSIÇÃO

19.3 Podotátil (Diversos)

19.3.1 Podotátil Direcional ou Alerta de Concreto, 

33x33cm, e=3cm (fornecimento e assentamento) M2 5,12 R$ 102,13 20,34% R$ 122,90 R$ 629,26 CPA013

COMPOSIÇÃO

19.3.2 Podotátil em Paver Direcional/Alerta 20x20x6CM 

Cor Vermelha
M2 8,00 R$ 82,93 20,34% R$ 99,79 R$ 798,35 CPA014

COMPOSIÇÃO

19.4 Metálico

19.4.1 Brasão da PMSC iluminado internamente 

(alimentação da fotocélula dos refletores) o e 

Letras da "POLÍCIA MILITAR SANTA CATARINA" 

em AÇO INOX nas cores padrão.
UN 1,00 R$ 5.520,00 JÁ INCLUSO R$ 5.520,00 R$ 5.520,00 licitação 01

contratação similar

20 PINTURA R$ 12.683,73

20.1 Paredes



20.1.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão
M2 760,76 R$ 3,26 20,34% R$ 3,92 R$ 2.982,16 88485

SINAPI-C

20.1.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 760,76 R$ 10,60 20,34% R$ 12,75 R$ 9.701,57 88489 SINAPI-C

21 FORRO R$ 4.592,71

21.1 PVC

21.1.1 Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura 

de fixação, fornecimento e colocação) M2 51,50 R$ 62,70 20,34% R$ 75,45 R$ 3.885,78 96485

SINAPI-C

21.1.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação)
M 56,32 R$ 10,43 20,34% R$ 12,55 R$ 706,93 96121

SINAPI-C

22 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO R$ 59.051,92

22.1 Janelas

22.1.1 J1 - 2,20x1,40 (01 unidades)02 fls de correr - 

Alumínio Branco e Vidro
UN 1,00 R$ 2.020,62 20,34% R$ 2.431,61 R$ 2.431,61 MED207

MERCADO

22.1.2 J2 - 1,20x1,20 (02 unidades)02 fls de correr - 

Alumínio Branco e Vidro
UN 2,00 R$ 1.112,88 20,34% R$ 1.339,24 R$ 2.678,48 MED208

MERCADO

22.1.3 J3 - 2,00x1,50 (01 unidades)02 fls de correr - 

Alumínio Branco e Vidro
UN 1,00 R$ 1.978,41 20,34% R$ 2.380,82 R$ 2.380,82 MED209

MERCADO

22.1.4 J4 - 0,70x0,80 (05 unidades)04 fls basculantes - 

Alumínio Branco e Vidro
UN 5,00 R$ 1.796,38 20,34% R$ 2.161,76 R$ 10.808,82 MED210

MERCADO

22.1.5 J5 - 0,80x1,40 (02 unidades)08 fls basculantes - 

Alumínio Branco e Vidro
UN 2,00 R$ 3.233,47 20,34% R$ 3.891,16 R$ 7.782,31 MED211

MERCADO

22.1.6 J6 - 1,20x1,10 (02 unidades)02 fls de correr - 

Alumínio Branco e Vidro
UN 2,00 R$ 1.039,54 20,34% R$ 1.250,99 R$ 2.501,97 MED212

MERCADO

22.2 Gradil para janelas

22.2.1 Gradil em aço galvanizado branco fixado em vãos 

de janela da J1 até J6
M2 16,64 R$ 547,63 20,34% R$ 659,02 R$ 10.966,06 99861

SINAPI-C

22.3 Portas

22.3.1 P3 - 0,90x2,10 (11 unidades)1 Fl. de Abrir - Lambri 

de Alumínio Branco
UN 11,00 R$ 1.162,46 20,34% R$ 1.398,90 R$ 15.387,92 MED213

MERCADO

22.3.2 P4 - 1,00x2,10 (01 unidades)1 Fl de correr - 

Lambri de Alumínio Branco
UN 1,00 R$ 1.692,20 20,34% R$ 2.036,39 R$ 2.036,39 MED214

MERCADO

22.3.3 P7 - 0,90x1,65 (01 unidades)1 Fl. de Abrir - Lambri 

de Alumínio Natural
UN 1,00 R$ 943,27 20,34% R$ 1.135,13 R$ 1.135,13 MED215

MERCADO

22.3.4 P8 - 0,90x1,00 (01 unidades)1 Fl. de Abrir - Lambri 

de Alumínio Natural
UN 1,00 R$ 783,11 20,34% R$ 942,40 R$ 942,40 MED216

MERCADO

23 ESQUADRIAS DE MADEIRA Compensada (HDF - 

Kit Porta)

R$ 6.143,64

23.1 Portas

23.1.1 Porta de correr em madeira compensada lisa, com 

batentes maciços em hdf e vistas. Revestimento 

melamínico cor branca com proteção contra 

amarelamento. Puxadores ø30mm e 40cm de 

altura com rosetas em aço inox escovado e 

cilindro tambor. Trilho roldanas e guias e demais 

acessórios. conforme detalhe em projeto, 

fornecimento e instalação.

UN 2,00 R$ 1.399,19 20,34% R$ 1.683,79 R$ 3.367,57 MED205

MERCADO



23.1.2 Porta de abrir (giro) em madeira compensada lisa, 

com batentes maciços em hdf e vistas. 

Revestimento melamínico cor branca com 

proteção contra amarelamento. Maçaneta tipo 

alavanca arredondadas com rosetas em aço inox 

escovado e cilindro tambor. Dobradica 100x73mm 

inox escovado 3pc e demais acessórios. conforme 

detalhe em projeto, fornecimento e instalação

UN 2,00 R$ 1.153,43 20,34% R$ 1.388,03 R$ 2.776,07 MED206

MERCADO

24 ESQUADRIAS DE FERRO/AÇO GALVANIZADO R$ 3.193,67

24.1 Janelas

24.1.1 J7 - 1,60x0,65 (01 unidades)04 fls basculantes - 

AÇO GALVANIZADO BRANCO M2 0,88 R$ 584,38 20,34% R$ 703,24 R$ 618,85 94559

SINAPI-C

24.1.2 Vidro laminado 3+3 para J7 M2 0,79 R$ 451,26 20,34% R$ 543,04 R$ 429,00 10496 SINAPI-C

24.2 Portas

24.2.1 P1 - 0,90x2,10 (01 unidades)2 Fls de Abrir - lambri 

em aço galvanizado branco
M2 1,89 R$ 471,73 20,34% R$ 567,68 R$ 1.072,91 100701

SINAPI-C

24.2.2 P2 - 0,90x2,10 (01 unidades)1 Fl de Abrir - lambri 

em aço galvanizado branco
M2 1,89 R$ 471,73 20,34% R$ 567,68 R$ 1.072,91 100701

SINAPI-C

25 SERRALHERIA R$ 3.188,48

25.1 Corrimão Duplo em Tubo de Aço Galvanizado 

1.1/2"
M2 17,00 R$ 155,86 20,34% R$ 187,56 R$ 3.188,48 CED314

COMPOSIÇÃO

26 GRANITOS DOS SANITÁRIOS R$ 1.396,45

26.1 Bancada de Granito Cinza Andorinha Polido, 

Rodabanca e Saia, Prof.= 55cm (fixação por mão 

francesa, fornecimento e instalação)
M2 1,60 R$ 725,26 20,34% R$ 872,78 R$ 1.396,45 CAC017

COMPOSIÇÃO

27 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS R$ 6.278,49

27.1 Lavatório de Louça, incluso:- Lavatório de Louça 

Branca Suspenso, 35,5x44,5- Sifão Copo em PVC 

Cromado- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 

1.1/2"- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm
UN 3,00 R$ 236,54 20,34% R$ 284,65 R$ 853,96 86942

SINAPI-C

27.2 Lavatório, incluso:- Cuba de Embutir em Louça 

Branca; - Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 

1.1/2"- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm
UN 2,00 R$ 266,13 20,34% R$ 320,27 R$ 640,53 CED501

COMPOSIÇÃO

27.3 Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:- 

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada- Engate 

Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm- Anel de 

Vedação 100mm

UN 5,00 R$ 406,58 20,34% R$ 489,28 R$ 2.446,38 86931

SINAPI-C

27.4 Assento Sanitário Convencional (fornecimento e 

instalação
UN 5,00 R$ 38,31 20,34% R$ 46,11 R$ 230,54 100849

SINAPI-C

27.5 Cuba Cozinha Inox 56x34x18 UN 1,00 R$ 291,59 20,34% R$ 350,89 R$ 350,89 MED101 MERCADO

27.6 Torneira de Mesa Bica Alta em Aço Inox Cromada
UN 1,00 R$ 75,47 20,34% R$ 90,82 R$ 90,82 86906

SINAPI-C



27.7 Torneira de mesa para lavatórios em Aço Inox 

com fechamento automático
M2 2,00 R$ 118,88 20,34% R$ 143,05 R$ 286,11 CHD405

COMPOSIÇÃO

27.8 Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica 

baixa, automática com alavanca
M2 3,00 R$ 135,45 20,34% R$ 163,01 R$ 489,02 CHD406

COMPOSIÇÃO

27.9 Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável 

(fornecimento e instalação
UN 3,00 R$ 193,95 20,34% R$ 233,40 R$ 700,21 CAC001

COMPOSIÇÃO

27.10 Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo 

Ducha (fornecimento e instalação)
UN 2,00 R$ 78,95 20,34% R$ 95,01 R$ 190,02 100860

SINAPI-C

28 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS R$ 12.060,65

28.1 Barra de Apoio

28.1.1 Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox 

(fornecimento e instalação)
UN 3,00 R$ 288,74 20,34% R$ 347,46 R$ 1.042,39 100866

SINAPI-C

28.1.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento 

e instalação)
UN 6,00 R$ 288,74 20,34% R$ 347,46 R$ 2.084,79 100874

SINAPI-C

28.1.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento 

e instalação)
UN 3,00 R$ 305,14 20,34% R$ 367,20 R$ 1.101,61 100867

SINAPI-C

28.1.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento 

e instalação)
UN 6,00 R$ 316,06 20,34% R$ 380,35 R$ 2.282,09 100868

SINAPI-C

28.2 Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox 

Escovado, 0,40x0,90m (fornecimento e instalação) M2 1,08 R$ 151,67 20,34% R$ 182,52 R$ 197,13 CAC013

COMPOSIÇÃO

28.3 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento 

e instalação
UN 3,00 R$ 326,63 20,34% R$ 393,06 R$ 1.179,18 CAC002

COMPOSIÇÃO

28.4 Saboneteira Plástica tipo Dispenser para 

Sabonete Líquido (fornecimento e instalação
UN 5,00 R$ 48,32 20,34% R$ 58,15 R$ 290,74 95547

SINAPI-C

28.5 Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel 

Toalha Interfolhado (fornecimento e instalação) UN 5,00 R$ 44,18 20,34% R$ 53,17 R$ 265,83 CAC007

COMPOSIÇÃO

28.6 Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel 

Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e 

instalação)
UN 5,00 R$ 44,18 20,34% R$ 53,17 R$ 265,83 CAC008

COMPOSIÇÃO

28.7 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e 

instalação)
UN 3,00 R$ 28,59 20,34% R$ 34,41 R$ 103,22 CAC009

COMPOSIÇÃO

28.8 Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 

25cm, com 02 Mãos-Francesas de 15cm 

(fornecimento e instalação)
UN 3,00 R$ 72,80 20,34% R$ 87,61 R$ 262,84 CAC010

COMPOSIÇÃO

28.9 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 5,00 R$ 182,82 20,34% R$ 220,00 R$ 1.100,00 CAC011 COMPOSIÇÃO

28.10 Espelhos 60x90 UN 5,00 R$ 313,28 20,34% R$ 377,00 R$ 1.884,99 CAC023 COMPOSIÇÃO

29 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 6.029,74

29.1 Placas de Sinalização para Vagas Preferênciais 

em Chapas de Aço Adesivadas, Fixadas em 

Tubos de Aço Galvanizado (fornecimento e 

instalação)

UN 3,00 R$ 504,00 20,34% R$ 606,51 R$ 1.819,52 COM003

COMPOSIÇÃO

29.2 Placas de Sinalização para Estacionamento de 

vaga reservada aos Veteranos em Chapas de Aço 

Adesivadas, Fixadas em Tubos de Aço 

Galvanizado (fornecimento e instalação)
UN 1,00 R$ 504,00 20,34% R$ 606,51 R$ 606,51 COM003

COMPOSIÇÃO



29.3 Pintura da Sinalização Horizontal das Vagas 

Preferênciais
M2 7,62 R$ 17,16 20,34% R$ 20,65 R$ 157,34 102491

SINAPI-C

29.4 Mapa Tátil 60x50cm em ACM com textura de Aço 

Escovado fixado na parede
UN 1,00 R$ 1.550,83 20,34% R$ 1.866,27 R$ 1.866,27 COM002

COMPOSIÇÃO

29.5 Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm 

(fornecimento e instalação)
UN 13,00 R$ 68,26 20,34% R$ 82,14 R$ 1.067,82 CAC020

COMPOSIÇÃO

29.6 PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM 

ACRÍLICO 20X20CM "Cor de Fundo: Azul 

Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm 

Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou 

Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão 

Internacional

UN 3,00 R$ 111,75 20,34% R$ 134,48 R$ 403,43 CAC021

COMPOSIÇÃO

29.7 Módulo de Referência em Vinil Autoadesivo, 

80x120cm, Fixado no Piso (fornecimento e 

instalação
UN 1,00 R$ 90,45 20,34% R$ 108,85 R$ 108,85 CAC014

COMPOSIÇÃO

30 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA 

INCÊNDIO
R$ 383,84

30.1 Extintores

30.1.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 2,00 R$ 159,48 20,34% R$ 191,92 R$ 383,84 101908 SINAPI-C

31 ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR R$ 142,40 SINAPI-C

31.1 Grade de Ventilação Redonda, Ø155mm 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 R$ 25,57 20,34% R$ 30,77 R$ 30,77 CPR120

COMPOSIÇÃO

31.2 Exaustor/Renovador de Ar 80m³/h (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 R$ 92,77 20,34% R$ 111,63 R$ 111,63 CPR300

COMPOSIÇÃO

32 PAVIMENTAÇÃO R$ 16.277,62 SINAPI-C

32.1 Pavimentacao em Blocos Intertravados de 

Concreto:- PAVER CINZA, e=8,0 cm, FCK 35MPa- 

Assentados sobre Areia Grossa e=6cm- 

Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm
M2 153,15 R$ 76,07 20,34% R$ 91,54 R$ 14.018,92 92400

SINAPI-C

32.2 Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, Arredondado, 

(6/10)x30x100 (fornecimento e assentamento) M 17,35 R$ 24,58 20,34% R$ 29,58 R$ 513,10 CPA009

COMPOSIÇÃO

32.3 Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, Reto, 

6x30x100 (fornecimento e assentamento
M 59,59 R$ 24,34 20,34% R$ 29,29 R$ 1.745,60 CPA010

COMPOSIÇÃO

33 PAISAGISMO R$ 319,75

33.1 Grama Esmeralda (fornecimento e plantio) M2 25,76 R$ 10,31 20,34% R$ 12,41 R$ 319,75 98504 SINAPI-C

TOTAL R$ 549.000,00

Lontras, 14 de novembro de 2024

Patricia Eduarda Petry

Sócia-Proprietária

Fortte Construtora

FORTTE 
CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.14 12:31:17 -03'00'



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$18.421,34 3,36% 21,08%  R$ 3.883,22 19,84%  R$ 3.654,79 24,46%  R$ 4.505,86 20,06%  R$ 3.695,32 14,57%  R$ 2.683,99 

2 CANTEIRO DE OBRA  R$23.765,73 4,33% 100,00%  R$ 23.765,73 

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA R$ 15.882,03 2,89% 100,00%  R$ 15.882,03 

4 INFRAESTRUTURA  R$ 36.438,44 6,64% 100,00%  R$ 36.438,44 

5 FECHAMENTOS  R$ 41.714,11 7,64% 30,00%  R$ 12.514,23 40,00%  R$ 16.685,64 30,00%

6 SUPRAESTRUTURA  R$ 71.032,67 13,00% 20,00%  R$ 14.206,53 30,00%  R$ 21.309,80 50,00%  R$ 35.516,34 

7 ESTRUTURA COBERTURA  R$ 23.011,64 4,21% 30,00%  R$ 6.903,49 70,00%  R$ 16.108,15 

8 TELHAMENTO  R$ 13.909,32 2,55% 30,00%  R$ 4.172,79 70,00%  R$ 9.736,52 

9 CALHAS E RUFOS  R$ 8.576,91 1,57% 100,00%  R$ 8.576,91 

10 PISO DE CONCRETO  R$ 14.079,56 2,58% 40,00%  R$ 5.631,82 

11 REDE SANITÁRIA  R$ 6.499,28 1,19% 50,00%  R$ 3.249,64 50,00%  R$ 3.249,64 

12 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  R$ 5.767,32 1,06% 70,00%  R$ 4.037,12 30,00%  R$ 1.730,20 

13 REDE HIDRÁULICA  R$ 6.466,83 1,18% 50,00%  R$ 3.233,42 50,00%  R$ 3.233,42 

14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$ 3.044,42 0,56% 100,00%  R$ 3.044,42 

15 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  R$ 1.772,19 0,32% 100,00%  R$ 1.772,19 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 36.606,86 6,68% 60,00%  R$ 21.964,12 40,00%  R$ 14.642,75 

17 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA  R$ 5.696,88 1,04% 50,00%  R$ 2.848,44 50,00%  R$ 2.848,44 

18 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$ 48.108,31 8,81% 50,00%  R$ 24.054,15 50,00%  R$ 24.054,15 

19 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO  R$ 36.463,07 6,68% 50,00%  R$ 18.231,54 50,00%  R$ 18.231,54 

20 PINTURA  R$ 12.683,73 2,32% 30,00%  R$ 3.805,12 70,00%  R$ 8.878,61 

21 FORRO  R$ 4.592,71 0,84% 100,00%  R$ 4.592,71 

22 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  R$ 59.051,92 10,38% 30,00%  R$ 17.715,57 70,00%  R$ 41.336,34 

23 ESQUADRIAS DE MADEIRA Compensada (HDF - Kit Porta)  R$ 6.143,64 1,07% 50,00%  R$ 3.071,82 50,00%  R$ 3.071,82 

24 ESQUADRIAS DE FERRO/AÇO GALVANIZADO  R$ 3.193,67 0,58% 40,00%  R$ 1.277,47 60,00%  R$ 1.916,20 

25 SERRALHERIA  R$ 3.188,48 0,58% 100,00%  R$ 3.188,48 

26 GRANITOS DOS SANITÁRIOS  R$ 1.396,45 0,26% 100,00%  R$ 1.396,45 

27 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS  R$ 6.278,49 1,15% 100,00%  R$ 6.278,49 

28 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$ 12.060,65 2,21% 100,00%  R$ 12.060,65 

29 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  R$ 6.029,74 1,10% 100,00%  R$ 6.029,74 

30 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  R$ 383,84 0,07% 100,00%  R$ 383,84 

31 ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR  R$ 142,40 0,03% 100,00%  R$ 142,40 

32 PAVIMENTAÇÃO  R$ 16.277,62 2,98% 30,00%  R$ 4.883,29 70,00%  R$ 11.394,33 

33 PAISAGISMO  R$ 319,75 0,06% 100,00%  R$ 319,75 

TOTAL R$ 549.000,00 100,00% 21,08%  R$ 115.729,20 19,84%  R$ 108.921,60 24,46%  R$ 134.285,40 20,06%  R$ 110.129,40 14,57%  R$ 79.989,30 

ACUMULADO 21,08%  R$ 115.729,20 40,92%  R$ 224.650,80 65,37%  R$ 358.936,20 85,43%  R$ 469.010,70 100,00%  R$ 549.000,00 

ETAPA 04 – 120 DIAS

Fortte Construtora

ETAPA 05 – 150 DIAS

Sócia-Proprietária

ITEM DISCRIMINAÇÃO

 Lontras, 14 de novembro de 2024 

Patricia Eduarda Petry

ETAPA 03 - 90 DIAS

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DEAGROLÂNDIA

Município de Agrolândia - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL %
ETAPA 01 - 30 DIAS ETAPA 02 - 60 DIAS

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por FORTTE 
CONSTRUTORA LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.14 12:31:56 -03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

 

 

CALCULO BDI  

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 

 

 

 

Onde: Índices: 

  
AC = Taxa de Administração Central 3,00% 
S = Taxa de Seguros 0,40% 
G = Taxa de Garantias 0,40% 
R = Taxa de Riscos 0,97% 
DF = Taxa de Despesas Financeiras 059% 
L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,60% 
I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65% 

I1 = PIS e COFINS 3,65% 
I2 = ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00% 

  

Logo obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado: 20,34% 
  

Lontras 07 de novembro de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------- 

 PATRÍCIA EDUARDA PETRY 

                                                               SÓCIA E PROPRIETÁRIA 

                                                                    CPF: 079.164.549-55 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐿)
− 1 

FORTTE 
CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000
181

Assinado de forma digital 
por FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.07 14:52:24 
-03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

 

 

CALCULO BDI  

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

Onde:(Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013): Índices: 

  
AC = Taxa de Administração Central 1,50% 
S = Taxa de Seguros 0,15% 
G = Taxa de Garantias 0,15% 
R = Taxa de Riscos 0,56% 
DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85% 
L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50% 
I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65% 

I1 = PIS e COFINS 3,65% 

I2 = ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00% 

  

Logo obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado: 14,45% 
  

Lontras 07 de novembro de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------- 

 PATRÍCIA EDUARDA PETRY 

                                                               SÓCIA E PROPRIETÁRIA 

                                                                    CPF: 079.164.549-55 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐿)
− 1 

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.07 14:58:56 
-03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

 

CONSIDERAÇÕESSOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

 
Foi previsto como referência de impacto esperado para os itens associados à Administração Local no Objeto, 
o seguinte valor percentual inserido no Custo Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do 
TCU. 

 

 
Tipo de Obra: 

 

 

Construção de Edifícios 
 

Logo, utilizou-se o seguinte percentual 
 
 

3,49% 
 

 

 

 

 

 

 

Lontras 07 de novembro de 2024 
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 PATRÍCIA EDUARDA PETRY 

                                                               SÓCIA E PROPRIETÁRIA 

                                                                   CPF: 079.164.549-55 
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-03'00'
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março
de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ROGERIO RODOLFO ALVES

Registro.....: SC S1 126217-9

C.P.F........: 041.438.679/58

Data Nasc....: 04/04/1983

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 08/07/2014 PELO(A)

               CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

               FLORIANOPOLIS             - SC

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2016

    •ART 5988005-5

Proprietário.: MAURICIO RICARDO DE OLIVEIRA

Endereço Obra: RUA MACHADO DE ASSIS SN CASA

Bairro........ BELA VISTA

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 24/10/2016                 Baixada em...: 06/02/2020

Período (Previsto) - Início:  19/04/2016  Término......: 01/04/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 5787797-4

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

PROJETO

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           251,08 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           251,08 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           251,08 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:           251,08 METRO(S) QUADRADO(S)

    ALVENARIA ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           251,08 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQ

         Dimensão do Trabalho ..:            42,00 UNIDADE(S)

    FORRO DE GESSO

         Dimensão do Trabalho ..:           139,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            ESTAQUEAMENTO POR PERCUSSAO ESTACAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO DIAMETRO

            MEDIO DE 0 20CM

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2018

    •ART 6631817-9

Certidão de Acervo Técnico nº 252024165403 emitida em 30/09/2024
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

Proprietário.: ROSIMERI SOETHE

Endereço Obra: VIDAL RAMOS JUNIOR LT 10

Bairro........ DALBERGIA

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 11/07/2018                 Baixada em...: 16/09/2020

Período (Previsto) - Início:  05/09/2018  Término......: 11/01/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

    ALVENARIA ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES SUPERFICIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    IMPERMEABILIZACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           181,91 METRO(S) QUADRADO(S)

            CONSTRUCAO EM ALVENARIA

    •ART 6701199-7

Proprietário.: AUTO MECANICA KOEPSEL LTDA

Endereço Obra: RUA MARQUES DO HERVAL 1657 LOJA

Bairro........ PONTO CHIC

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 08/09/2018                 Baixada em...: 06/02/2020

Período (Previsto) - Início:  03/10/2017  Término......: 15/01/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 6336344-4

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

PROJETO

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:            58,92 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:            58,92 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES SUPERFICIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:            58,92 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           316,82 METRO(S) QUADRADO(S)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

PROJETO

LOCACAO

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           316,82 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           316,82 METRO(S) QUADRADO(S)

            CONSTRUCAO EM ALVENARIA PREVENTIVO AREA DE OFICINA

    •ART 6751660-3

Proprietário.: CERAMICA EWALD LTDA ME

Endereço Obra: RUA ESTRADA GERAL RIBEIRAO DAS PEDRAS SN

Bairro........ AREADO

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 19/10/2018                 Baixada em...: 06/02/2020

Período (Previsto) - Início:  19/10/2018  Término......: 12/02/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

LEVANTAMENTO

ELABORACAO

    LAY-OUT

         Dimensão do Trabalho ..:         3.348,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DESENHO TECNICO

    LAY-OUT

         Dimensão do Trabalho ..:         3.348,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            MEDICOES IN LOCO PARA CERTIFICACAO DE AREA CONSTRUIDA

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2019

    •ART 7002045-1

Proprietário.: RENAN LENON SIEVERS

Endereço Obra: RUA MARQUES DO HERVAL  SC 340 SN

Bairro........ DALBERGIA

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 05/06/2019                 Baixada em...: 06/02/2020

Período (Previsto) - Início:  05/06/2019  Término......: 05/06/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           106,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           106,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           106,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

         Dimensão do Trabalho ..:           106,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

    IMPERMEABILIZACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           106,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES SUPERFICIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           106,20 METRO(S) QUADRADO(S)

            RESPONSAVEL TECNICO NA EXECUCAO DO PROJETO RESIDENCIAL DE 106 20M2

            CONFORME A ART 7000453 2 COM A RESPONSABILIDADE TECNICA DOS PROJETOS O

            ENG CIVIL RAFAEL POFFO COM REGISTRO 148336 6

    •ART 7242034-3

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: DUAL POWER ACADEMIA LTDA

Endereço Obra: ANIBAL TAMBANI 25

Bairro........ CENTRO

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 18/12/2019                 Baixada em...: 10/02/2020

Período (Previsto) - Início:  18/12/2019  Término......: 18/12/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           247,56 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           247,56 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           247,56 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           247,56 METRO(S) QUADRADO(S)

            PROJETO PREVENTIVO DE ACADEMIA

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2020

    •ART 7291019-8

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: ROSEMAY CONFECCOES

Endereço Obra: RUA 13 DE MAIO 0

Bairro........ CENTRO

               89145 - JOSE BOITEUX              - SC

Registrada em: 12/02/2020                 Baixada em...: 11/03/2022

Período (Previsto) - Início:  31/03/2020  Término......: 18/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7289698-0

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

PROJETO
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

EXECUCAO

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           519,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           519,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           519,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           519,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           144,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           663,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:           633,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           633,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           519,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            PROJETO MISTO COMERCIAL E RESIDENCIAL

    •ART 7333344-8

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: MAJETUR VIAGENS LTDA

Endereço Obra: RUA 25 DE JULHO 2760

Bairro........ CENTRO

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 24/03/2020                 Baixada em...: 21/05/2022

Período (Previsto) - Início:  13/02/2020  Término......: 13/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

            PROJETO PARA PRESTACAO DE SERVICOS GARAGEM

    •ART 7386480-4

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

Endereço Obra: LOCALIDADE SERRA SAO MIGUEL S N CASA

Bairro........ SERRA SAO MIGUEL

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 27/05/2020                 Baixada em...: 28/07/2022

Período (Previsto) - Início:  20/05/2020  Término......: 21/05/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7380143-3

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

PROJETO

EXECUCAO

    IMPERMEABILIZACAO DE LAJE

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

ASSESSORIA

EXECUCAO

    REBOCO

         Dimensão do Trabalho ..:           466,49 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

    CALCADA DE CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:            33,88 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES SUPERFICIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    ALVENARIA ESTRUTURAL

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    IMPERMEABILIZACAO DE PISO

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

    IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           100,17 METRO(S) QUADRADO(S)

            CONSTRUCAO EM ALVENARIA ESTRUTURAL
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    •ART 7436722-7

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

Endereço Obra: RUA HENRIQUE FUERBRINGER S N

Bairro........ CENTRO

               89150 - PRESIDENTE GETULIO        - SC

Registrada em: 13/07/2020                 Baixada em...: 27/07/2022

Período (Previsto) - Início:  31/07/2020  Término......: 31/07/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           396,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           396,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           396,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           396,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

         Dimensão do Trabalho ..:           216,96 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:           195,95 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           412,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL/COMERCIAL EM BAIXA TENSAO, MONOFASICO,

         Dimensão do Trabalho ..:           412,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:           412,91 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           412,91 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

AVALIACAO

    CONTROLE AMBIENTAL

         Dimensão do Trabalho ..:           412,91 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

DO ORDENAMENTO AMBIENTAL

    CONTROLE AMBIENTAL

         Dimensão do Trabalho ..:           412,91 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

    REVESTIMENTO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:           116,28 METRO(S) QUADRADO(S)

            EDIFICACAO EM ALVENARIA
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    •ART 7457953-8

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

Endereço Obra: RUA AFONSO DE OLIVEIRA 115

Bairro........ PALMITOS

               89148 - VITOR MEIRELES            - SC

Registrada em: 31/07/2020                 Baixada em...: 18/11/2020

Período (Previsto) - Início:  29/07/2020  Término......: 27/07/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7454982-7

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:            36,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:            91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:            91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:            91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:            91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:            91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

         Dimensão do Trabalho ..:            91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

ASSESSORIA

FISCALIZACAO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:             8,20 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:           422,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA

         Dimensão do Trabalho ..:             7,00 QUILOWATT(S)

            ART DE EXECUCAO REFERENTE A AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA

            MELHOR IDADE NO MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES VIA CONVENIO NO

            2020TR000857

    •ART 7510109-0

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM

Endereço Obra: RUA 7 DE SETEMBRO 1101

Bairro........ CENTRO

               89157 - WITMARSUM                 - SC

Registrada em: 14/09/2020                 Baixada em...: 29/01/2021
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
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Período (Previsto) - Início:  03/08/2020  Término......: 03/08/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

DEMOLICAO

INSTALACAO

    FORRO DE PVC

         Dimensão do Trabalho ..:           936,60 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    FORRO DE PVC

         Dimensão do Trabalho ..:           936,60 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

    ESTRUTURA DE MADEIRA

         Dimensão do Trabalho ..:           954,82 METRO(S) QUADRADO(S)

    COBERTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           954,82 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    ESTRUTURA DE MADEIRA

         Dimensão do Trabalho ..:           990,85 METRO(S) QUADRADO(S)

    COBERTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           990,85 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:           990,85 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

         Dimensão do Trabalho ..:           990,85 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           990,85 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO REFERENTE A REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL

            NOSSA SENHORA DAS GRACAS

    •ART 7575734-0

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

Endereço Obra: RUA AFONSO DE OLIVEIRA 115

Bairro........ PALMITOS

               89148 - VITOR MEIRELES            - SC

Registrada em: 05/11/2020                 Baixada em...: 18/11/2020

Período (Previsto) - Início:  29/07/2020  Término......: 27/07/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7457953-8

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    CONTRA PISO

         Dimensão do Trabalho ..:           152,90 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:            35,96 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO EM MATERIAL NAO RELACIONADO
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         Dimensão do Trabalho ..:           274,73 METRO(S) QUADRADO(S)

    CHAPISCO

         Dimensão do Trabalho ..:           183,13 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           564,49 METRO(S) QUADRADO(S)

    FORRO DE PVC

         Dimensão do Trabalho ..:           105,46 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

SUPERVISAO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           102,15 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    REBOCO

         Dimensão do Trabalho ..:           183,13 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO REFERENTE A AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA

            MELHOR IDADE NO MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES VIA CONVENIO NO

            2020TR000857 PISO EM MATERIAL NAO RELACIONADO PISO EM

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2021

    •ART 7674350-7

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS

Endereço Obra: RUA DO COMERCIO 1099 CASA DOS IDOSOS

Bairro........ CENTRO

               89550 - RIO DAS ANTAS             - SC

Registrada em: 05/02/2021                 Baixada em...: 16/07/2021

Período (Previsto) - Início:  01/09/2020  Término......: 01/09/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           125,40 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:           125,40 METRO(S) QUADRADO(S)

    CONTRA PISO

         Dimensão do Trabalho ..:           377,30 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:           377,30 METRO(S) QUADRADO(S)

    CHAPISCO

         Dimensão do Trabalho ..:           401,21 METRO(S) QUADRADO(S)

    REBOCO

         Dimensão do Trabalho ..:           401,21 METRO(S) QUADRADO(S)

    FORRO DE PVC

         Dimensão do Trabalho ..:           125,40 METRO(S) QUADRADO(S)

    COBERTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           125,40 METRO(S) QUADRADO(S)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:           125,40 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

SUPERVISAO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           125,40 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO INSTALACAO E SUPERVISAO REFERENTE A REFORMA E

            AMPLIACAO DA CASA DOS IDOSOS MARIA LUIZA BRACHER CARAGNATTO

    •ART 7978522-0

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS

Endereço Obra: RUA DO COMERCIO 1099 CASA DOS IDOSOS

Bairro........ CENTRO

               89550 - RIO DAS ANTAS             - SC

Registrada em: 01/10/2021                 Baixada em...: 11/10/2022

Período (Previsto) - Início:  01/10/2021  Término......: 01/04/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:         1.082,72 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:             0,62 METRO(S) QUADRADO(S)

    PAVIMENTACAO EM PAVER

         Dimensão do Trabalho ..:           269,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    ALVENARIA

         Dimensão do Trabalho ..:             4,55 METRO(S) QUADRADO(S)

    RUFO

         Dimensão do Trabalho ..:            46,77 METRO(S) QUADRADO(S)

    CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

         Dimensão do Trabalho ..:            38,50 METRO(S) QUADRADO(S)

    CHAPISCO

         Dimensão do Trabalho ..:            12,90 METRO(S) QUADRADO(S)

    REBOCO

         Dimensão do Trabalho ..:            12,90 METRO(S) QUADRADO(S)

    MEIO FIO

         Dimensão do Trabalho ..:            19,22 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO REFORMA DA CASA DOS IDOSOS MARIA LUIZA BRACHER CARAGNATTO

    •ART 7988568-5

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO

Endereço Obra: RUA CORONEL FEDERSEN 111

Bairro........ SEMINARIO

               89190 - TAIO                      - SC
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

Registrada em: 08/10/2021                 Baixada em...: 10/01/2024

Período (Previsto) - Início:  13/09/2021  Término......: 13/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:            43,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACOES HIDRAULICAS

         Dimensão do Trabalho ..:            43,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO CLINICA DE HIDRO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA COM AREA

            DE 260 62M2 E PISCINA COM 43 65M2

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2022

    •ART 8202335-8

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO RIO DAS ANTAS

Endereço Obra: RUA DO COMERCIO S N GINASIO N LENARDT

Bairro........ CENTRO

               89550 - RIO DAS ANTAS             - SC

Registrada em: 21/03/2022                 Baixada em...: 11/10/2022

Período (Previsto) - Início:  25/01/2022  Término......: 31/10/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 8199675-8

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

REFORMA

    GINASIO DE ESPORTES

         Dimensão do Trabalho ..:         1.758,96 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:         1.758,96 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:         1.758,96 METRO(S) QUADRADO(S)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

    REVESTIMENTO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:           367,72 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            EXECUCAO DE OBRA DA REFORMA DO GINASIO NELSON LENARDT CONTRATO N 023

            2022 PMRA NA ATIVIDADE DE PINTURA E A APLICACAO DE VERNIZ ALQUIDICO EM

            MADEIRA

    •ART 8384236-0

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO

Endereço Obra: RUA CORONEL FEDERSEN 111

Bairro........ SEMINARIO

               89190 - TAIO                      - SC

Registrada em: 27/07/2022                 Baixada em...: 10/01/2024

Período (Previsto) - Início:  13/09/2021  Término......: 13/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7988568-5

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:           260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO CLINICA DE HIDRO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA COM AREA

            DE 260 62M2 E PISCINA COM 43 65M2

    •ART 8530285-8

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS

Endereço Obra: RUA DO COMERCIO S N PRACA CENTRAL

Bairro........ CENTRO

               89550 - RIO DAS ANTAS             - SC

Registrada em: 07/11/2022                 Baixada em...: 06/03/2023

Período (Previsto) - Início:  28/09/2022  Término......: 28/09/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:            17,40 METRO(S) QUADRADO(S)

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:            17,40 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           665,92 METRO(S) QUADRADO(S)

    CALCADA DE PAVER

         Dimensão do Trabalho ..:           173,37 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

INSTALACAO
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SC
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

252024165403

    PLAYGROUND

         Dimensão do Trabalho ..:           459,60 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    EQUIPAMENTO URBANO

         Dimensão do Trabalho ..:         2.387,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    GUARDA CORPO

         Dimensão do Trabalho ..:           177,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    QUADRA DE ESPORTES

         Dimensão do Trabalho ..:           200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    MONUMENTOS

         Dimensão do Trabalho ..:            89,97 METRO(S) QUADRADO(S)

    ADEQUACAO DE AREAS COMUNS DE EDIFICACOES AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

         Dimensão do Trabalho ..:           173,37 METRO(S) QUADRADO(S)

    REVESTIMENTO DE PEDRA DECORATIVA

         Dimensão do Trabalho ..:            60,13 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REFORMA

    OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRACA

         Dimensão do Trabalho ..:           863,66 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART REFERENTE A REFORMA DA PRACA CENTRAL NA RUA DO COMERCIO NO

            MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS SENDO PLAYGROUND COM BRINQUEDOS INFANTIS E

            MINICAMPO EM GRAMA SINTETICA MOBILIARIOS URBANOS PARA PRACA

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2023

    •ART 8616308-7

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: MAJETUR VIAGENS LTDA

Endereço Obra: RUA 25 DE JULHO 2760

Bairro........ CENTRO

               89140 - IBIRAMA                   - SC

Registrada em: 10/01/2023                 Baixada em...: 11/01/2023

Período (Previsto) - Início:  13/02/2020  Término......: 13/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7333344-8

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

PROJETO

EXECUCAO

    ESTRUTURA PRE-MOLDADA

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    LAJE PRE-FABRICADA

         Dimensão do Trabalho ..:            40,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    COBERTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           491,80 METRO(S) QUADRADO(S)

            COMPLEMENTACAO ART EXISTENTE DE EDIFICACAO EM PRE MOLDADO PARA

            PRESTACAO DE SERVICOS

Certidão de Acervo Técnico nº 252024165403 emitida em 30/09/2024



Página 15/17
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    •ART 8840099-4

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS

Endereço Obra: RUA DO COMERCIO S N PRACA CENTRAL

Bairro........ CENTRO

               89550 - RIO DAS ANTAS             - SC

Registrada em: 26/06/2023                 Baixada em...: 27/06/2023

Período (Previsto) - Início:  28/09/2022  Término......: 28/09/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 8530285-8

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

SUPERVISAO

    SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES

         Dimensão do Trabalho ..:         2.387,20 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART REFERENTE A REFORMA DA PRACA CENTRAL NA RUA DO COMERCIO NO

            MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS ITEM SERVICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE

            TERRA E CONTENCOES REVITALIZACAO DE PRACA

    •ART 9010542-0

Empresa......: PH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Proprietário.: ROSEMAY CONFECCOES

Endereço Obra: RUA 13 DE MAIO 0

Bairro........ CENTRO

               89145 - JOSE BOITEUX              - SC

Registrada em: 24/10/2023                 Baixada em...: 24/10/2023

Período (Previsto) - Início:  31/03/2020  Término......: 18/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7291019-8

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

PROJETO

EXECUCAO

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:            22,12 METRO(S) CUBICO(S)

    MURO DE CONTENCAO

         Dimensão do Trabalho ..:           224,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           633,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    REVESTIMENTO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:           777,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:           777,00 METRO(S)

EXECUCAO

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:         2.330,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO
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EXECUCAO

    ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

         Dimensão do Trabalho ..:           633,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    LAJE PRE-FABRICADA

         Dimensão do Trabalho ..:           144,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESCADA

         Dimensão do Trabalho ..:            13,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    COBERTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           633,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            MURO DE CONTENCAO POR BLOCOS DE CONCRETO E COLUNAS SAPATAS BRACOS

            COBERTURA EM TELHA METALICA

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2024

    •ART 9294940-9

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Contratante..: MUNICIPIO DE VIDEIRA

Proprietário.: PRACA DO BAIRRO SAO CRISTOVAO

Endereço Obra: RUA SABIA S N ESQ C RUA JACANA

Bairro........ SAO CRISTOVAO

               89560 - VIDEIRA                   - SC

Registrada em: 20/05/2024                 Baixada em...: 22/05/2024

Período (Previsto) - Início:  24/08/2023  Término......: 22/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 8973726-8

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRACA

         Dimensão do Trabalho ..:           624,50 METRO(S) QUADRADO(S)

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           624,50 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

    PLAYGROUND

         Dimensão do Trabalho ..:           624,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    CALCADA DE PAVER

         Dimensão do Trabalho ..:           276,24 METRO(S) QUADRADO(S)

    MURO DE CONTENCAO

         Dimensão do Trabalho ..:            98,20 METRO(S) QUADRADO(S)

    MEIO FIO

         Dimensão do Trabalho ..:            57,73 METRO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           250,62 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:            82,10 METRO(S) QUADRADO(S)

    EQUIPAMENTO URBANO
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         Dimensão do Trabalho ..:           624,50 METRO(S) QUADRADO(S)

    REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

         Dimensão do Trabalho ..:            96,53 METRO(S) QUADRADO(S)

    IMPERMEABILIZACAO

         Dimensão do Trabalho ..:            47,06 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART REFERENTE A EXECUCAO DA PRACA CENTRAL DO BAIRRO SAO CRISTOVAO

            SENDO PLAYGROUND COM BRINQUEDOS INFANTIS GRAMA SINTETICA E MOBILIARIOS

            URBANOS DE PRACA ITEM 10 REVESTIMENTO EM MASSA ACRILICA

    •ART 9294952-2

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Contratante..: MUNICIPIO DE VIDEIRA

Proprietário.: PLANETARIO  POLO ASTRONOMICO DE VIDERIA

Endereço Obra: RUA BRASIL 883

Bairro........ AEROPORTO

               89560 - VIDEIRA                   - SC

Registrada em: 20/05/2024                 Baixada em...: 21/05/2024

Período (Previsto) - Início:  26/09/2023  Término......: 01/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 9013292-3

  Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PRACA

         Dimensão do Trabalho ..:           310,30 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:           210,03 METRO(S) QUADRADO(S)

    CALCADA DE PAVER

         Dimensão do Trabalho ..:            84,83 METRO(S) QUADRADO(S)

    IMPERMEABILIZACAO

         Dimensão do Trabalho ..:           310,30 METRO(S) QUADRADO(S)

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:           310,30 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:           145,63 METRO(S) QUADRADO(S)

    ALVENARIA

         Dimensão do Trabalho ..:            22,00 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART REFERENTE A EXECUCAO DA PRACA DO PLANETARIO

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da
obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1983.
A  CAT  perderá  a  validade  no  caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos  e  quantitativos  nela  contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            

A CAT é valida em todo o território nacional.                           
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC(www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade em andamento
252023152372

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ROGERIO RODOLFO ALVES

Registro.....: SC S1 126217-9

C.P.F........: 041.438.679-58

Data Nasc....: 04/04/1983

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 08/07/2014 PELO(A)

               CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

               INDAIAL                   - SC

•ART 8451697-1

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS

Endereço Obra: DISTRITO DE IPOMEIA S N

Bairro........ DISTRITO DE IPOMEIA

               89550 - RIO DAS ANTAS             - SC

Registrada em: 12/09/2022                 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início:  01/05/2022  Término......: 31/12/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado

vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições  do(a) profissional  na

área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300083976,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023152372

                              21/08/2023,09:44:03

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252023152372 emitida em 21/08/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade em andamento
252023152372

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252023152372 emitida em 21/08/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024156006

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ROGERIO RODOLFO ALVES

Registro.....: SC S1 126217-9

C.P.F........: 041.438.679-58

Data Nasc....: 04/04/1983

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 08/07/2014 PELO(A)

               CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

               INDAIAL                   - SC

•ART 7988568-5

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO

Endereço Obra: RUA CORONEL FEDERSEN 111

Bairro........ SEMINARIO

               89190 - TAIO                      - SC

Registrada em: 08/10/2021                 Baixada em..   10/01/2024

Período (Previsto) - Início:  13/09/2021  Término......: 13/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:          43,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACOES HIDRAULICAS

         Dimensão do Trabalho ..:          43,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO CLINICA DE HIDRO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA COM AREA DE
260 62M2 E PISCINA COM 43 65M2

Certidão de Acervo Técnico nº 252024156006 emitida em 10/01/2024
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252024156006

•ART 8384236-0

Empresa......: DELTA CONSTRUTORA LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO

Endereço Obra: RUA CORONEL FEDERSEN 111

Bairro........ SEMINARIO

               89190 - TAIO                      - SC

Registrada em: 27/07/2022                 Baixada em..   10/01/2024

Período (Previsto) - Início:  13/09/2021  Término......: 13/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7988568-5

     Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

         Dimensão do Trabalho ..:         260,65 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO CLINICA DE HIDRO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA COM AREA DE
260 62M2 E PISCINA COM 43 65M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72400002887,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252024156006

                              10/01/2024,16:25:52

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252024156006 emitida em 10/01/2024
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020123775

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               ROGERIO RODOLFO ALVES

Registro.....: SC S1 126217-9

C.P.F........: 041.438.679-58

Data Nasc....: 04/04/1983

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

               DIPLOMADO EM 08/07/2014 PELO(A)

               CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

               INDAIAL                   - SC

•ART 7457953-8

Empresa......: PATRICIA EDUARDA PETRY

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

Endereço Obra: RUA AFONSO DE OLIVEIRA 115

Bairro........ PALMITOS

               89148 - VITOR MEIRELES            - SC

Registrada em: 31/07/2020                 Baixada em..   18/11/2020

Período (Previsto) - Início:  29/07/2020  Término......: 27/07/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7454982-7

     Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    FUNDACOES PROFUNDAS

         Dimensão do Trabalho ..:          36,00 METRO(S) QUADRADO(S)

    ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

         Dimensão do Trabalho ..:          91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE HIDROSSANITARIA

         Dimensão do Trabalho ..:          91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:          91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

         Dimensão do Trabalho ..:          91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

         Dimensão do Trabalho ..:          91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

    REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

         Dimensão do Trabalho ..:          91,35 METRO(S) QUADRADO(S)

ASSESSORIA

FISCALIZACAO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:           8,20 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

         Dimensão do Trabalho ..:         422,28 METRO(S) QUADRADO(S)

    INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA

         Dimensão do Trabalho ..:           7,00 QUILOWATT(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123775 emitida em 19/11/2020
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020123775

            ART DE EXECUCAO REFERENTE A AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR
IDADE NO MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES VIA CONVENIO NO 2020TR000857

•ART 7575734-0

Empresa......: PATRICIA EDUARDA PETRY

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

Endereço Obra: RUA AFONSO DE OLIVEIRA 115

Bairro........ PALMITOS

               89148 - VITOR MEIRELES            - SC

Registrada em: 05/11/2020                 Baixada em..   18/11/2020

Período (Previsto) - Início:  29/07/2020  Término......: 27/07/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 7457953-8

     Profissional: 126217-9 ROGERIO RODOLFO ALVES

EXECUCAO

    CONTRA PISO

         Dimensão do Trabalho ..:         152,90 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO CERAMICO

         Dimensão do Trabalho ..:          35,96 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO EM MATERIAL NAO RELACIONADO

         Dimensão do Trabalho ..:         274,73 METRO(S) QUADRADO(S)

    CHAPISCO

         Dimensão do Trabalho ..:         183,13 METRO(S) QUADRADO(S)

    PINTURA

         Dimensão do Trabalho ..:         564,49 METRO(S) QUADRADO(S)

    FORRO DE PVC

         Dimensão do Trabalho ..:         105,46 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

SUPERVISAO

    ESTRUTURA DE METAL

         Dimensão do Trabalho ..:         102,15 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

    REBOCO

         Dimensão do Trabalho ..:         183,13 METRO(S) QUADRADO(S)

            ART DE EXECUCAO REFERENTE A AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR
IDADE NO MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES VIA CONVENIO NO 2020TR000857 PISO EM MATERIAL
NAO RELACIONADO PISO EM GRANITINA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72000092098,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252020123775

                              19/11/2020,13:21:42

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123775 emitida em 19/11/2020
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252020123775

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123775 emitida em 19/11/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 
Rua Santa Catarina, n° 2266, Bairro Centro - Vitor Meireles - SC  

CNPJ: 79.372.520/0001-85 
 

ATESTADO 

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa PATRICIA EDUARDA PETRY ME, 

com sede na Rua Oswaldo Schroeder, 410, sala 02, Centro Lontras/SC, registro no CREA-SC 171126-3, inscrita no 

CNPJ 15.075.530/0001-76, construiu e concluiu para Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, uma edificação 
conforme via convênio n° 2020TR000857, referente a “Ampliação do Centro de Convivência da Melhor Idade no 
Município de Vitor Meireles”, com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo: 

  
Item Descrição  - ART 7457953-8 Qdade Unidade 

01 Fundação Profunda 36,00 m2 

02 Estrutura de Concreto Armado 91,35 m2 

03 Rede Hidrossanitária 91,35 m2 

04 Sistema Preventivo de Incêndio – Sinalização de Emergência 91,35 m2 

05 Sistema Preventivo de Incêndio – Iluminação de Emergência 91,35 m2 

06 

07  

08   

09 

10 

 

Item 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

 

Sistema Preventivo de Incêndio – Conjunto de Extintores 

Rede de Gás Canalizado em Edificações 

Estrutura Metálica 

Edificação de Alvenaria para Fins Diversos 

Instalação residencial ou comercial em baixa tensão com medição única 

 

Descrição  - ART 7575734-0 (complementação) 

Contra Piso 

Piso Cerâmico 

Piso em Material não Relacionado (Piso em Granitina) 

Chapisco 

Pintura 

Forro de PVC 

Estrutura Metálica 

Reboco 

91,35 

91,35 

   8,20 

422,28 

    7,00 

 

Qdade 

152,90 

  35,96 

274,73 

183,13 

564,49 

105,46 

102,15 

183,13 

      

 

m2 

m2 

m2 

m2 

Quilowatt(s). 

 

Unidade 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2. 

Responsável técnico:  

• Rogério Rodolfo Alves – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 126217-9: 
   ART 7457953-8 - Execução das atividades 01-02-03-04-05-06-07-09-10. 
                                  Assessoria e Fiscalização da atividade 08.  
   ART 7575734-0 (Complementação) - Execução das atividades 01-02-03-04-05-06-08.  
                                                                      Instalação e Supervisão da atividade 07.  
 
Localização da obra: Rua Afonso de Oliveira, N° 115 - Bairro Palmitos - Vitor Meireles - SC  
Período de execução: 29/07/2020 a 18/11/2020. 

Vitor Meireles, 18 de Novembro de 2020.  

 

                                                            _____________________________________ 

Tainá Silva Sá Britto 
Engenheira Civil – Registro CREA/SC n.: 171.211-1  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 

TAINA SILVA SA 
BRITTO:03194321064

Assinado de forma digital por TAINA SILVA SA 
BRITTO:03194321064 
Dados: 2020.11.19 11:41:11 -03'00'
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  ANEXO VII - 
MATRIZ DE 

RISCO 

   

DEFINIÇÃO 

DE RISCO  

 

DESCRIÇÃO  

 

ATRIBUIÇÃ

O DE 

RISCO  

 

INTENSID

ADE DE 

IMPACTO  

 

 

EXPECTAT

IVA DE  

OCORRÊNCI
A  

AÇÕES 

MITIGADORAS  

 

Responsabili

dade civil 

quanto a 

terceiros  

 

Custos por 

prejuízos 

causados a 

terceiros  

 

CONTRATADA  

 

ALTO  

 

BAIXA  

 

O CONTRATO deve 

prever que nesses 

casos os custos 

deverão ser 

arcados pela 

CONTRATADA, e que 

poderá contratar 

seguro.  

 

Mudança 

das  

normas  

Alterações 

na 

legislação 

ou outras 

normas que 

impliquem em 

aumento de 

custos ou 

diminuição 

de receitas  

 

CONTRATAN

TE/  

CONTRATAD
A  

MÉDIO  

 

BAIXA  

 

Respeito ao ato 

jurídico 

perfeito, 

estabilidade 

institucional 

contratual, 

reequilíbrio 

econômico 

financeiro.  

 

Alteração 

da carga 

tributári

a  

 

Alteração de 

carga 

tributária 

incidente 

sobre o 

Contrato  

 

CONTRATAN

TE/  

CONTRATAD
A  

MEDIO  

 

ALTO  

 

Reequilíbrio 

econômico 

financeiro.  

 

Problemas 

de  

Liquidez 
financeira  

 
Contratada 

apresenta 

problemas de 

caixa, 

impossibilit

ando a 

continuidade 

dos 

serviços.  

 

CONTRATAD

A  

 

ALTO  

 

BAIXA  

 

Exigência de 

demonstrativos 

financeiros da 

CONTRATADA,  

exigência de capital 
social mínimo 

compatível com o 
valor estimado para a 

contratação.  



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 
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E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

Rescisão 

do 

Contrato  

 

Rescisão 

contratual 

por consenso 

entre as 

partes.  

 

CONTRATAN

TE/  

CONTRATAD
A  

ALTO  

 

MUITO 

BAIXO  

 

Indenização 

deve ser 

prevista no 

Contrato.  

 

Rescisão 

do 

Contrato 

por 

decisão 

judicial  

 

Rescisão 

contratual 

por ação 

movida pela  

CONTRATADA  

CONTRATAN

TE  

 

ALTO  

 

MUITO 

BAIXO  

 

Indenização 

deve ser 

prevista no 

Contrato e no 

Termo de 

Referência  

 

 

 

  RISCOS 

AMBIENTAI

S  

 

   

ambiental 

e custos 

ambientai

s por 

multas e 

ações 

civis  

 

 

 

 
Custos de 

multas ou 

ações civis 

públicas 

pela não 

adoção de 

procedimento

s adequados 

à proteção 

do meio 

ambiente  

 

CONTRATAD

A  

 

ALTO  

 

MUITO 

BAIXA  

 

O Contrato 

prevê obrigação 

da CONTRATADA 

em adotar 

procedimentos 

visando a 

proteção do 

meio ambiente, 

tais como: 

campanhas 

preventivas/edu

cativ as aos 

seus 

funcionários e 

práticas 

rotineiras na 

empresa e junto 

a força de 

trabalho.  

 

      

Lontras 06 de novembro de 2024 

                                                      ------------------------------------------------- 

Patrícia Eduarda Petry 

 Proprietária 

 

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por FORTTE 
CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.06 11:03:45 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 51.921.166/0001-81
Razão Social: FORTTE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/03/2025 Automática
FGTS 18/10/2024 Automática
Trabalhista Validade: 05/04/2025 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/10/2024
Receita Municipal Validade: 04/01/2025

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/10/2024 13:29 de
CPF: 079.XXX.XXX-55      Nome: PATRICIA EDUARDA PETRY

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao

