PLANILHA ORCAMENTARIA

Prefeitura Municipal de Agrolandia - SC

VALOR R$ 172.321,41

AMPLIACAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL HANNA MISFELD

FORTTE CO

CNPJ: 51.921.166,

STRUTORA LTDA

01-81

30/10/2024 [FORTTE CONSTRUTORA LTDA 51.921.166/0001-81 LONTRAS-SC

SINAPIJUNHO/2024 SEM DESONERACAQ

ITEM SERVICO UNI QUANT. valor sem BDI BDI valor com BDI com |VALOR TOTAL CODIGO FONTE

1 Administracdo Local com desconto desconto R$ 4.910,60

1.1 Administracéo Local un 1,00 R$ 4.080,61 20,34% R$ 4.910,60 R$ 4.910,60 CEDO001 COMPOSICAO

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 4.592,59

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado m? 2,88 R$ 322,91 20,34% R$ 388,59 R$1.119,13 CRDO006 COMPOSICAO

2.2 I:g“on(;ﬁqem Telha Metélica, TP 40 e=0,43mm, mz | 38,00 R$ 75,96 20,34% R$ 91,41 R$3.473,46| 98459 SINAPI-C

8 FUNDACAQO PROFUNDA R$ 4.873,42

3.1 Estacas Escavadas Mecanicamente

3.11 Mobilizac&o e Desmobilizagéo de Perfiratriz o COMPOSICAO
Hidraulica(ida e volta) km 75,00 R$ 7,61 20,34% R$ 9,15 R$ 686,39 CED103

3.1.2 ;%lé:sgao de Estaca Escavada Mecanicamente m 32,00 R$ 28,88 20,34% R$ 34,76 RS 1.112,22 CED104 COMPOSICAO

313 Concreto Usinado (fornecimento, langcamento COMPOSICAO

! ! 3 0,

adensamento e bombeado) FCK=25MPA m 2,26 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.562,64 CEDO003

3.14 Armadura CA-59 - 10.0mm (fornecimento, corte, kg 78,80 R$ 9,07 20,34% R$ 1091 R$ 859,79 95577 SINAPI-C
dobra e colocagéo)

3.15 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, kg 29,90 o 95583 SINAPI-C
dobra e colocacio) R$ 14,15 20,34% R$ 17,02 R$ 508,97

3.2 Servicos Complementares

3.2.1 QIEZZSEMO Mecénico de Estaca de Concreto un 8,00 R$ 14.90 20,34% R$ 17,93 RS 143,42 95601 SINAPI-C

4 INFRAESTRUTURA R$12.132,41

4.1 Servicos Preliminares

411 Loca_m;ao de Obra, através de Gabarito de Tabuas m 39,00 R$ 43,04 20,34% R$ 51,80 R$ 2.020,18 CED004 COMPOSICAO
Corridas Pontaletadas a Cada 2m

3 ani 3 -

412 Esca_lv?(;ao MAecanlzada para Bloco/Sapata, com m 2,30 R$ 35.71 20,34% R$ 42,97 RS 98.84 96521 SINAPI-C
previsdo de férma

4.2 Blocos e Pilares de Fundacao

421 Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, COMPOSICAO
lancamento, adensamento e bombeado M3 1,20 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 829,72 CEDO003

422 Forma de Madeira para Concreto (material e méo- COMPOSICAO
de-obra para fabricagdo, montagem e desforma M2 13,60 R$ 71,76 20,34% R$ 86,35 R$ 1.174,40 CEDO005

423 Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, KG 11,60 R$ 15,85 20,34% R$ 10,08 R$ 221.29 96544 SINAPI-C

dobra e colocagéo)




424 Qgrg;dgrcaoiﬁi(;c-’)&Omm (fornecimento, corte, KG 16,20 R$ 14,00 20,34% R$ 16,95 R$ 274,61 06545 SINAPI-C
4.2.5 ﬁgﬁ;dgr:o&i%;)lo'omm (fornecimento, corte, |~ | 5589 R$ 12,23 20,34% R$ 14,71 R$ 379,63 96546 SINAPI-C
4.2.6 Qgrg;dgr:oiﬁ;i(;c-’)S.Omm (fornecimento, corte, KG 6.90 R$ 17,88 20.34% R$ 21,52 R$ 148,47 06543 SINAPI-C
4.3 Vigas Baldrames
: _ ) COMPOSICAO
431 Concreto Usinado, Fek= 25MPa (formecimento, M| 2,10 R$ 574,57 20,34%|  R$691,43 R$1452,01|  CED003
lancamento, adensamento e bombeado)
R . . N COMPOSICAO
432 Forma de Madeira para Concreto, (material & mao-| —, 35,40 R$ 60,49 20,34% R$ 72,80 R$ 2.577,05|  CED007
de-obra para fabricagdo, montagem e desforma)
433 Armadura CA-50~- 8.0mm (fornecimento, corte, KG 62,40 R$ 14,00 20,34% R$ 16,95 RS 1.057.76 96545 SINAPI-C
dobra e colocacéo)
43.4 Qgg‘;dé”fo%ﬁigé)s'omm (fornecimento, corte, KG | 26,80 R$ 17,88 20,34% R$ 21,52 R$ 576,66 96543 SINAPI-C
4.4 Impermeabilizacdo
Impermeabilizagdo das Vigas Baldrames com SINAPI-C
441 Manta Asféaltica e=3mm, incluindo Emulséo M2 9,71 R$ 113,12 20,34% R$ 136,13 R$ 1.321,81 98546
Asfaltica
5 SUPRAESTRUTURA R$ 19.954,52
5.1 Pilares para Cobertura
5.1.1 Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa M3 1,10 R$ 613,22 20,34%|  R$737,94 R$811,74|  CED002 COMPOSIGAO
(fornecimento, langamento e adensamento)
Férma de Madeira Serrada para Concreto, COMPOSICAO
5.1.2 (material e m&o-de-obra para fabricagéo, M2 22,50 R$ 95,52 20,34% R$ 114,95 R$ 2.586,31 CEDO008
montagem e desforma)
513 g\ggraad:rfo%ﬁ;%é)lo'omm (fornecimento, corte, |\« | gg 60 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 754,44| 92762 SINAPI-C
5.1.4 Qg?;d:rfoiﬁ;i%(;;"omm (fornecimento, corte, KG 26,50 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 394,78 92759 SINAPI-C
5.2 Pilares para QOitdo
521 Conreto Feito no Local, Fek= 25MPa M@ | 030 RS 613,22 20,34%|  R$737,94 R$22138|  CED002 COMPOSIGAO
(fornecimento, langamento e adensamento)
Férma de Madeira Serrada para Concreto, COMPOSICAO
5.2.2 (material e m&o-de-obra para fabricagéo, M2 5,30 R$ 95,52 20,34% R$ 114,95 R$ 609,22 CEDO008
montagem e desforma)
523 jg?;dgr:of;ﬁ;%(;)lo'omm (fornecimento, corte, |\ 5 | 1459 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 164,26 92762 SINAPI-C
5.2.4 Qg?;d:rfoiﬁéi%(;)&omm (fornecimento, corte, KG 6,40 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 95,34 92759 SINAPI-C
5.3 Vigas Cobertura
5.3.1 Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, COMPOSICAO
langamento, adensamento e bombeado) m3 2,80 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.936,01 CEDO003




5.3.2 Foérma de Madeira Serrada para Concreto, COMPOSICAO
(material e méo-de-obra para fabricagao, m2 45,60 R$ 123,29 20,34% R$ 148,36 R$ 6.765,30 CEDO009
montagem e desforma)
5.3.3 Qgrg;dgrcaoiﬁi(;c-’)GSmm (fornecimento, corte, kg 0,40 R$ 11,47 20,34% R$ 13,80 R$ 5,52 92760 SINAPI-C
5.3.4 Qgrg;dgrcaoiﬁi(;c-’)&Omm (fornecimento, corte, kg 3.00 R$ 10,62 20.34% R$ 12,78 RS 38,35 92761 SINAPI-C
535 gg?;dgr:ozﬁigé)lo'omm (fornecimento, corte, | | 96,00 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 1.087,48 92762 SINAPI-C
5.3.6 Q;rg;dgrfof;ﬁ;igéf'omm (fornecimento, corte, kg 34,40 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$512,46| 92759 SINAPI-C
5.4 Laje Cobertura
. . . . COMPOSICAO
Laje Pré-Moldada, SC 150Kg/m2, véo até 3,53, ¢
incluso:- Enchimento de LAJOTA e Vigota
5.4.1 CONVENCIONAL- Malha Pop- Capeamento, m2 33,69 R$ 97,97 20,34% R$ 117,90 R$ 3.971,92 CEDO020
Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=4cm-
Escoramento(incluso Projeto e ART de Projeto)
6 FECHAMENTOS R$ 8.659,04
Alvenaria de Vedacao de Tijolos Ceramicos
FuradosTijolo 14x19x24cm, QQ Furos, R$ 75.19 20.34% R$ 90.48 R$ 8.121,61
Assentamento Cutelo (fornecimento e
6.1 assentamento, incluso argamassa) m? 89,76 CEDO034 COMPOSICAO
6.2 C9ntravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso m 9,78 R$ 45,66 20,34% R$ 54,95 R$ 537,43 CEDO31 COMPOSICAO
Formas, Concreto e Armadura)
7 ESTRUTURA COBERTURA R$ 12.440,93
7.1 Meia Tesoura em Madeira em Pinus Tratado, vdo COMPOSICAO
aprox. 4m (fabricagéo, icamento e instalacgéo) un 2,00 R$ 815,79 20,34% R$ 981,72 R$ 1.963,44 CEDO041
7.2 Trama de Pinus Tratado, composta por:- Ripas m? 104,70 CEDO052 COMPOSICAO
3x6cm- Caibros 7x14cm a cada 78cm- Tergas R$ 68,82 20,34% R$ 82,81 R$ 8.670,64
7x14cm
7.3 Testeira/ Tabeira de Madeira m 29,48 R$ 45,31 20,34% R$ 54,52 R$ 1.607,39 CED401 COMPOSICAO
7.4 Base de Madeira para Caixa d'Agua, composta COMPOSICAO
por:- Assoalho de Tabuas 30x2,5cm- Caibros
6x12cm a cada 26cm- Tercas e Pontaletes un 1,00 R$ 165,75 20,34% R$ 199,46 R$ 199,46 CEDO054
7x14cm
8 TELHAMENTO R$ 4.630,95
8.1 Telha Ceramica tipo Portuguesa, Esmaltada m2 | 10470 R$ 33,32 20,34% R$ 40,10 R$ 4.197,98 94195 SINAPI-C
(fornecimento e instalagao)
8.2 Cumeelras/Esplgac_) Ceramlc_a, Embcggada com m 1172 R$ 30,70 20,34% R$ 36.94 RS 432,97 94219 SINAPI-C
Argamassa (fornecimento e instalagao)
9 CALHAS E RUFOS R$ 2.918,02
9.1 gﬁg‘;ﬁ%ﬁrzfggmﬁ’f em Ago Galvanizado, em | 13,46 R$ 52,41 20,34% R$ 63,07 R$ 848,87 94227 SINAPI-C
9.2 Calha Platibanda em Chapa em Ago Galvanizado, m 9,98 R$ 52,41 20.34% R$ 63,07 R$ 629,40 94227 SINAPI-C

em Chapa 24 (e=0,65mm)




Rufo Capa em Chapa em Aco Galvanizado, em

SINAPI-C

9.3 Chapa 24 (e=0,65mm) m 9,98 R$ 43,13 20,34% R$ 51,90 R$ 517,97 94231
9.4 Eﬁg’pg'tzeﬂgfofeg:ﬁ)a em Ago Galvanizado, em | 17,76 R$ 43,13 20,34% R$ 51,90 R$ 921,77 94231 SINAPI-C
10 PISO DE CONCRETO R$ 7.172,65
10.1 Compactacédo Mecanica de Solo, com o Uso de m2 179,55 97083 SINAPI-C
Comgacta‘éor A boroucosc R$ 3,07 20,34% R$ 3,69 R$ 293,64
10.2 Forma de Madeira Serrada para Concreto, COMPOSICAO
(material e mao-de-obra para fabricacao, m2 1,66 R$ 60,49 20,34% R$ 72,80 R$ 120,84 CEDO007
montagem e desforma)
10.3 Lastro de Brita Graduada, e=8cm m3 6,36 R$ 167,68 20,34% R$ 201,79 R$ 1.283,37 100324 SINAPI-C
10.4 Lona 150 Micras (fornecimento e instalagao) m2 79,55 R$ 2,92 20,34% R$ 3,52 R$ 279,89 97087 SINAPI-C
105 Isl'g‘cigg’oaggn?'eﬁggggggme”to’ corte e me | 7955 RS 14,04 2034%|  R$16,89 R$1.34362|  CEDO61 COMPOSIGAO
106 Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa COMPOSICAO
(fornecimento, lancamento, adensamento, m3 5,57 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 3.851,28 CEDO003
bombeamento e sarrafeamento
11 REDE SANITARIA R$1.611,13
111 Caixas de Passagem
11.1.1 Caixa de Inspecao, 60x60cm, em Alvenaria un 1,00 R$ 420,40 20,34% R$ 505,91 R$ 505,91 97906 SINAPI-C
11.2 Caixas Sifonadas
11.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 un 1,00 R$ 61,00 20,34% R$ 73,41 R$ 73,41 CHDO031 COMPOSICAO
11.3 PVC Esgoto
11.3.1 Joelho 45| 100 mm un 3,00 R$ 22,22 20,34% R$ 26,74 R$ 80,23 89746 SINAPI-C
11.4 Joelho 45 | 50 mm un 1,00 R$ 12,70 20,34% R$ 15,28 R$ 15,28 89732 SINAPI-C
11.3.3 Joelho 90 | 100 mm un 1,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 26,11 89744 SINAPI-C
11.3.4 Joelho 90 | 40 mm un 1,00 R$ 8,86 20,34% R$ 10,67 R$ 10,67 89724 SINAPI-C
11.3.5 Joelho 90 | 50 mm un 1,00 R$ 12,24 20,34% R$ 14,72 R$ 14,72 89731 SINAPI-C
1136 iole/lzho 90 c/anel p/ esgoto secundério | 40 mm - un 1,00 RS 8,86 20,34% R$ 10,67 RS 10,67 89724 SINAPI-C
11.3.7 Juncdo simples | 100 mm - 50 mm un 1,00 R$ 26,37 20,34% R$ 31,74 R$ 31,74 CHDO019 COMPOSICAO
11.3.8 Terminal de ventilagéo | 50 mm un 1,00 R$ 5,78 20,34% R$ 6,96 R$ 6,96 39319 SINAPI-i
11.3.9 Tubo rigido ¢/ ponta lisa | 100 mm - 4" m 11,70 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 436,52 89714 SINAPI-C
11.3.10 Tubo rigido c/ ponta lisa | 40 mm m 0,80 R$ 18,21 20,34% R$ 21,91 R$ 17,53 89711 SINAPI-C
11.3.11 Tubo rigido ¢/ ponta lisa | 50 mm - 2" m 5,00 R$ 22,25 20,34% R$ 26,77 R$ 133,87 89712 SINAPI-C
11.3.12 Té sanitario | 50 mm - 50 mm un 1,00 R$ 19,12 20,34% R$ 23,01 R$ 23,01 89784 SINAPI-C
11.4 PVC Rigido Soldavel
11.4.1 Curva 90 soldavel | 25 mm un 6,00 R$ 9,81 20,34% R$ 11,81 R$ 70,84 89410 SINAPI-C
11.4.2 Tubos | 25 mm m 11,5 R$ 11,10 20,34% R$ 13,36 R$ 153,66 89402 SINAPI-C
12 REDE PLUVIAL R$ 766,23
12.1 Curva 90 curta | 100 mm un 6,00 R$ 31,20 20,34% R$ 37,54 R$ 225,26 89748 sinapi-c
12.2 Joelho 90100 mm un 2,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 52,23 89744 sinapi-|
12.3 Tubo rigido ¢/ ponta lisa | 100 mm - 4 m 13,10 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 488,75 89714 sinapi-1
13 REDE HIDRAULICA R$ 872,49
13.1 Metais
13.1.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" un 2,00 R$ 79,84 20,34% R$ 96,07 R$ 192,15 89987 sinapi-c




13.1.2 51?1?'5”0 esfera VS compacto soldavel PVC | 50 un 1,00 R$ 56,34 20,34% R$ 67,81 RS 67,81 94492 sinapi-c
13.2 PVC Rigido Soldavel un
13.2.1 g}d?pt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - un 4,00 R$ 6,02 20,34% R$ 7.25 R$ 29,00 89383 sinapi-c
13.2.2 Bucha de redugéo sold. longa | 50 mm - 32 mm un 1,00 R$ 9,87 20.34% R$ 11,88 R$ 11,88 CHDO10 COMPOSICAO
13.2.3 Curva 90 soldavel | 50 mm un 1,00 R$ 19,00 20,34% R$ 22,86 R$ 22,86 89503 sinapi-c
13.2.4 Joelho 90° soldavel | 25 mm un 1,00 R$ 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 10,53 89362 sinapi-c
13.2.5 Joelho de reducgéo 90 soldavel | 32 mm - 25 mm un 1,00 R$ 9,44 20,34% R$ 11,36 RS 11,36 CHDO13 COMPOSICAO
13.2.6 Tubos | 25 mm m 6,00 R$ 21,67 20,34% R$ 26,08 R$ 156,50 89356 sinapi-c
13.2.7 Tubos | 50 mm m 2,10 R$ 14,80 20,34% R$ 17,81 R$ 37,39 89449 sinapi-c
13.2.8 Té 90 soldavel | 25 mm un 1,00 R$ 12,02 20,34% R$ 14,46 R$ 14,46 89395 sinapi-c
13.2.9 Té de reducdo 90 soldavel | 50 mm - 25 mm un 1,00 R$ 16,99 20,34% R$ 20,45 R$ 20,45 89627 sinapi-c
13.3 PVC Soldavel Azul ¢/ Bucha de Latdo
p > , -

13.3.1 I‘ggg‘fzdse;en‘:“i‘fzogo soldavel com bucha de un 3,00 R$ 11,40 20,34% R$ 13,72 R$ 41,15 90373 sihapl-c
13.4 Caixa d'Agua
13.4.1 Eitarl())(: d'Agua tipo Tangque em Polietileno 500 un 1,00 R$ 213,52 20,34% R$ 256,95 R$ 256,95 CHD200 COMPOSICAO
14 INSTALACOES ELETRICAS R$ 10.550,83
141 Infraestrutura do Ramal de Carga e

Aterramento
14.1.1 Elstt;?;gtgg PVC Rigido 1" (fornecimento e m 10,00 R$ 16,52 20,34% R$ 10,88 R$ 198,80 91872 sinapi-c
14.2 Fiacdo do Ramal de Carga e Aterramento
14.2.1 Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV m 50,00 R$ 9,30 20,34% R$ 11,19 R$ 559,28 91931 sinapi-c
14.3 Quadro de Distribuicdo

Quadro de Distribuicdo de Energia para 18 sinapi-c
14.3.1 Disjuntores, em Chapa de Aco Galvanizado, com | | 1,00 R$ 417,76 20,34% R$ 502,73 R$502,73| 101883

Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e

instalacéo)
14.4 Disjuntores
14.4.1 itr’]':tj;‘{;?;o'v'o”o"o'ar 10A (fornecimento e un 1,00 R$ 9,67 20,34% R$ 11,63 R$ 11,63 93653 sinapi-c
14.42 i'?] 'sstjg'lr;tg;oMonOpOIar 16A (fornecimento e un 3,00 R$ 10,32 20,34% R$ 12,42 R$ 37,25 93654 sinapi-c
14.4.3 51 g:lggjgoMO"OpO'ar 25A (fornecimento e un 1,00 R$ 11,55 20,34% R$ 13,90 R$ 13,90 93656 sinapl-c
14.4.4 i'?] 'sstjg'lr;tg;oMonOpOIar 32A (fornecimento e un 1,00 R$ 13,07 20,34% R$ 15,73 R$ 15,73 93657 sinapi-c
14.4.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 115,82 20,34% R$ 139,38 R$ 278,77 CELO013 COMPOSICAO
14.5 Infraestrutura dos Pontos

) COMPOSICAO

1451 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados | | 34 o9 R$ 114,50 2034%|  R$137,79 R$4.13359|  CEL200

3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")




Infraestrutura dos Pontos com Interligagéo para

COMPOSICAO

145.2 Alarme PCD (Eletrodutos Corrugados 3/4", Caixas [ un 1,00 R$ 189,03 20,34% R$ 227,48 R$ 227,48 CEL206
Octogonais e 02 Caixas 4"x2")
14.6 Fiacdo dos Pontos, Interruptores e Tomadas
— > -
14.6.1 gion?:)cl)eii lluminacéo (Fiag&o 1,5mm? e Interruptor un 11,00 R$ 52,14 20.34% R$ 62,75 R$ 690.26 CEL201 COMPOSICAO
— > -
14.6.2 ?grr‘:]tgddael'gimzangdsol:qsgI(;(?;?I (Fiagdo 2,5mm2 e un 18,00 R$ 84,66 20,34% R$ 101,88 RS 1.833,85 CEL202 COMPOSICAO
1463 Fomo de Tomada e g;ifigﬁ%;%g'agao un 1,00 R$ 113,85 20,34%|  R$137,00 R$137,00|  CEL203 COMPOSIGAO
14.6.4 Ponto de Tomada para Alarme PCD (Fiacdo COMPOSICAO
2,5mmz2, Tomada 10A 2P+T com Placa e Placa un 1,00 R$ 109,28 20,34% R$ 131,50 R$ 131,50 CEL207
com Tampa)
14.7 Luminarias
14.7.1 Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K m 9,00 R$ 154,33 20,34% R$ 185,72 R$ 1.671,50 CEL105 COMPOSICAO
14.7.2 Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K m 1,00 R$ 51,40 20,34% R$ 61,86 R$ 61,86 CEL107 COMPOSICAO
14.7.3 Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 6.000K m 1,00 R$ 37,97 20,34% R$ 45,70 R$ 45,70 CEL108 COMPOSICAO
15 INSTALACOES DA REDE LOGICA R$ 367,99
15.1 Infraestrutura dos Pontos
1511 Ilrlfrea(e:s;ir;etll;rjlggus) Pontos (Eletrodutos Corrigados un 2,00 R$ 144,26 20,34% R$ 173,60 R$ 347,20 CEL400 COMPOSICAC
15.2 Conex&o dos Pontos
15.2.1 Eggltl?sgelzci:azgglr;l(_:ra;grizd(::)porte e Espelho, un 2,00 RS 8,64 20,34% R$ 10.39 RS 20,78 CEL401 COMPOSICAO
16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 18.175,34
16.1 Impermeabilizacdo
16.1.1 'S“;’;irgziﬁ/'glzgffgnfgggg?jnga[fzazg!’gerﬂzc: as| ™ | 2524 R$ 29,68 20,34% R$ 35,71 R$901,39| 98555 SINAPI-C
16.2 Chapisco
16.2.1 gzgfelisr(;o Parede Interna, aplicado com Colher de m2 12911 RS 4.18 20,34% R$ 5,03 RS 649,88 87879 SINAPI-C
16.2.2 SZSP;ZO Parede Externa, aplicado com Colher de me 128,93 RS 4,18 20,34% R$ 5,03 R$ 648,97 87879 SINAPI-C
16.2.3 SZz\gZ(;o Laje, aplicado com Desempenadeira m2 31,32 R$ 13,01 20,34% R$ 15,66 R$ 490,47 87886 SINAPI-C
16.3 Massa Unica (Reboco/Emboco) SINAPI-C
1631 X%Zﬁ;gﬁ;ifg;!gtema‘ para Pintura, me | 129,11 RS 33,29 20,34%|  R$40,06 R$5172,77| 87529 SINAPL-C
16.3.2 X%zsgaizg?rgzgeizzxtema, para Pintura, m2 128,93 R$ 33,29 20,34% R$ 40,06 R$ 5.165,55 87529 SINAPI-C
16.3.3 li/!;sssa Unica Laje, para Pintura, Argamassa Trago m2 31,32 R$ 30,68 20,34% R$ 47,75 R$ 1.495,60 90406 SINAPI-C
16.4 Contrapiso/Regularizacao
16.4.1 $g:;;af_'2°/ Regularizacdo, e=3cm, Argamassa me | 79,34 R$ 38,24 20,34% R$ 46,01 R$ 3.650,71 87630 SINAPI-C
17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 9.705,53




17.1 Granito
1711 Sole|ra_de Granito Jateada, e=2cm, para Portas me 0.46 R$ 657,84 20.34% R$ 791,65 R$ 364,16 CED200 COMPOSICAO
(fornecimento e assentamento)
17.1.2 Peitoril de Granito Polido, e=2cm, para Janelas m2 1,06 R$ 657,84 20,34%|  R$ 791,65 R$839,14| CED200 COMPOSICAO
(fornecimento e assentamento)
17.2 Ceramico
1721 Piso Ceramico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, m2 28,04 R$ 60,43 20.34% R$ 72,72 R$ 2.039,10 87957 SINAPI-C
assentado com Argamassa
1722 Piso Ceramico Antiderrapante 60x60, PEI 5, m2 58,87 R$ 60,43 20,34% R$ 72,72 R$ 4.281,10 87257 SINAPI-C
assentado com Argamassa
17.2.3 E%d;rﬁzsizram'co de 7cm, assentado com m 47,81 R$ 11,40 20,34% R$ 13,71 R$ 655,64 88650 SINAPI-C
17.2.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) m2 17,46 R$ 72,65 20,34% R$ 87,42 R$ 1.526,39 CED201 COMPOSICAO
18 PINTURA R$ 4.024,18
18.1 Selador Acrilico, 01 deméo m2 240,58 R$ 3,23 20,34% R$ 3,89 R$ 935,63 88485 SINAPI-C
18.2 Pintura Acrilica, 02 deméos m?2 240,58 R$ 10,67 20,34% R$ 12,84 R$ 3.088,55 88489 SINAPI-C
19 FORRO R$ 4.217,24
. . . . SINAPI-C
19.1 Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutural -, | 43 g, R$ 64,10 20,34% R$ 77,14 R$3.389,52| 88489
de fixacéo, fornecimento e colocagdo)
19.2 Fechamento em PVC (inclusive estrutura de me 9,00 R$ 64,10 20,34% R$ 77,14 R$ 694,26 96485 SINAPI-C
fixagc8o, fornecimento e colocacgdo)
19.3 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalagao) m 10,29 R$ 10,78 20,34% R$ 12,97 R$ 133,46 96121 SINAPI-C
20 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R$ 7.857,69
20.1 Janelas
20.1.1 J1 - 0,80x0,85 (01 unidades)01 Fi. Maxim Ar - m2 0,68 R$ 593,46 20,34% R$ 714,17 R$ 485,64 94569 SINAPI-C
Aluminio Branco e Vidro 6mm
20.1.2 J3 -2,00x1,65 (02 unidades)02 fls de correr - ) o SINAPI-C
Aluminio Branco e Vidro 6mm m 6,60 R$ 305,38 20,34% R$ 367,50 R$ 2.425,47 94570
20.2 Portas
. . SINAPI-C
20.2.1 P2 - 0,90x2,55 (01 unidades)01 Fi. de Abrir com mz 2,30 R$ 596,59 20,34% R$ 717,94 R$1.651,26| 100702
Bandeira - Aluminio Branco e Vidro 6mm
. . SINAPI-C
20.2.2 P3 - 0,90x2,55 (02 unidades)01 Fl de abrir com m2 4,59 R$ 596,59 20,34%|  R$717,94 R$3.29533| 100702
visor e bandeira - Aluminio Branco e Vidro 6mm
21 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS R$ 1.240.94
Lavatorio de Louca, incluso:- Lavatério de Louca SINAPI-C
Branca Suspenso, 35,5x44,5- Sifdo Copo em PVC
21.1 Cromado- Valvula em Metal Cromado 1.1/2" x un 1,00 R$ 242,14 20,34% R$ 291,39 R$ 291,39 86942

1.1/2"- Engate Flexivel em Plastico, 1/2" x 30cm




Vaso Sanitario com Caixa Acoplada, incluso:-
Vaso Sanitario com Caixa Acoplada- Engate

SINAPI-C

21.2 Flexivel em Plastico, 1/2" x 30cm- Anel de un 1,00 R$ 417,02 20,34% R$ 501,84 R$ 501,84 86931
Vedagdo 100mm
213 ;Ar\:;r;tgoéi;lmtano Convencional (fornecimento e un 1,00 R$ 38,83 20,34% R$ 46,73 RS 46,73 100849 SINAPI-C
214 To_rne|ra de mgsa para lavatério em aco inox bica un 1,00 R$ 139.30 20,34% RS 167,64 R$ 167,64 CHD406 COMPOSICAO
baixa, automéatica com alavanca
215 Ducha 'nglenlca'MetaIlc:a de Parede Articulavel un 1,00 R$ 193,90 20,34% R$ 233.34 R$ 233.34 CACO01 COMPOSICAO
(fornecimento e instalagéo)
22 ACESSORIOS SANITARIOS R$ 3.555,91
22.1 Barra de Apoio
221.1 Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox o SINAPI-C
(fornecimento e instalagao) 1,00 R$ 301,69 20,34% R$ 363,06 R$ 363,06 100866
22.1.2 E?r:rsettacli:(}ggmo Reta, 40cm, em Inox (fornecimento un 2,00 R$ 301,69 20,34% R$ 363,06 R$ 726.11 100874 SINAPI-C
2213 S?r:;at\aielgggom Reta, 70cm, em Inox (fornecimento| un 1,00 R$ 318,35 20.34% R$ 383,10 R$ 383,10 100867 SINAPI-C
22.1.4 E?r:rsettacli:(}ggmo Reta, 80cm, em Inox (fornecimento un 2.00 R$ 329 44 20,34% R$ 396,45 R$ 792,90 100368 SINAPI-C
222 Placa de Protecéo de Impacto nas Portas, em Inox CACO013 COMPOSICAO
Escovado, 0,40x0,90m (fornecimento e instalacéo)| un 1,08 R$ 148,45 20,34% R$ 178,64 R$ 192,93
- — - > =
22.3 QI;;T;:Qeé(IJEmergenua Audiovisual (fornecimento m 1,00 R$ 331,68 20,34% R$ 399,15 R$ 399,15 CAC002 COMPOSICAO
224 Saboneteira Plastica tipo Dispenser para un 1,00 0
Sabonete Liquido (fornecimento e instalagao) R$ 48,90 20,34% R$ 58,84 R$ 58,84 95547 SINAPI-C
225 Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel un 1,00 COMPOSICAO
Toalha Interfolhado (fornecimento e instalag&o) R$ 44,86 20,34% R$ 53,99 R$ 53,99 CACO007
22.6 Papeleira Plastica tipo Dispenser para Papel un 1,00 COMPOSICAO
Higiénico para Rolo de 300m (fornecimento e R$ 44,86 20,34% R$ 53,99 R$ 53,99 CACO008
instalacéo)
22.7 Egtna(iZgé%ara Pendurar Utensilios (fornecimento e un 1,00 R$ 28.73 20,34% R$ 34,57 R$ 34,57 CAC009 COMPOSICAO
22.8 Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de un 1,00 COMPOSICAO
25cm, com 02 Maos-Francesas de 15cm R$ 76,83 20,34% R$ 92,45 R$ 92,45 CACO010
(fornecimento e instalagéo)
22.9 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros un 1,00 R$ 30,16 20,34% R$ 36,29 R$ 36,29 CACO011 COMPOSICAO
22.10 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 un 1,00 R$ 306,24 20,34% R$ 368,52 R$ 368,52 CAC023 COMPOSICAO
23 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 220,13
23.1 Placa de Sinalizagdo em Acrilico, 12x20cm un 1,00 R$ 69,36 20,34% R$ 83,47 RS 83.47 CAC020 COMPOSICAO

(fornecimento e instalagéo)




23.2

PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM
ACRILICO 20X20CM "“Cor de Fundo: Azul
Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm
Observacéo: Referéncia Munsell 10B5/10 ou
Pantone 2925 C - Simbolo de Padréo
Internacional

un

1,00

R$ 113,56

20,34% R$ 136,66

R$ 136,66

CACO021

COMPOSICAO

LONTRAS 12/11/2024

Assinado de forma digital por

FORTTE CONSTRUTORA FORTTE CONSTRUTORA

LTDA:51921166000181

LTDA:51921166000181
Dados: 2024.11.12 16:43:32 -03'00'

R$ 145.450,76




PLANILHA ORCAMENTARIA

Prefeitura Municipal de Agrolandia - SC

FORTTE CO

STRUTORA LTDA

REFORMA CINPJ: 51.021.166 01-81

12/11/2024 |FORTTE CONSTRUTORA LTDA 51.921.166/0001-81 [LONTRAS-SC
SINAPIJUNHO/2024 SEM DESONERACAO
ITEM SERVICO UNI [ QUANT. | valor sem bdi, BDI valor com bdi, |[VALOR TOTAL CODIGO FONTE
1 Administrag&o Local com desconto com desconto |R$ 6.105,71
1.1 Administracdo Local UM 1,00 R$5.073,72 20,34% R$ 6.105,71 R$ 6.105,71 CEDO001 COMPOSICAO
2 CANTEIRO DE OBRA R$1.119,13
2.1 Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado Mz | 288 R$ 322,91 20,34%|  R$ 388,59 R$1.119,13| CRDoos | COMPOSICAC
3 DEMOLICOES R$ 2.119,40
3.1 Demoli¢do de Parede M3 4,8 R$ 54,40 20,34% R$ 65,47 R$ 314,24 97625 SINAPI-C
3.2 Remocao de Azulejo (inclusive Argamassa de SINAPI-C

Assentamento) M2 22,84 R$ 21,07 20,34% R$ 25,36 R$ 579,24 97633
3.3 Demolig&o de Piso de Concreto M3 1,17 R$ 156,04 20,34% R$ 187,78 R$ 219,70 97627 SINAPI-C
3.4 Remocéo de Telhamento m2 50,38 R$4,11 20,34% R$ 4,94 R$ 248,98 97649 SINAPI-C
35 Remocao de Estrutura de Madeira do Telhado m2 5038 R$ 7,09 20.34% R$ 8.53 R$ 429 82 97650 SINAPI-C
3.6 Remocéo de Rufos ou Calhas Metalicas m 4,57 RS$ 3.86 20,34% RS 4,65 RS 21.24 CRDO004 COMPOSICAO
3.7 Retirada de Forro m2 23,59 R$ 1,75 20,34% R$ 2,10 R$ 49,66 97640 SINAPI-C
3.8 Retirada de Estrutura de Fixacdo do Forro m? 23,59 R$ 2,52 20,34% R$ 3,03 R$ 71,48 97642 SINAPI-C
3.9 Retirada de Esquadrias m? 6,73 R$ 22,85 20,34% R$ 27,50 R$ 185,05 97645 SINAPI-C
4 FUNDACAO PROFUNDA R$ 6.284,37
4.1 Estacas Escavadas Mecanicamente

Perfuragéo de Estaca Escavada Mecanicamente COMPOSICAO
4.1.1 @30cmMobilizagéo e Desmobilizagéo de km 75,00 R$ 7,61 20,34% R$ 9,15 R$ 686,39 CED103

Perfiratriz Hidraulica(ida e volta)
412 Perfurggao de Estaca Escavada m 48,00 RS$ 28,88 20,34% RS 34.76 RS 1.668,32 CED104 COMPOSICAO

Mecanicamente @30cm

Concreto Usinado (fornecimento, langamento, COMPOSICAO
4.1.3 adensamento e bombeado) FCK=25MPA m3 2,40 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.659,44 CEDO003

Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, SINAPI-C
4.1.4 dobra e colocagio) kg 118,30 R$ 9,07 20,34% R$ 10,91 R$ 1.290,78 95577

Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, SINAPI-C
415 dobra e colocacio) KG 44,90 R$ 14,15 20,34% R$ 17,02 R$ 764,31 95583
4.2 Servicos Complementares R$ 0,00 20,34% R$ 0,00 R$ 0,00
421 frasamento Mecanico de Estaca de Concreto | ym | 12,00 R$ 14,90 20,34%|  R$17,93 R$215,13| 95601 SINAPI-C




5 INFRAESTRUTURA R$ 14.985,16
51 Servigos Preliminares
5.1.1 Locacao de Obra, araves de Sabarto de Tabuas | | 32,00 RS$ 43,04 20,34%|  R$51,80 R$1657,58| CED004 | COMPOSIGAO
Escavagdo Mecéanizada para Bloco/Sapata, com SINAPI-C
5.1.2 previsio de formaPilares de Fundaco M3 3,46 R$ 35,71 20,34% R$ 42,97 R$ 148,69 96521
5.2 Blocos e Pilares de Fundagao
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, M3 1,82 CEDO003 COMPOSICAO
5.2.1 langcamento, adensamento e bombeado) R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.258,41
Forma de Madeira para Concreto (material e méo- COMPOSIQAO
5.2.2 de-obra para fabricagdo, montagem e desforma) M2 20,45 R$ 71,76 20,34% R$ 86,35 R$ 1.765,92 CEDO005
523 le;‘;dé”fofo’é;%(;)ﬁ'3mm (fornecimento, corte, |y | 1740 RS 15,85 20,34%|  R$ 19,08 R$331,93| 96544 SINAPI-C
5.2.4 Qg?;d:rfof)ﬁi%;)&omm (fornecimento, corte, | (5 | 24 40 R$ 14,00 20,34%|  R$16,95 R$413,61| 96545 SINAPI-C
5.2.5 le;‘;dé”fo%g;%é)lo'omm (fornecimento, corte, |y | 3370 R$ 12,23 20,34%| R$ 14,71 R$ 495,87|96546 SINAPI-C
5.2.6 Qg’;];d:rfof)ﬁ;%(;)f"omm (fornecimento, corte, | . | 10,40 R$ 17,88 20,34%|  R$2152 R$223,78| 96543 SINAPI-C
5.3 Vigas Baldrames
. . COMPOSICAO
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento,
5.3.1 langamento, adensamento e bombeado M3 2,61 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.804,64 CEDO003
. . . ~ COMPOSICAO
Forma de Madeira para Concreto, (material e mao-
5.3.2 de-obra para fabricacio, montagem e desforma) M2 40,17 R$ 60,49 20,34% R$ 72,80 R$ 2.924,29 CEDOO07
533 g\gg‘;dé”fof;ﬁ;%é)ﬁ'3mm (fornecimento, corte, | 5 | 550 R$ 15,85 20,34%|  R$ 19,08 R$ 104,92 96544 SINAPI-C
5.3.4 Q;’E;dg'fo%ﬁi%(;)&omm (fornecimento, corte, | 5 | 36,30 R$ 14,00 20,34%|  R$16,95 R$ 615,33 96545 SINAPI-C
535 Qgg‘;d;”fof;‘c\;%é)lo'omm (fornecimento, corte, | s | g9 40 R$ 12,23 2034%|  R$14,71 R$1.021,16| 96546 SINAPI-C
53.6 Q;’;’;dsrfoﬁ)ﬁ;igé)f"omm (fornecimento, corte, KG | 36,70 R$ 17,88 20,34%|  R$ 21,52 R$ 789,68| 96543 SINAPI-C
54 Impermeabilizagéo
Impermeabilizacéo das Vigas Baldrames com
541 Manta Asfaltica e=3mm, incluindo Emulsdo M2 10,50 R$ 113,12 20,34% R$ 136,13 R$ 1.429,35 98546 SINAPI-C
Asféltica
6 SUPRAESTRUTURA R$ 16.588,80
6.1 Pilares para Cobertura
6.1.1 Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa COMPOSIQAO
(fornecimento, lancamento e adensamento) M3 2,19 R$ 613,22 20,34% R$ 737,94 R$ 1.616,10 CEDO002
6.1.2 COMPOSICAO
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e M2 41,58 R$ 95,52 20,34% R$ 114,95 R$ 4.779,51 CEDO008

mdo-de-obra para fabricagdo, montagem e desforma)




6.13 g\gg;dgrfo%’;i%g)lo'omm (fornecimento, corte, |y | 11910 R$ 9,41 20,34%|  R$11,33 R$ 1.247,21| 92762 SINAPI-C
6.1.4 ﬁg’;‘;dgr:o%;i%;)‘r"omm (fornecimento, corte, | | 49 20 R$ 12,38 20,34%|  R$ 14,90 R$732,94| 92759 SINAPI-C
6.2 Vigas Cobertura
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, ~
6.2.1 lancamento, adensamento e bombeado) M3 2,14 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.479,67 CEDO003 COMPOSICAO
Forma de Madeira Serrada para Concreto, COMPOSICAO
6.2.2 (material e mdo-de-obra para fabricacéo, M2 35,07 R$ 123,29 20,34% R$ 148,36 R$ 5.203,05 CEDO009
montagem e desforma)
6.2.3 Qgg;dé”fofoﬁigé)&omm (fornecimento, corte, | | 78,00 R$ 10,62 20,34%|  R$12,78 R$997,00] 92761 SINAPI-C
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e o
6.2.4 colocacio) KG 35,80 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 533,32 92759 SINAPI-C
7 FECHAMENTOS R$ 12.295,00
7.1 Alvenaria de Tijolos Ceramicos
7.1.1 Alvenaria de Vedagéao de Tijolos Ceramicos COMPOSICAO
FuradosTijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos,
Assentamento Cutelo (fornecimento e M2 30,76 R$ 70,99 20,34% R$ 85,43 R$ 2.627,73 CEDO033
assentamento, incluso argamassa
7.1.2 Alvenaria de Vedacgéao de Tijolos Ceramicos M2 91,04 CEDO034 COMPOSICAO
FuradosTijolo 14x19x24cm, 09 Furos,
Assentamento Cutelo (fornecimento e R$ 75,28 20,34% R$ 90,59 R$ 8.247,17
assentamento, incluso argamassa)
7.2 Vergas e Contravergas
7.2.1 V?rgas, moldadas no local, h=20cm (incluso M2 11,30 R$ 62,81 20,34% R$ 75,58 R$ 854,10 CED030 COMPOSICAO
Férmas, Concreto e Armadura)
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso COMPOSICAO
729 Formas, Concreto e Armadura) UN 10,30 R$ 45,66 20,34% R$ 54,95 R$ 566,00 CEDO031
8 ESTRUTURA COBERTURA R$ 1.376,20
8.1 qrama de Pinus Tratado, composta por- Ter6as |y | 61,85 R$ 15,81 20,34%|  R$ 19,03 R$1176,74| CED0s3 | COMPOSIGAC
Base de Madeira para Caixa d'Agua, composta COMPOSICAO
8.2 por:- Assoalho de Tabuas 30x2,5cm- Caibros UN | 1,00 R$ 165,75 20,34%|  R$ 199,46 R$ 199,46| CEDO54
: 6x12cm a cada 26¢cm- Tercas e Pontaletes ' ' ' 0 ! !
7x14cm
9 TELHAMENTO R$ 12.623,99
Telha Sanduiche Pré-Pintada, Composta por:{ M2 61,73 CEDO056 COMPOSICAO
Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal
9.1 40cm- L& de Rocha 50mm- Telha em R$ 169,94 20,34% R$ 204,50 R$ 12.623,99

Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm




10 CALHAS E RUFOS R$ 3.403,43
SINAPI-C
Calha Platibanda em Chapa em Ac¢o o
10.1 Galvanizado, em Chapa 24 (=0,65mm) M 10,82 R$ 52,47 20,34% R$ 63,14 R$ 683,19 94227
10.2 (Fiﬁg)pgazaa(:ggginpri)em Aco Galvanizado,em |\ | g6 R$ 43,18 20,34%|  R$51,96 R$1.487,17| 94231 SINAPI-C
Rufo Interno em Chapa em Ago Galvanizado, em M (13,54 94231 SINAPI-C
10.3 Chapa 24 (e=0,65mm) R$ 43,18 20,34% R$ 51,96 R$ 703,57
10.4 Eﬁ;"pg’gjr(”eo:g”;;:‘i‘;a em Aco Galvanizado, em |y, | 1019 R$ 43,18 20,34%|  R$51,96 R$529,50| 94231 SINAPI-C
11 PISO DE CONCRETO R$ 3.214,81
111 Compactacdo Mecanica deNSoIo, com o Uso M2 36.24 R$ 3,07 20,34% R$ 3,69 R$ 133,77 97083 SINAPI-C
de Compactador a Percussao
11.2 Lastro de Brita Graduada, e=8cm M3 2,90 R$ 167,68 20,34% R$ 201,79 R$ 585,19 100324 SINAPI-C
113 Lona 150 Micras (fornecimento e instalacéo M2 36,24 R$ 2,92 20,34% R$ 3,52 R$ 127,51 97087 SINAPI-C
114 Tela SoINdada Q-92 (fornecimento, corte e M2 36,24 R$ 14.04 20,34% R$ 16,89 R$ 612,10 CEDO61 COMPOSICAO
colocacao com espagador)
115 Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= COMPOSICAO
25MPa (fornecimento, langamento,
adensamento, bombeamento e M3 2,54 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.756,24 CEDO003
sarrafeamento)
12 REDE SANITARIA R$ 4.037,21
12.1 Caixas de Passagem
12.1.1 Caixa de Gordura, @30cm, PVC (V=19L) UN 1,00 R$ 336,61 20,34% R$ 405,08 R$ 405,08 98110 SINAPI-C
12.1.2 Caixa de Inspecdo, 60x60cm, em Alvenaria UN 2,00 R$ 420,40 20,34% R$ 505,91 R$ 1.011,83 97906 SINAPI-C
12.2 Caixas Sifonadas
12.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 4,00 R$ 61,00 20,34% R$ 73,41 R$ 293,63 CHDO031 COMPOSICAO
12.3 PVC Esgoto
12.3.1 Curva 90 curta | 40 mm UN 3,00 R$ 10,71 20,34% R$ 12,88 R$ 38,65 89728 SINAPI-C
12.3.2 Joelho 45 | 50 mm UN 8,00 R$ 12,70 20,34% R$ 15,28 R$ 122,27 89732 SINAPI-C
12.3.3 Joelho 90 | 100 mm UN 1,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 26,11 89744 SINAPI-C
12.3.4 Joelho 90 | 40 mm UN 3,00 R$ 8,86 20,34% R$ 10,67 R$ 32,00 89724 SINAPI-C
12.3.5 Joelho 90 | 50 mm UN 17,00 R$ 12,24 20,34% R$ 14,72 R$ 250,31 89731 SINAPI-C
1236 Joeio 90 cfanel pf esgoto secundario [ 40mm = |y | 3,00 RS 8,86 2034%|  R$10,67 R$32,00 89724 SINAPI-C
12.3.7 Juncao simples | 100 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 26,37 20,34% R$ 31,74 R$ 31,74 CHDO019 COMPOSIQAO
12.3.8 Junc&o simples | 100 mm- 100 mm UN 1,00 R$ 38,35 20,34% R$ 46,16 R$ 46,16 89797 SINAPI-C
12.3.9 Junc&o simples | 50 mm - 50 mm UN 3,00 R$ 20,61 20,34% R$ 24,80 R$ 74,40 89785 SINAPI-C
12.3.10 Junc&o simples | 75 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 25,98 20,34% R$ 31,26 R$ 31,26 CHDO018 COMPOSICAO
12.3.11 Redugdo excéntrica | 75 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 13,60 20,34% R$ 16,37 R$ 16,37 89549 SINAPI-C
12.3.12 Terminal de ventilagdo | 50 mm UN 1,00 R$ 5,78 20,34% R$ 6,96 R$ 6,96 39319 SINAPI-C
12.3.13 Tubo rigido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 8,40 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 313,40(89714 SINAPI-C




12.3.14 Tubo rigido c/ ponta lisa | 40 mm M 3,10 R$ 18,21 20,34% R$ 21,91 R$ 67,93 89711 SINAPI-C
12.3.15 Tubo rigido ¢/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 37,80 R$ 22,25 20,34% R$ 26,77 R$ 1.012,07 89712 SINAPI-C
12.3.16 Tubo rigido ¢/ ponta lisa | 75 mm - 3" M 2,50 R$ 27,47 20,34% R$ 33,06 R$ 82,65 89713 SINAPI-C
12.3.17 Té sanitario | 100 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 41,84 20,34% R$ 50,35 R$ 50,35 CHDO021 COMPOSICAO
12.3.18 Té sanitario | 50 mm - 50 mm UN 4,00 R$ 19,12 20,34% R$ 23,01 R$ 92,05 89784 SINAPI-C
13 REDE PLUVIAL R$ 433,71
13.1 PVC Esgoto
13.1.1 Curva 90 curta | 100 mm UN 4 R$ 31,20 20,34% R$ 37,54 R$ 150,17 89748 SINAPI-C
13.1.2 Joelho 90 | 100 mm UN 2,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 52,23 89744 SINAPI-C
13.1.3 Tubo rigido ¢/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 6,20 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 231,32 89714 SINAPI-C
14 REDE HIDRAULICA R$ 4.301,87
14.1 Metais
14.1.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 10,00 R$ 79,84 20,34% R$ 96,07 R$ 960,74 89987 SINAPI-C
14.1.2 E?T?ISUO esfera VS compacto soldavel PVC | 50 UN 2.00 R$ 56,34 20.34% R$ 67.81 R$ 135,61 94492 SINAPI-C
14.2 PVC Rigido Soldavel
14.2.1 Qﬁﬁpt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - un 20,00 RS 6,02 20,34% RS 7.25 RS 145,01 89383 SINAPI-C
14.2.2 Bucha de reducdo sold. longa | 50 mm-32mm | un | 3,00 R$ 9,87 20,34%|  R$ 11,88 R$3563| cHpolo | COMPOSIGAO
14.2.3 Curva 90 soldavel | 25 mm un 2,00 R$ 10,59 20,34% R$ 12,74 R$ 25,48 89364 SINAPI-C
14.2.4 Curva 90 soldavel | 32 mm un 1,00 R$ 14,22 20,34% R$ 17,11 R$ 17,11 89415 SINAPI-C
14.2.5 Curva 90 soldavel | 50 mm un 5,00 R$ 19,00 20,34% R$ 22,86 R$ 114,30 89503 SINAPI-C
14.2.6 Joelho 45 soldavel | 50 mm un 3,00 R$ 14,47 20,34% R$ 17,42 R$ 52,26 89502 SINAPI-C
14.2.7 Joelho 90° soldavel | 25 mm un 7,00 R$ 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 73,74 89362 SINAPI-C
14.2.8 Joelho de redugao 90 soldavel | 32 mm - 25 mm un 6.00 R$ 9,44 20,34% R$ 11,36 R$ 68,15 CHDO13 COMPOSICAO
14.2.9 Tubos | 25 mm m 26,00 R$ 21,67 20,34% R$ 26,08 R$ 678,15 89356 SINAPI-C
14.2.10 Tubos | 32 mm m 12,60 R$ 16,67 20,34% R$ 20,06 R$ 252,79 89403 SINAPI-C
14.2.11 Tubos | 50 mm m 50,80 R$ 14,80 20,34% R$ 17,81 R$ 904,52 89449 SINAPI-C
14.2.12 Té 90 soldavel | 25 mm un 2,00 R$ 12,02 20,34% R$ 14,46 R$ 28,92 89395 SINAPI-C
14.2.13 Té 90 soldavel | 50 mm un 1,00 R$ 19,43 20,34% R$ 23,38 R$ 23,38 89625 SINAPI-C
14.2.14 Té de reducéo 90 soldavel | 32 mm - 25 mm un 1,00 R$ 12,04 20,34% R$ 14,49 R$ 14,49 89622 SINAPI-C
14.2.15 Té de redug&o 90 soldavel | 50 mm - 25 mm un 2,00 R$ 16,99 20,34% R$ 20,45 R$ 40,90 89627 SINAPI-C
14.2.16 Té de redugéo 90 soldavel | 50 mm - 32 mm un 5,00 R$ 22,50 20,34% R$ 27,08 R$ 135,40 CHDO014 COMPOSICAO
14.3 PVC Soldavel Azul ¢/ Bucha de Latao
1431 J0eino 907 soldavel combucha de fago [ 25 mm - |-y 1 1 00 RS 14,09 2034%|  R$ 16,95 R$ 16,95 89366 SINAPI-C
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de SINAPI-C
14.3.2 lato | 25 mm- 1/2" un 8,00 R$ 11,40 20,34% R$ 13,72 R$ 109,74 90373
1433 1o red-90 solde/buchalago B cental [25mm- |y 1 300 R$ 17,67 20,34%|  R$21,26 R$4253| 89396 SINAPI-C
14.4 Caixa d'Agua




Caixa d'Agua tipo Tanque em Polietileno 1.000

COMPOSICAO

14.4.1 Litros un 1,00 R$ 354,06 20,34% R$ 426,07 R$ 426,07 CHD201
15 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL R$ 2.693,70
15.1 Abrigos
15.1.1 Abrigo de Gas (2-P45) un 1,00 R$ 1.743,27 20,34% R$ 2.097,85 R$ 2.097,85 CPR111 COMPOSICAO
15.2 Pontos
15.2.1 S&T;o de Gés (Vélvula, Registro e Tubo de Cobre un 1,00 R$ 495,14 20.34% R$ 595,85 R$ 595,85 CPR101 COMPOSICAO
16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 11.848,72
16.1 Infraestrutura do Ramal de Carga e
Aterramento
16.1.1 E';t;f;;gg PVC Rigido 1" (fornecimento e m | 1000 R$ 16,52 20,34%|  R$ 19,88 R$108,80| 91872 SINAPI-C
16.2 Fiacdo do Ramal de Carga e Aterramento
16.2.1 Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV m 50,00 R$ 9,30 20,34% R$ 11,19 R$ 559,28 91931 SINAPI-C
16.3 Quadro de Distribuigéo
Quadro de Distribui¢édo de Energia para 18 SINAPI-C
Disjuntores, em Chapa de Ago Galvanizado, com
16.3.1 Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e un 1,00 R$ 417,76 20,34% R$ 502,73 R$ 502,73 101883
instalacéo)
16.4 Disjuntores
16.4.1 il?];stJ:Ir;tggol\)/lonopolar 10A (fornecimento e un 2,00 R$ 9,67 20.34% R$ 11,63 R$ 23,27 93653 SINAPI-C
16.4.2 il?]lsstjgllr;tg;oMonopolar 20A (fornecimento e un 1,00 RS 11,55 20.34% R$ 13,90 R$ 13,90 93655 SINAPI-C
16.4.3 il?];stJ:Ir;tggoMonopolar 25A (fornecimento e un 1,00 R$ 11,55 20,34% R$ 13,90 R$ 13,90 93656 SINAPI-C
16.4.4 iI?]|Sstja|;||r;tgoé{ol\)/lonopolar 32A (fornecimento e un 2,00 R$ 13,07 20,34% R$ 1573 R$ 31,46 93657 SINAPI-C
16.4.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalagéo) un 3,00 R$ 115,82 20,34% R$ 139,38 R$ 418,15 CELO013 COMPOSICAO
16.4.6 Disjuntor DR 40A (fornecimento e instalag&o) un 1,00 R$ 117,73 20,34% R$ 141,68 R$ 141,68 CELO014 COMPOSICAO
16.5 Infraestrutura dos Pontos
16.5.1 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados COM POSIQAO
3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2") un 38,00 R$ 114,50 20,34% R$ 137,79 R$ 5.235,88 CEL200
16.6 Fiacdo dos Pontos, Interruptores e Tomadas
— > =
16.6.1 gionr:gl)eci()e lluminagéo (Fiagdo 1,5mm?2 e Interruptor un 10,00 R$ 52,14 20,34% R$ 62,75 R$ 627 51 CEL201 COMPOSICAO
16.6.2 Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiagdo 2,5mm2 e 25 CEL202 COMPOSICAO
Tomada 10A 2P+T com Placa) un R$ 84,66 20,34% R$ 101,88 R$ 2.547,01
16.6.3 Ponto de Tomada de Uso Especifico (Fiagdo COMPOSICAO
4mm? e Tomada 20A 2P+T com Placa) un 2,00 R$ 113,85 20,34% R$ 137,00 R$ 274,01 CEL203
- — — > -
16.6.4 Ponto de Equipamento Elétrico (Fiagdo 6mm2 e un 1,00 R$ 122,25 20.34% R$ 147,11 R$ 14711 CEL204 COMPOSICAO

Placa)




16.7 Luminarias
16.7.1 Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K m 4,00 R$ 154,33 20,34% R$ 185,72 R$ 742,89 CEL105 COMPOSICAO
16.7.2 Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K m 6,00 R$ 51,40 20,34% R$ 61,86 R$ 371,14 CEL107 COMPOSICAO
17 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 18.505,82
17.1 Impermeabilizagdo
Impermeabliizagdo com Argamassa Polimérica
17.1.1 Semi-Flexivel Bicomponente, 3 Deméos Cruzadas M2 35,13 R$ 29,68 20,34% R$ 35,71 R$ 1.254,58 98555 SINAPI-C
17.2 Chapisco
Chapisco Interno, aplicado com Colher de SINAPI-C
17.2.1 Pedreiro, Argamassa Trago 1:3 M2 271,33 R$ 4,19 20,34% R$ 5,04 R$ 1.367,36 87879
Chapisco Externo, aplicado com Colher de SINAPI-C
17.2.2 Pedreiro, Argamassa Traco 1:3 M2 108,43 R$ 4,19 20,34% R$ 5,04 R$ 546,43 87879
17.3 Massa Unica (Reboco/Emboco) M2
1731 ¥;§i9§ga Interna, para Pintura, Argamassa | 1> | g3 g9 R$ 33,29 20,34%|  R$40,06 R$3.753,67| ©/°29 SINAPI-C
17.3.2 _I\I{Ir:;s;alL:er:;aca Interna, para Ceramica, Argamassa M2 177,64 R$ 24,07 20.34% R$ 28.96 RS 5.144.55 87547 SINAPI-C
1733 ¥r3§aluz”g’ aExtera, para Pintura, Argamassa. | 1> | 108,43 R$ 33,29 20,34%|  R$40,06 R$ 4.344,23) 87529 SINAPI-C
17.4 Contrapiso/Regularizacéo
17.4.1 %’ggalp_'j” Regularizagdo, e=3cm, Argamassa M2 | 4553 RS 38,24 20,34%|  R$ 46,01 R$2.094,99| 87630 SINAPI-C
18 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 23.646,02
18.1 Granito
Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas COMPOSICAO
18.1.1 (fornecimento e assentamento) M2 1,19 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 942,06 CED200
18.1.2 (F;glfégiieeftgag'g’sggr']‘fa"rh:g)m' paradanelas | y» | 190 R$ 657,84 20,34%|  R$ 791,65 R$96581| CED201 | COMPOSIGAO
Bancada em Granito Polido, e=2cm, para Janelas COMPOSICAO
18.1.3 (fornecimento e assentamento) M2 1,14 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 902,48 CED202
18.2 Ceramico
18.2.1 Piso Ceramico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, M2 59.47 RS 60,36 20,34% RS 72.64 RS$ 4.319,62 87257 SINAPI-C
assentado com Argamassa
Piso Ceramico Antiderrapante 60x60, PEI 5, SINAPI-C
18.2.2 assentado com Argamassa M2 9,65 R$ 60,36 20,34% R$ 72,64 R$ 700,93 87257
18.2.3 Efgd:n‘:zsizramm de 7cm, assentado com M | 2218 R$ 11,38 20,34%|  R$ 13,70 R$30381| 88650 SINAPI-C
18.2.4 Azulejos 30x60cm (fomecimento e assentamento) | 1> | 177 64 R$ 72,56 20,34%|  R$87,32 R$15511,33| CED201 | COMPOSIGAC
19 PINTURA R$ 3.376,86
19.1 Selador Acrilico, 01 demaos M2 202,12 R$ 3,23 20,34% R$ 3,88 R$ 785,13 88485 SINAPI-C
19.2 Pintura Acrilica, 02 deméaos M2 202,12 R$ 10,66 20,34% R$ 12,82 R$ 2.591,74 88489 SINAPI-C
20 FORRO R$ 5.596,06




Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura

SINAPI-C

20.1 de fixacdo, fornecimento e colocagso) M2 59,47 R$ 64,03 20,34% R$ 77,05 R$ 4.582,07 96485

20.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalagao) M 78 27 R$ 1077 20 34% R$ 12.95 R$ 1.013.98 96121 SINAPI-C

21 ESQUADRIAS R$ 20.331,29

21.1 Janelas

21.1.1 J1-0,80x0,85 (01 unidades)01 FL MAXIM AR - M2 0,68 R$ 592,76 20,34% R$ 713,33 R$ 485,06 94569 SINAPI-C

21.1.2 . M2 3,10 COMPOSICAO
J2 - 1,00x1,55 (02 unidades)04 FLS
BASCULANTES - Aluminio branco e Vidro 6mm R$ 443,80 20,34% R$ 534,07 R$ 1.655,62 CES001

21.1.3 J4 - 1,50x1,45 (01 unidades)02 FLS DE CORRER H SINAPI-C
Aluminio branco e Vidro 6mm M2 2,18 R$ 305,02 20,34% R$ 367,06 R$ 800,19 94570

21.2 Portas

21.2.1 P1 - 0,90x2,10 (05 unidades)01 FL DE M2 9,45 o SINAPI-C
CORRER - Lambri de Aluminio Branco R$ 779,45 20,34% R$ 937,99 R$ 8.864,04 91341

21.2.1 P2 - 0,90x2,55 (03 unidades)01 FOLHA DE M2 6,89 R$ 779,45 20,34% R$ 937,99 R$ 6.462,78 91341 SINAPI-C

21.3 Janela de Enrolar

21.3.1 JPP - 2,00x1,10 (01 unidades)Passa Prato 01 FI M2 2,20 SINAPI-C

de Enrolar - Ago Galvanizado Branco R$ 779,45 20,34% R$ 937,99 R$ 2.063,59 91341

22 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS R$ 3.005,74

22.1 Lavatoério de Louga, incluso:- Lavatério de Louca UN 4,00 SINAPI-C
Branca Suspenso, 35,5x44,5- Sifdo Copo em PVC
Cromado- Valvula em Metal Cromado 1.1/2" x R$ 241,86 20,34% R$ 291,05 R$ 1.164,20 86942
1.1/2"- Engate Flexivel em Plastico, 1/2" x 30cm

222 Vaso Sanitario com Caixa Acoplada, incluso:- UN 1,00 SINAPI-C
Vaso Sanitario com Caixa Acoplada- Engate
Flexivel em Plastico, 1/2" x 30cm- Anel de R$ 416,53 20,34% R$ 501,25 R$ 501,25 86931
Vedagdo 100mm

22.3 Assento Sanitario Convencional (fornecimento e UN 1,00 SINAPI-C
instalagaio R$ 38,79 20,34% R$ 46,67 R$ 46,67 100849

22.4 Torneira de mesa para lavatérios em Aco Inox M2 4,00 COMPOSICAO
com fechamento automatico R$ 120,49 20,34% R$ 145,00 R$ 579,98 CHDA405

225 Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plastico tipo UN 1,00 SINAPI-C
Ducha (fornecimento e instalagéo) R$79,85 20,34% R$ 96,09 R$ 96,09 100860

226 Exaustor/Renovador de Ar 150m3/h (fornecimento | UN 2,00 COMPOSICAO
¢ instalacgio R$ 256,58 20,34% R$ 308,77 R$ 617,55 CPR301

23 ACESSORIOS SANITARIOS R$ 886,72

23.1 Saboneteira Plastica tipo Dispenser para SINAPI-C
Sabonete Liquido (fornecimento e instala¢ao) UN 1,00 RS 48,84 20,34% R$ 58,78 R$ 58,78 95547

23.2 Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel COMPOSICAO
Toalha Interfolhado (fornecimento e instalacéo) UN 1,00 R$ 44,81 20,34% R$ 53,92 R$ 53,92 CACO007




23.3 Papeleira Plastica tipo Dispenser para Papel COMPOSlQAO
Higiénico para Rolo de 300m (fornecimento e UN 1,00 R$ 44,81 20,34% R$ 53,92 R$ 53,92 CACO008
instalacéo)
23.4 i(?}ztnatiggé%?ra Pendurar Utensilios (fornecimento e UN 1,00 R$ 28.70 20.34% R$ 34,53 R$ 34,53 CAC009 COMPOSICAO
235 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 1,00 R$ 30,12 20,34% R$ 36,25 R$ 36,25 CACO011 COMPOSICAO
23.6 Espelho 60x90 UN 1,00 R$ 305,87 20,34% R$ 368,09 R$ 368,09 CAC023 COMPOSICAO
23.7 Ventilagao Forgada UN 2,00 R$ 116,85 20,34% R$ 140,61 R$ 281,23 CAC024 COMPOSICAO
24 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 636,74
24.1 Placa de Sinalizagdo em Acrilico, 12x20cm COMPOSICAO
(fornecimento e instalagio) UN 6,00 R$ 69,28 20,34% R$ 83,37 R$ 500,24 CAC020
24.2 PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM COMPOSICAO
ACRILICO 20X20CM "Cor de Fundo: Azul
Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm
Observacao: Referéncia Munsell 10B5/10 ou UN 1,00 R$ 113,42 20,34% R$ 136,49 R$ 136,49 CACO021
Pantone 2925 C - Simbolo de Padrdo
Internacional”
25 ACESSORIOS DO PREVENTIVO CONTRA R$ 1.632,79
INCENDIO
25.1 lluminagao e Sinalizagcdo de Emergéncia
25.1.1 Bloco Autdbnomo com Indicagdo de Saida UN 5,00 R$ 60,54 20,34% R$ 72,86 R$ 364,29 CPR001 COMPOSICAO
25.1.2 Bloco Auténomo de lluminagdo de Emergéncia UN 4,00 R$ 16,68 20,34% R$ 20,07 R$ 80,29 97599 SINAPI-C
25.1.3 Bloco Auténomo de lluminagdo de 2 Faréis de 55\ UN 2,00 R$ 310,11 20,34% R$ 373,18 R$ 746,36 CPRO05 COMPOSICAO
25.2 Extintores
25.2.1 Extintor de Incéndio Portatil PQS 4kg UN 2,00 R$ 157,60 20,34% R$ 189,66 R$ 379,31 101908 SINAPI-C
25.3 Ventilagéo
25.3.1 Grade de Ventilagdo Redonda, @155mm COMPOSICAO
(fornecimento e instalacéio) UN 2,00 R$ 25,98 20,34% R$ 31,27 R$ 62,53 CPR120
TOTAL R$ 181.049,24
LONTRAS 12/11/2024
FORTTE Assinado de forma digital por
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Municipio de Agrolandia - SC

REFORMA
| |
x ETAPA 01 - 30 DIAS ETAPA 02 - 60 DIAS ETAPA 03 - 90 DIAS ETAPA 04 — 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO VALORTOTAL | % % = % o % o % e
1 |Administragéo Local R$6.105,71 337% | 16,16% | R$986,68 | 20,26% | R$1.237,02 | 29,92% | R$1.82683 | 33,66% | R$2.05518
2 |CANTEIRO DE OBRA R$1.119,13 0.62% | 100,00% | R$1.119,13
3 |DEMOLICOES R$2.11940 | 1,17% | 100,00% | R$2.119,40
4 [FUNDACAO PROFUNDA R$ 6.284,37 347% | 100,00% | R$6.284,37
5  |INFRAESTRUTURA R$14.98516 | 828% | 70,00% | R$10.489,61 | 30,00% | RS 4.49555
6 |SUPRAESTRUTURA R$16.58880 | 916% | 40,00% | R$6.63552 | 60,00%
7 |FECHAMENTOS R$1229500 | 6.78% 50,00% 50,00% | R$6.147,50
8 |ESTRUTURA COBERTURA R$1.37620 | 0.76% 100,00%
9 |TELHAMENTO R$1262399 | 697% 100,00%
10 [CALHAS E RUFOS R$ 3.403,43 1,88% 100,00%
11 |PISO DE CONCRETO R$ 3.214,81 1,78% 50,00% | R$1.607,40
12 |REDE SANITARIA R$4.03721 | 2.23% 50,00% | R$2.018,60 | 50,00%
13 |REDE PLUVIAL R$ 433,71 0.24% 100,00% | R$433,71
14 |REDE HIDRAULICA R$4.301,87 | 2,38% 30,00% | R$1.29056 | 70,00% | R$3.011,31
15 [INSTALAGCOES DE GAS COMBUSTIVEL R$ 2.693,70 1,49% 50,00% | R$1.346,85 | 50,00% | R$1.346,85
16 |[INSTALAGOES ELETRICAS R$11.84872 | 654% 10,00% | R$1.184,87 | 40,00% 50,00% | R$5.924,36
17 |REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$18.505,82 | 10,22% 40,00% | R$7.402,33 | 40,00% | R$7.402,33 | 20,00% | R$3.701,16
18 |REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$23.646,02 | 13,06% 100,00% | RS 23.646,02
19 [PINTURA RS 3.376,86 1,86% 50,00% | R$168843 | 50,00% | RS$1.68843
20 [FORRO R$5.50606 | 3,09% 100,00% | R$5.596,06
21 [ESQUADRIAS R$20.331,29 | 1123% 100,00% | R$ 20.331,29
22 |APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS R$ 3.005,74 1,66% 100,00%
23 |ACESSORIOS SANITARIOS RS 886,72 0.49% 100,00% |  R$ 886,72
24 |ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 636,74 0,35% 100,00% | RS 636,74
25 |[ACESSORIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO R$1.63279 | 0,90% 100,00% | R$1.632,79
[TOTAL R$ 181.049,24 |100,00%| 16,16% | R$29.257,56 | 20,26% | R$ 36.680,58 | 29,92% | R$54.169,93 | 33,66% | R$60.941,18
ACUMULADO 16,16% | R$29.257,56 | 36,42% | R$65.938,13 | 66,34% | R$120.108,07 | 100,00% | R$ 181.049,24
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Municipio de Agrolandia - SC

AMPLIACAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCACAO HANNA MISFELD

ETAPA 01 - 30 DIAS

ETAPA 02 - 60 DIAS

ETAPA 03 - 90 DIAS

ETAPA 04 — 120 DIAS

ITEM DISCRIMINACAO VALOR TOTAL % % RS % RS % RS % RS
1 Administracdo Local R$4.910,60 3,38% 19,60% R$ 962,48 20,23% R$ 993,41 30,63% R$ 1.504,12 29,54% R$ 1.450,59
2 CANTEIRO DE OBRA R$4.592,59 3,16% | 100,00% [ R$ 4.592,59 0,00%

3 FUNDACAO PROFUNDA R$ 4.873,42 3,35% | 100,00% | R$ 4.873,42

4 INFRAESTRUTURA R$ 12.132,41 8,34% | 100,00% | R$ 12.132,41 0,00%

5 SUPRAESTRUTURA R$ 19.954,52 13,70% | 30,00% R$ 5.986,36 70,00% R$ 13.968,17

6 FECHAMENTOS R$ 8.659,04 5,95% 50,00% R$ 4.329,52 50,00% R$ 4.329,52

7 ESTRUTURA COBERTURA R$ 12.440,93 8,54% 100,00% R$ 12.440,93

8 TELHAMENTO R$ 4.630,95 3,18% 100,00% R$ 4.630,95

9 CALHAS E RUFOS R$ 2.918,02 2,00% 100,00% R$ 2.918,02

10 PISO DE CONCRETO R$ 7.172,65 4,93% 100,00% R$ 7.172,65

11 REDE SANITARIA R$1.611,13 1,13% 100,00% R$1.611,13

12 REDE PLUVIAL R$ 766,23 0,53% 100,00% R$ 766,23

13 REDE HIDRAULICA R$ 872,49 0,60% 30,00% R$ 261,75 70,00% R$ 610,74

14 INSTALA(;OES ELETRICAS R$ 10.550,83 7,25% 10,00% R$ 1.055,08 40,00% R$ 4.220,33 50,00% FALSO

15 INSTALA(;OES DA REDE LOGICA R$ 367,99 0,25% 10,00% R$ 36,80 40,00% R$ 147,19 50,00% R$ 183,99

16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 18.175,34 12,48% 100,00% R$ 18.175,34

17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 9.705,53 6,66% 50,00% R$ 4.852,77 50,00% R$ 4.852,77

18 PINTURA R$ 4.024,18 2,76% 100,00% R$ 4.024,18

19 FORRO R$ 4.217,24 2,89% 100,00% R$ 4.217,24

20 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R$ 7.857,69 5,39% 100,00% R$ 7.857,69

21 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS R$ 1.240,94 0,85% 100,00% R$ 1.240,94

22 ACESSORIOS SANITARIOS R$ 3.555,91 2,44% 100,00% R$ 3.555,91

23 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 220,13 0,27% 100,00% R$ 220,13
|TOTAL R$ 145.450,76 | 100,00%| 19,60% | R$ 28.508,35 20,23% R$ 29.424,69 30,63% R$ 44.551,57 29,54% R$ 42.966,15

ACUMULADO 19,60% | R$ 28.508,35 39,84% R$ 57.933,04 70,46% R$ 102.484,60 | 100,00% | R$ 145.450,76

Assinado de forma digital por

FORTTE CONSTRUTORA FORTTE CONSTRUTORA

Lontras 12 de novembro de 2024

LTDA:51921166000181 LTDAS1921166000181
Dados: 2024.11.12 16:44:27 -03'00'

PATRICIA EDUARDA PETRY

REPRESENTANTE LEGAL




FORTTE CONSTRUTORA LTDA

\ CNPJ: 51.921.166/0001-81

V74

PREGAO ELETRONICO N°83/2024
CALCULO BDI
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

_(+ACHS+R+G) =+ A+ DF)x (1+1)

BDI )

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central
S = Taxa de Seguros
G = Taxa de Garantias
R = Taxa de Riscos
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro / Remuneracéo
| = Taxa de Incidéncia de Impostos
11 = PIS e COFINS
I2 = ISSQN (conforme legislacdo municipal)

Logo obtem-se com os dados na férmula o seguinte resultado:

LONTRAS 05 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinado de forma digital por

FORTTE CONSTRUTORA
FORTTE CONSTRUTORA | -0 = 051166000181

LTDA:51921166000181 pados: 2024.11.05 16:31:00
0300

PATRICIA EDUARDA PETRY
SOCIA E PROPRIETARIA
CPF: 079.164.549-55

Rod SC 110, n® 586, Centro — Lontras/SC CEP 89.182-000

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com fone: (47)3300-0818

Indices:

1,50%
0,15%
0,15%
0,56%
0,85%
3,50%
6,65%
3,65%
3,00%
6,65
14,45%



V74

FORTTE CONSTRUTORA LTDA

\ CNPJ: 51.921.166/0001-81

PREGAO ELETRONICO N°83/2024
CALCULO BDI
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

BDI

_(1+AC+S+R+G)*(1+DF)+«(1+1L) )
- (1-L) B

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central
S = Taxa de Seguros
G = Taxa de Garantias
R = Taxa de Riscos
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro / Remuneracéo
| = Taxa de Incidéncia de Impostos
11 = PIS e COFINS
I2 = ISSQN (conforme legislacdo municipal)

Logo obtem-se com os dados na férmula o seguinte resultado:

LONTRAS 30 DE OUTUBRO DE 2024

Assinado de forma digital por
FORTTE FORTTE CONSTRUTORA
CONSTRUTORA LTDA:51921166000181

. Dados: 2024.10.30 14:02:48
LTDA:51921166000181 Sacios

PATRICIA EDUARDA PETRY
SOCIA E PROPRIETARIA
CPF: 079.164.549-55

Rod SC 110, n® 586, Centro — Lontras/SC CEP 89.182-000
E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com fone: (47)3300-0818

Indices:

3,00%
0,40%
0,40%
0,97%
059%
6,60%
6,65%
3,65%
3,00%

20,34%



FORTTE CONSTRUTORA LTDA

\ CNPJ: 51.921.166/0001-81

L

CONSIDERACOESSOBRE ADMINISTRAGCAO LOCAL

Foi previsto como referéncia de impacto esperado para os itens associados a Administracdo Local no Objeto,
0 seguinte valor percentual inserido no Custo Direto Total do orgamento, conforme Acérddo 2622/2013 do
TCU.

Tipo de Obra:

Construcdo de Edificios

Logo, utilizou-se o seguinte percentual

3,49%

Lontras 05 de novembro de 2024

Assinado de forma digital por

FORTTE CONSTRUTORA FORTTE CONSTRUTORA

LTDA:51921166000181 LTDAS1921166000181
Dados: 2024.11.05 16:34:56 -03'00'

PATRiCIA EDUARDA PETRY
SOCIA E PROPRIETARIA
CPF: 079.164.549-55

Rod SC 110, n® 586, Centro — Lontras/SC CEP 89.182-000
E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com fone: (47)3300-0818



.;:;J FORTTE CONSTRUTORA LTDA

\ CNPJ: 51.921.166/0001-81

PREGAO ELETRONICO N2 83/2024

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS INFORMACOES DO EDITAL E DAS
CONDICOES LOCAIS DOS SERVICOS

A empresa FORTTE CONSTRUTORA LTDA inscrita sob CNPJ 51.921.166/0001-81,
estabelecida na RODOVIA SC 110 N°586, CENTRO- LONTRAS - SC, por intermédio do seu
representante legal o PATRICIA EDUARDA PETRY, portador do RG n° 5720741 do CPF n°
079.164.549-55, DECLARA, para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as
informacdes do PREGAO ELETRONICO N 83/2024 ,e das condi¢des locais dos servicos para
cumprimento das obrigacdes do objeto da presente licitacdo, bem como que os servicos deverdo ser
executados conforme o Projeto Basico (Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma
fisico-financeiro) e todas as solicitagdes do edital, objeto desta licitacdo.

Lontras 12 de novembro de 2024

FORTTE Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA FORTTE CONSTRUTORA

LTDA:51921166000181

LTDA:51921166000181 Dados: 2024.11.12 16:59:50 -03'00'

PATRICIA EDUARDA PETRY
CPF: 079.164.549-55

Rod SC 110, n® 586, Centro — Lontras/SC CEP 89.182-000
E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com fone: (47)3300-0818



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA-SC

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

- 1. EMPRESA

Razé&o social: Fortte Construtora Ltda

Numero de registro: 211987-3 Data de aprovagao: 30/07/2024
Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 51.921.166/0001-81

Endereco de contrato:

Rodovia SC 110, 586 Bairro: Centro
CEP: 89182-000 Cidade: Lontras Estado: SC
Telefone: (47) 9 8879-4652

- 2. CONTRATO SOCIAL

Numero da alteragao contratual: O Data da certificagdo: 22/07/2024
Capital social atual: R$300.000,00 - (trezentos mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) area(s) de Engenharia Civil, para:

de alvenaria; incorporagdo de empreendimentos imobiliarios; construcao de edificios;
desenvolvimento profissional na area de engenharia civil.

- 3. FILIAIS

treinamento

obras
em

Empresa sem filiais cadastradas.

- 4. RESPONSAVEIS TECNICOS

Registro: 126217-9 RNP: 2513083873

Nome: Rogerio Rodolfo Alves

Pedido para anotacéo: 30/07/2024 Data de validade: 25/07/2026
Titulo: Titulo

Engenheiro Civil

Atribuicdes do profissional:

Artigo 07 da resolucao 218/73, do confea.

Vinculo técnico aprovado em: 30/07/2024 Orgéo: N&o Informado

Filial: N&ao consta

- 5. QUADRO TECNICO

Empresa sem quadro técnico

- 6. CERTIDAO

Certificamos que a pessoa juridica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este
Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certiddo nao concede a firma o direito de executar quaisquer servigos
técnicos sem a participacéo real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das
respectivas atribuicées.

Este documento perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais
nele contido e desde que nao represente a situagao correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 30/07/2024 15:10:04, valida até 31/03/2025.

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florian6polis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do
Token: 4cedbb50-2cc9-4bf7-86b9-fa7afchfof14




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA-SC

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: ROGERIO RODOLFO ALVES CPF: 041.438.679-58
Registro no CREA-SC: 126217-9 Registro nacional: 2513083873 Data do Registro: 27/03/2014

- 2. Formagoes

Data: 08/07/2014 Titulo: Engenheiro Civil

Instituicdo de ensino: Centro Universitario Leonardo da Vinci

- 3. Especializacdes

N&o constam especializagoes.

_ 4. Atribuicdes

Artigo 07 da resolucao 218/73, do confea.
- 5. Certiddo

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perdera a validade, caso ocorra qualquer modificacdo posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que néo represente a situagdo correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/05/2024 09:33:31 valida até 31/03/2025.

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florian6polis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do
Token: 18b3815c-ed96-431e-b81b-ad02dd6a07eb




CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

CONTRATANTE: Patricia Eduarda Petry, CNPJ 51.921.166/0001-81. Rua Paulo Galiza, n° 16, Bairro Vila
Nova, Cidade de Lontras/SC.

CONTRATADO: Rogério Rodolfo Alves, CPF 041.438.679-58 e RG 3.980.862, brasileiro, divorciado,
Engenheiro Civil - CREA 126217-9. Rua Marqués do Herval, n® 2.001, Bairro Ponto Chic, Ibirama/SC.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestacdo de servicos de engenharia, conforme a Lei N2 5.194, de
24/12/66 e legislacdo complementar, consistentes em:

Prestacdo de servicos técnicos semanal aos sabados das 08:00h as 12:00h. Conforme a dedicacdo de
hordrios, através de desenvolvimentos e acompanhamento em andlises de projetos e execucdo de obras.

§ 12. Eventuais servicos que extrapolem o disposto no “caput” desta cldusula serdo objeto de aditivos
especificos, no que tange aos honorarios profissionais.

§ 29. A realizagdo da(s) obra(s) e/ou servigos(s) estd condicionada a prévia obtencdo, pelo CONTRATANTE,
das licencas e da respectiva “viabilidade” junto ao Poder Publico Municipal e demais drgaos publicos.

CLAUSULA SEGUNDA: HONORARIOS PROFISSIONAIS

Pelos servicos prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a titulo de honorarios
profissionais, a importancia de 3 (trés) salarios minimos da seguinte forma: Pagamentos realizados até o dia
5 (til de cada més, mediante a comprovante de recibos.

Paragrafo Unico — A inadimpléncia contratual no pagamento dos honordrios profissionais ajustados

incorrerd em multa de 2%, acrescidos de juros legais e corre¢do monetaria, calculados sobre o valor do
débito a partir da mora.

CLAUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os servicos objeto do presente Contrato serdo executados conforme o Cronograma Fisico-Financeiro
abaixo estipulado:

Prestacdo de servigos técnicos semanal aos sabados das 08:00h as 12:00h. Com os pagamentos realizados
dos honorarios até o dia 5° (quinto) util de cada més.

CLAUSULA QUARTA: PRAZO

O presente contrato terd o prazo até o dia 25 de julho de 2026. Podendo renovar automaticamente para
mais 2 (dois) anos. Havendo a necessidade de uma das partes a rescindir o contrato, devera dar o prazo de
30 (trinta) dias para a rescisdo.



CLAUSULA QUINTA: CUSTOS E DESPESAS NECESSARIAS A REALIZAGAO DO(S) SERVICO(S)

Todos os custos e/ou despesas necessarias a prestacdo dos servicos contratados, serdo orcados e
apresentados expressamente ao (a) CONTRATANTE, fazendo parte integrante deste instrumento contratual
independentemente de transcricdo, obtendo-se deste o consentimento expresso, POR ESCRITO, para a
realizacdo dos referidos dispéndios.

Paragrafo Unico — Na hipdtese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas e ndo adimplidas na forma
contratada, considerar-se-a rescindido de pleno direito este contrato, com exce¢do dos casos em que a
paralisacdo da obra implicar prejuizos a coletividade, situagdo na qual os servigos serdo realizados e
posteriormente cobrados.

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

O (a) CONTRATADO (a) compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo,
dedicacdo e mdxima proficiéncia, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas
federais, estaduais e municipais aplicaveis e o Cédigo de Etica Profissional — Resolu¢gdo CONFEA N2 1002,
envidando todos os esforcos e utilizando ao maximo todos os recursos técnicos disponiveis a consecugao
do trabalho.

§ 12. A(s) obra(s) e/ou servico(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal N2 6.496, de 1977, somente serdo
iniciadas apds a regular anotacdo, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CREA/SC, da competente ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa
serd do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resoluc¢do 1.025 do CONFEA.

§ 22. Necessitando a(s) obra(s) e/ou servigo(s) de varias ARTs, em funcdo de suas etapas, estas somente
serdo realizadas apds a regular anotag¢do daquelas.

§ 32. Os custos referentes a(s) anotacdo (Ges) da(s) ART(s) adicionais serdo de responsabilidade do
CONTRATANTE.

§ 42, A responsabilidade profissional decorrente das disposices das Leis 5.194/66 e 6.496/77sera elidida
pela ocorréncia de caso fortuito, forca maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE.

§ 52. O contratado desenvolvera seus trabalhos com total independéncia técnica e laboral, sem nenhum
tipo de subordinagao ao contratante.

CLAUSULA SETIMA: INFORMAGOES NECESSARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS

Antes da realizacdo dos servicos objeto deste contrato, serdo fornecidas expressamente ao (a)
CONTRATANTE, por escrito, todas as informacdes necessarias sobre o projeto/obra que sera desenvolvido,
envolvendo caracteristicas, riscos e demais informagdes inerentes a efetividade desta avenca, fazendo
parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcricdo, devendo aquele apor o
seu consentimento.

Paragrafo Unico — As informagdes fardo parte integrante deste contrato independentemente de
transcrigao.



CLAUSULA OITAVA: IRREVOGABILIDADE

Considerar-se-a irrevogavel o presente contrato enquanto ndo tiver o CONTRATADO recebido na
integralidade seus honordrios. A revogacdo obrigard a que o CONTRATANTE pague ao (a) CONTRATADO (a)
tudo o que lhe seja devido até o momento da revogacao, em razdo do que foi pactuado.

CLAUSULA NONA: SUCESSAO

O presente contrato obrigard os sucessores do (a) CONTRATANTE a qualquer titulo, até seu completo
adimplemento.

CLAUSULA DECIMA: FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Ibirama/SC, para que sejam dirimidas quaisquer
guestdes oriundas do pactuado neste instrumento.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas.

Ibirama, 25 de julho de 2024.

Assinado de f digital
Assinado de forma digital por ROGERIO RODOLFO R(S)S(Iir:Eang RgDo(r)TFaO otarper
FORTTE CONSTRUTORA FoRTTE CONSTRUTORA ALVES:04143867958 ALVES04143867958
LTDA:51921166000181 LTDA:51921166000181 : Dados: 2024.07.25 11:43:50 -03'00'
Dados: 2024.07.31 19:04:45 -03'00"
CONTRATANTE — CNPJ: 51.921.166/0001-81 CONTRATADO — CPF: 041.438.679-58

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio

Declaramos para os fins exigidos na legislagio, conforme documentagio registrada no SICAF, que a situacio do
fornecedor no momento ¢é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 51.921.166/0001-81

Razio Social: FORTTE CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2025
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendéncia no Nivel de Cadastramento indicado. Verifique mais informacdes sobre pendéncias
nas funcionalidades de consulta.

Automaitica: a certiddo foi obtida através de integragio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitagio Juridica (Possui Pendéncia)
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/03/2025 Automatica

FGTS Validade: 18/10/2024 Automatica

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 05/04/2025 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendéncia)

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/10/2024

Receita Municipal Validade: 04/01/2025

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 07/10/2024 13:29 1 de 1
CPF: 079. XXX XXX-55 Nome: PATRICIA EDUARDA PETRY
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

