
30/10/2024 FORTTE CONSTRUTORA LTDA

ITEM SERVIÇO UNI QUANT. VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 Administração Local R$ 4.910,60

1.1 Administração Local un 1,00 R$ 4.080,61 20,34% R$ 4.910,60 R$ 4.910,60 CED001 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 4.592,59

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m² 2,88 R$ 322,91 20,34% R$ 388,59 R$ 1.119,13 CRD006
COMPOSIÇÃO

2.2
Tapume em Telha Metálica, TP 40 e=0,43mm, 

h=2,00m
m² 38,00 R$ 75,96 20,34% R$ 91,41 R$ 3.473,46 98459

SINAPI-C

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA R$ 4.873,42

3.1 Estacas Escavadas Mecanicamente

3.1.1 Mobilização e Desmobilização de Perfiratriz 

Hidráulica(ida e volta)
km 75,00 R$ 7,61 20,34% R$ 9,15 R$ 686,39 CED103

COMPOSIÇÃO

3.1.2 Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente 

Ø30cm
m 32,00 R$ 28,88 20,34% R$ 34,76 R$ 1.112,22 CED104

COMPOSIÇÃO

3.1.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) FCK=25MPA
m³ 2,26 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.562,64 CED003

COMPOSIÇÃO

3.1.4 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
kg 78,80 R$ 9,07 20,34% R$ 10,91 R$ 859,79 95577

SINAPI-C

3.1.5 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)

kg 29,90
R$ 14,15 20,34% R$ 17,02 R$ 508,97

95583 SINAPI-C

3.2 Serviços Complementares

3.2.1 Arrasamento Mecânico de Estaca de Concreto 

Armado
un 8,00 R$ 14,90 20,34% R$ 17,93 R$ 143,42 95601

SINAPI-C

4 INFRAESTRUTURA R$ 12.132,41

4.1 Serviços Preliminares

4.1.1
Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas 

Corridas Pontaletadas a Cada 2m
m 39,00 R$ 43,04 20,34% R$ 51,80 R$ 2.020,18 CED004

COMPOSIÇÃO

4.1.2
Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com 

previsão de fôrma

m³ 2,30
R$ 35,71 20,34% R$ 42,97 R$ 98,84

96521 SINAPI-C

4.2 Blocos e Pilares de Fundação

4.2.1 Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado M³ 1,20 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 829,72 CED003

COMPOSIÇÃO

4.2.2 Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-

de-obra para fabricação, montagem e desforma M² 13,60 R$ 71,76 20,34% R$ 86,35 R$ 1.174,40 CED005

COMPOSIÇÃO

4.2.3 Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 11,60 R$ 15,85 20,34% R$ 19,08 R$ 221,29 96544

SINAPI-C

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Agrolândia - SC VALOR R$ 172.321,41

LONTRAS-SC

valor sem BDI 

com desconto

valor com BDI com 

desconto
BDI

51.921.166/0001-81

AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD

SINAPI JUNHO/2024 SEM DESONERAÇÃO



4.2.4 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 16,20 R$ 14,09 20,34% R$ 16,95 R$ 274,61 96545

SINAPI-C

4.2.5 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 25,80 R$ 12,23 20,34% R$ 14,71 R$ 379,63 96546

SINAPI-C

4.2.6 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 6,90 R$ 17,88 20,34% R$ 21,52 R$ 148,47 96543

SINAPI-C

4.3 Vigas Baldrames

4.3.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado)
M³ 2,10 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.452,01 CED003

COMPOSIÇÃO

4.3.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-

de-obra para fabricação, montagem e desforma)
M² 35,40 R$ 60,49 20,34% R$ 72,80 R$ 2.577,05 CED007

COMPOSIÇÃO

4.3.3
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)

KG 62,40
R$ 14,09 20,34% R$ 16,95 R$ 1.057,76

96545 SINAPI-C

4.3.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 26,80 R$ 17,88 20,34% R$ 21,52 R$ 576,66 96543

SINAPI-C

4.4 Impermeabilização

4.4.1

Impermeabilização das Vigas Baldrames com 

Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão 

Asfáltica

M² 9,71 R$ 113,12 20,34% R$ 136,13 R$ 1.321,81 98546

SINAPI-C

5 SUPRAESTRUTURA R$ 19.954,52

5.1 Pilares para Cobertura

5.1.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento e adensamento)
M³ 1,10 R$ 613,22 20,34% R$ 737,94 R$ 811,74 CED002

COMPOSIÇÃO

5.1.2

Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M² 22,50 R$ 95,52 20,34% R$ 114,95 R$ 2.586,31 CED008

COMPOSIÇÃO

5.1.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 66,60 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 754,44 92762

SINAPI-C

5.1.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 26,50 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 394,78 92759 SINAPI-C

5.2 Pilares para Oitão

5.2.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento e adensamento)
M³ 0,30 R$ 613,22 20,34% R$ 737,94 R$ 221,38 CED002

COMPOSIÇÃO

5.2.2

Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M² 5,30 R$ 95,52 20,34% R$ 114,95 R$ 609,22 CED008

COMPOSIÇÃO

5.2.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 14,50 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 164,26 92762

SINAPI-C

5.2.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 6,40 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 95,34 92759 SINAPI-C

5.3 Vigas Cobertura

5.3.1 Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado) m³ 2,80 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.936,01 CED003

COMPOSIÇÃO



5.3.2 Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)
m² 45,60 R$ 123,29 20,34% R$ 148,36 R$ 6.765,30 CED009

COMPOSIÇÃO

5.3.3 Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
kg 0,40 R$ 11,47 20,34% R$ 13,80 R$ 5,52 92760

SINAPI-C

5.3.4 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
kg 3,00 R$ 10,62 20,34% R$ 12,78 R$ 38,35 92761

SINAPI-C

5.3.5 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
kg 96,00 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 1.087,48 92762

SINAPI-C

5.3.6 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
kg 34,40 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 512,46 92759

SINAPI-C

5.4 Laje Cobertura

5.4.1

Laje Pré-Moldada, SC 150Kg/m2, vão até 3,53, 

incluso:- Enchimento de LAJOTA e Vigota 

CONVENCIONAL- Malha Pop- Capeamento, 

Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=4cm- 

Escoramento(incluso Projeto e ART de Projeto)

m² 33,69 R$ 97,97 20,34% R$ 117,90 R$ 3.971,92 CED020

COMPOSIÇÃO

6 FECHAMENTOS R$ 8.659,04

6.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos 

FuradosTijolo 14x19x24cm, 09 Furos, 

Assentamento Cutelo (fornecimento e 

assentamento, incluso argamassa) m² 89,76

R$ 75,19 20,34% R$ 90,48 R$ 8.121,61

CED034 COMPOSIÇÃO

6.2
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura)
m 9,78 R$ 45,66 20,34% R$ 54,95 R$ 537,43 CED031

COMPOSIÇÃO

7 ESTRUTURA COBERTURA R$ 12.440,93

7.1 Meia Tesoura em Madeira em Pínus Tratado, vão 

aprox. 4m (fabricação, içamento e instalação) un 2,00 R$ 815,79 20,34% R$ 981,72 R$ 1.963,44 CED041

COMPOSIÇÃO

7.2 Trama de Pinus Tratado, composta por:- Ripas 

3x6cm- Caibros 7x14cm à cada 78cm- Terças 

7x14cm

m² 104,70

R$ 68,82 20,34% R$ 82,81 R$ 8.670,64

CED052 COMPOSIÇÃO

7.3 Testeira/ Tabeira de Madeira m 29,48 R$ 45,31 20,34% R$ 54,52 R$ 1.607,39 CED401 COMPOSIÇÃO

7.4 Base de Madeira para Caixa d'Água, composta 

por:- Assoalho de Tábuas 30x2,5cm- Caibros 

6x12cm à cada 26cm- Terças e Pontaletes 

7x14cm

un 1,00 R$ 165,75 20,34% R$ 199,46 R$ 199,46 CED054

COMPOSIÇÃO

8 TELHAMENTO R$ 4.630,95

8.1
Telha Cerâmica tipo Portuguesa, Esmaltada 

(fornecimento e instalação)
m² 104,70 R$ 33,32 20,34% R$ 40,10 R$ 4.197,98 94195

SINAPI-C

8.2 Cumeeiras/Espigão Cerâmica, Emboçada com 

Argamassa (fornecimento e instalação)
m 11,72 R$ 30,70 20,34% R$ 36,94 R$ 432,97 94219

SINAPI-C

9 CALHAS E RUFOS R$ 2.918,02

9.1
Calha Beiral em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
m 13,46 R$ 52,41 20,34% R$ 63,07 R$ 848,87 94227

SINAPI-C

9.2
Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, 

em Chapa 24 (e=0,65mm)

m 9,98
R$ 52,41 20,34% R$ 63,07 R$ 629,40

94227 SINAPI-C



9.3
Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
m 9,98 R$ 43,13 20,34% R$ 51,90 R$ 517,97 94231

SINAPI-C

9.4
Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
m 17,76 R$ 43,13 20,34% R$ 51,90 R$ 921,77 94231

SINAPI-C

10 PISO DE CONCRETO R$ 7.172,65

10.1 Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de 

Compactador a Percussão

m² 79,55
R$ 3,07 20,34% R$ 3,69 R$ 293,64

97083 SINAPI-C

10.2 Forma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)
m² 1,66 R$ 60,49 20,34% R$ 72,80 R$ 120,84 CED007

COMPOSIÇÃO

10.3 Lastro de Brita Graduada, e=8cm m³ 6,36 R$ 167,68 20,34% R$ 201,79 R$ 1.283,37 100324 SINAPI-C

10.4 Lona 150 Micras (fornecimento e instalação) m² 79,55 R$ 2,92 20,34% R$ 3,52 R$ 279,89 97087 SINAPI-C

10.5 Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e 

colocação com espaçador)
m² 79,55 R$ 14,04 20,34% R$ 16,89 R$ 1.343,62 CED061

COMPOSIÇÃO

10.6
Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento, adensamento, 

bombeamento e sarrafeamento

m³ 5,57 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 3.851,28 CED003

COMPOSIÇÃO

11 REDE SANITÁRIA R$ 1.611,13

11.1 Caixas de Passagem

11.1.1 Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria un 1,00 R$ 420,40 20,34% R$ 505,91 R$ 505,91 97906 SINAPI-C

11.2 Caixas Sifonadas

11.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 un 1,00 R$ 61,00 20,34% R$ 73,41 R$ 73,41 CHD031 COMPOSIÇÃO

11.3 PVC Esgoto

11.3.1 Joelho 45 | 100 mm un 3,00 R$ 22,22 20,34% R$ 26,74 R$ 80,23 89746 SINAPI-C

11.4 Joelho 45 | 50 mm un 1,00 R$ 12,70 20,34% R$ 15,28 R$ 15,28 89732 SINAPI-C

11.3.3 Joelho 90 | 100 mm un 1,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 26,11 89744 SINAPI-C

11.3.4 Joelho 90 | 40 mm un 1,00 R$ 8,86 20,34% R$ 10,67 R$ 10,67 89724 SINAPI-C

11.3.5 Joelho 90 | 50 mm un 1,00 R$ 12,24 20,34% R$ 14,72 R$ 14,72 89731 SINAPI-C

11.3.6
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | 40 mm - 

1.1/2"
un 1,00 R$ 8,86 20,34% R$ 10,67 R$ 10,67

89724 SINAPI-C

11.3.7 Junção simples | 100 mm - 50 mm un 1,00 R$ 26,37 20,34% R$ 31,74 R$ 31,74 CHD019 COMPOSIÇÃO

11.3.8 Terminal de ventilação | 50 mm un 1,00 R$ 5,78 20,34% R$ 6,96 R$ 6,96 39319 SINAPI-i

11.3.9 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" m 11,70 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 436,52 89714 SINAPI-C

11.3.10 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm m 0,80 R$ 18,21 20,34% R$ 21,91 R$ 17,53 89711 SINAPI-C

11.3.11 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" m 5,00 R$ 22,25 20,34% R$ 26,77 R$ 133,87 89712 SINAPI-C

11.3.12 Tê sanitário | 50 mm - 50 mm un 1,00 R$ 19,12 20,34% R$ 23,01 R$ 23,01 89784 SINAPI-C

11.4 PVC Rígido Soldável

11.4.1 Curva 90 soldável | 25 mm un 6,00 R$ 9,81 20,34% R$ 11,81 R$ 70,84 89410 SINAPI-C

11.4.2 Tubos | 25 mm m 11,5 R$ 11,10 20,34% R$ 13,36 R$ 153,66 89402 SINAPI-C

12 REDE PLUVIAL R$ 766,23

12.1 Curva 90 curta | 100 mm un 6,00 R$ 31,20 20,34% R$ 37,54 R$ 225,26 89748 sinapi-c

12.2 Joelho 90 | 100 mm un 2,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 52,23 89744 sinapi-|

12.3 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4 m 13,10 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 488,75 89714 sinapi-1

13 REDE HIDRÁULICA R$ 872,49

13.1 Metais

13.1.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" un 2,00 R$ 79,84 20,34% R$ 96,07 R$ 192,15 89987 sinapi-c



13.1.2 Registro esfera VS compacto soldável PVC | 50 

mm
un 1,00 R$ 56,34 20,34% R$ 67,81 R$ 67,81 94492

sinapi-c

13.2 PVC Rígido Soldável un

13.2.1 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 

3/4"
un 4,00 R$ 6,02 20,34% R$ 7,25 R$ 29,00 89383

sinapi-c

13.2.2 Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 32 mm
un 1,00 R$ 9,87 20,34% R$ 11,88 R$ 11,88 CHD010

COMPOSIÇÃO

13.2.3 Curva 90 soldável | 50 mm un 1,00 R$ 19,00 20,34% R$ 22,86 R$ 22,86 89503 sinapi-c

13.2.4 Joelho 90° soldável | 25 mm un 1,00 R$ 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 10,53 89362 sinapi-c

13.2.5 Joelho de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm
un 1,00 R$ 9,44 20,34% R$ 11,36 R$ 11,36 CHD013

COMPOSIÇÃO

13.2.6 Tubos | 25 mm m 6,00 R$ 21,67 20,34% R$ 26,08 R$ 156,50 89356 sinapi-c

13.2.7 Tubos | 50 mm m 2,10 R$ 14,80 20,34% R$ 17,81 R$ 37,39 89449 sinapi-c

13.2.8 Tê 90 soldável | 25 mm un 1,00 R$ 12,02 20,34% R$ 14,46 R$ 14,46 89395 sinapi-c

13.2.9 Tê de redução 90 soldável | 50 mm - 25 mm un 1,00 R$ 16,99 20,34% R$ 20,45 R$ 20,45 89627 sinapi-c

13.3 PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão

13.3.1
Joelho de redução 90º soldável com bucha de 

latão | 25 mm- 1/2"
un 3,00 R$ 11,40 20,34% R$ 13,72 R$ 41,15 90373

sinapi-c

13.4 Caixa d'Água

13.4.1 Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 500 

Litros
un 1,00 R$ 213,52 20,34% R$ 256,95 R$ 256,95 CHD200

COMPOSIÇÃO

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 10.550,83

14.1 Infraestrutura do Ramal de Carga e 

Aterramento

14.1.1 Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e 

instalação
m 10,00 R$ 16,52 20,34% R$ 19,88 R$ 198,80 91872

sinapi-c

14.2
Fiação do Ramal de Carga e Aterramento

14.2.1 Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV m 50,00 R$ 9,30 20,34% R$ 11,19 R$ 559,28 91931 sinapi-c

14.3 Quadro de Distribuição

14.3.1

Quadro de Distribuição de Energia para 18 

Disjuntores, em Chapa de Aço Galvanizado, com 

Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e 

instalação)

un 1,00 R$ 417,76 20,34% R$ 502,73 R$ 502,73 101883

sinapi-c

14.4 Disjuntores

14.4.1
Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e 

instalação
un 1,00 R$ 9,67 20,34% R$ 11,63 R$ 11,63 93653

sinapi-c

14.4.2
Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e 

instalação
un 3,00 R$ 10,32 20,34% R$ 12,42 R$ 37,25 93654

sinapi-c

14.4.3
Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e 

instalação
un 1,00 R$ 11,55 20,34% R$ 13,90 R$ 13,90 93656

sinapi-c

14.4.4
Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e 

instalação
un 1,00 R$ 13,07 20,34% R$ 15,73 R$ 15,73 93657

sinapi-c

14.4.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação un 2,00 R$ 115,82 20,34% R$ 139,38 R$ 278,77 CEL013 COMPOSIÇÃO

14.5 Infraestrutura dos Pontos

14.5.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 

3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")
un 30,00 R$ 114,50 20,34% R$ 137,79 R$ 4.133,59 CEL200

COMPOSIÇÃO



14.5.2

Infraestrutura dos Pontos com Interligação para 

Alarme PCD (Eletrodutos Corrugados 3/4", Caixas 

Octogonais e 02 Caixas 4"x2")

un 1,00 R$ 189,03 20,34% R$ 227,48 R$ 227,48 CEL206

COMPOSIÇÃO

14.6 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas

14.6.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor 

Simples)
un 11,00 R$ 52,14 20,34% R$ 62,75 R$ 690,26 CEL201

COMPOSIÇÃO

14.6.2 Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e 

Tomada 10A 2P+T com Placa)

un 18,00
R$ 84,66 20,34% R$ 101,88 R$ 1.833,85

CEL202 COMPOSIÇÃO

14.6.3 Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 

4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa)
un 1,00 R$ 113,85 20,34% R$ 137,00 R$ 137,00 CEL203 COMPOSIÇÃO

14.6.4 Ponto de Tomada para Alarme PCD (Fiação 

2,5mm², Tomada 10A 2P+T com Placa e Placa 

com Tampa)

un 1,00 R$ 109,28 20,34% R$ 131,50 R$ 131,50 CEL207

COMPOSIÇÃO

14.7 Luminárias

14.7.1 Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K m 9,00 R$ 154,33 20,34% R$ 185,72 R$ 1.671,50 CEL105 COMPOSIÇÃO

14.7.2 Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K m 1,00 R$ 51,40 20,34% R$ 61,86 R$ 61,86 CEL107 COMPOSIÇÃO

14.7.3 Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 6.000K m 1,00 R$ 37,97 20,34% R$ 45,70 R$ 45,70 CEL108 COMPOSIÇÃO

15 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA R$ 367,99

15.1 Infraestrutura dos Pontos

15.1.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 

1" e Caixas 4"x2")
un 2,00 R$ 144,26 20,34% R$ 173,60 R$ 347,20 CEL400

COMPOSIÇÃO

15.2 Conexão dos Pontos

15.2.1 Ponto de Comunicação (Suporte e Espelho, 

Excluso Fiação e Tomadas)

un 2,00
R$ 8,64 20,34% R$ 10,39 R$ 20,78

CEL401 COMPOSIÇÃO

16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 18.175,34

16.1 Impermeabilização

16.1.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica 

Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
m² 25,24 R$ 29,68 20,34% R$ 35,71 R$ 901,39 98555 SINAPI-C

16.2 Chapisco

16.2.1 Chapisco Parede Interna, aplicado com Colher de 

Pedreiro
m² 129,11 R$ 4,18 20,34% R$ 5,03 R$ 649,88 87879

SINAPI-C

16.2.2 Chapisco Parede Externa, aplicado com Colher de 

Pedreiro
m² 128,93 R$ 4,18 20,34% R$ 5,03 R$ 648,97 87879

SINAPI-C

16.2.3 Chapisco Laje, aplicado com Desempenadeira 

Dentada
m² 31,32 R$ 13,01 20,34% R$ 15,66 R$ 490,47 87886

SINAPI-C

16.3 Massa Única (Reboco/Emboço) SINAPI-C

16.3.1 Massa Única Parede Interna, para Pintura, 

Argamassa Traço 1:2:8
m² 129,11 R$ 33,29 20,34% R$ 40,06 R$ 5.172,77 87529

SINAPI-C

16.3.2 Massa Única Parede Externa, para Pintura, 

Argamassa Traço 1:2:8
m²

128,93
R$ 33,29 20,34% R$ 40,06 R$ 5.165,55

87529 SINAPI-C

16.3.3 Massa Única Laje, para Pintura, Argamassa Traço 

1:2:8
m² 31,32 R$ 39,68 20,34% R$ 47,75 R$ 1.495,60 90406

SINAPI-C

16.4 Contrapiso/Regularização

16.4.1
Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa 

Traço 1:4
m² 79,34 R$ 38,24 20,34% R$ 46,01 R$ 3.650,71 87630

SINAPI-C

17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 9.705,53



17.1 Granito

17.1.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas 

(fornecimento e assentamento)
m² 0,46 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 364,16 CED200

COMPOSIÇÃO

17.1.2
Peitoril de Granito Polido, e=2cm, para Janelas 

(fornecimento e assentamento)
m² 1,06 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 839,14 CED200

COMPOSIÇÃO

17.2 Cerâmico

17.2.1
Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, 

assentado com Argamassa
m² 28,04 R$ 60,43 20,34% R$ 72,72 R$ 2.039,10 87257

SINAPI-C

17.2.2
Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, 

assentado com Argamassa
m² 58,87 R$ 60,43 20,34% R$ 72,72 R$ 4.281,10 87257

SINAPI-C

17.2.3
Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com 

Argamassa
m 47,81 R$ 11,40 20,34% R$ 13,71 R$ 655,64 88650

SINAPI-C

17.2.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) m² 17,46 R$ 72,65 20,34% R$ 87,42 R$ 1.526,39 CED201
COMPOSIÇÃO

18 PINTURA R$ 4.024,18

18.1 Selador Acrílico, 01 demão m² 240,58 R$ 3,23 20,34% R$ 3,89 R$ 935,63 88485 SINAPI-C

18.2 Pintura Acrílica, 02 demãos m² 240,58 R$ 10,67 20,34% R$ 12,84 R$ 3.088,55 88489 SINAPI-C

19 FORRO R$ 4.217,24

19.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura 

de fixação, fornecimento e colocação)
m² 43,94 R$ 64,10 20,34% R$ 77,14 R$ 3.389,52 88489

SINAPI-C

19.2
Fechamento em PVC (inclusive estrutura de 

fixação, fornecimento e colocação)
m² 9,00 R$ 64,10 20,34% R$ 77,14 R$ 694,26 96485 SINAPI-C

19.3 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) m 10,29 R$ 10,78 20,34% R$ 12,97 R$ 133,46 96121
SINAPI-C

20 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO R$ 7.857,69

20.1 Janelas

20.1.1
J1 - 0,80x0,85 (01 unidades)01 Fl. Maxim Ar - 

Alumínio Branco e Vidro 6mm
m² 0,68 R$ 593,46 20,34% R$ 714,17 R$ 485,64 94569

SINAPI-C

20.1.2 J3 - 2,00x1,65 (02 unidades)02 fls de correr - 

Alumínio Branco e Vidro 6mm
m² 6,60 R$ 305,38 20,34% R$ 367,50 R$ 2.425,47 94570

SINAPI-C

20.2 Portas

20.2.1
P2 - 0,90x2,55 (01 unidades)01 Fl. de Abrir com 

Bandeira - Alumínio Branco e Vidro 6mm
m² 2,30 R$ 596,59 20,34% R$ 717,94 R$ 1.651,26 100702

SINAPI-C

20.2.2
P3 - 0,90x2,55 (02 unidades)01 Fl de abrir com 

visor e bandeira - Alumínio Branco e Vidro 6mm
m² 4,59 R$ 596,59 20,34% R$ 717,94 R$ 3.295,33 100702

SINAPI-C

21
APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS

R$ 1.240,94

21.1

Lavatório de Louça, incluso:- Lavatório de Louça 

Branca Suspenso, 35,5x44,5- Sifão Copo em PVC 

Cromado- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 

1.1/2"- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm
un 1,00 R$ 242,14 20,34% R$ 291,39 R$ 291,39 86942

SINAPI-C



21.2

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:- 

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada- Engate 

Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm- Anel de 

Vedação 100mm

un 1,00 R$ 417,02 20,34% R$ 501,84 R$ 501,84 86931

SINAPI-C

21.3
Assento Sanitário Convencional (fornecimento e 

instalação)
un 1,00 R$ 38,83 20,34% R$ 46,73 R$ 46,73 100849

SINAPI-C

21.4
Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica 

baixa, automática com alavanca
un 1,00 R$ 139,30 20,34% R$ 167,64 R$ 167,64 CHD406

COMPOSIÇÃO

21.5
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável 

(fornecimento e instalação)
un 1,00 R$ 193,90 20,34% R$ 233,34 R$ 233,34 CAC001

COMPOSIÇÃO

22 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS R$ 3.555,91

22.1 Barra de Apoio

22.1.1 Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox 

(fornecimento e instalação)
1,00 R$ 301,69 20,34% R$ 363,06 R$ 363,06 100866

SINAPI-C

22.1.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento 

e instalação
un 2,00 R$ 301,69 20,34% R$ 363,06 R$ 726,11

100874 SINAPI-C

22.1.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento 

e instalação

un 1,00
R$ 318,35 20,34% R$ 383,10 R$ 383,10 100867

SINAPI-C

22.1.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento 

e instalação
un 2,00 R$ 329,44 20,34% R$ 396,45 R$ 792,90 100868

SINAPI-C

22.2 Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox 

Escovado, 0,40x0,90m (fornecimento e instalação) un 1,08 R$ 148,45 20,34% R$ 178,64 R$ 192,93

CAC013 COMPOSIÇÃO

22.3 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento 

e instalação

m² 1,00
R$ 331,68 20,34% R$ 399,15 R$ 399,15 CAC002

COMPOSIÇÃO

22.4 Saboneteira Plástica tipo Dispenser para 

Sabonete Líquido (fornecimento e instalação)

un 1,00
R$ 48,90 20,34% R$ 58,84 R$ 58,84 95547 SINAPI-C

22.5 Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel 

Toalha Interfolhado (fornecimento e instalação)

un 1,00

R$ 44,86 20,34% R$ 53,99 R$ 53,99 CAC007

COMPOSIÇÃO

22.6 Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel 

Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e 

instalação)

un 1,00

R$ 44,86 20,34% R$ 53,99 R$ 53,99 CAC008

COMPOSIÇÃO

22.7 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e 

instalação

un 1,00
R$ 28,73 20,34% R$ 34,57 R$ 34,57 CAC009

COMPOSIÇÃO

22.8 Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 

25cm, com 02 Mãos-Francesas de 15cm 

(fornecimento e instalação)

un 1,00

R$ 76,83 20,34% R$ 92,45 R$ 92,45 CAC010

COMPOSIÇÃO

22.9 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros un 1,00 R$ 30,16 20,34% R$ 36,29 R$ 36,29 CAC011 COMPOSIÇÃO

22.10 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 un 1,00 R$ 306,24 20,34% R$ 368,52 R$ 368,52 CAC023 COMPOSIÇÃO

23 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 220,13

23.1 Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm 

(fornecimento e instalação)

un 1,00
R$ 69,36 20,34% R$ 83,47 R$ 83,47 CAC020

COMPOSIÇÃO



23.2 PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM 

ACRÍLICO 20X20CM "Cor de Fundo: Azul 

Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm 

Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou 

Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão 

Internacional

un 1,00

R$ 113,56 20,34% R$ 136,66 R$ 136,66 CAC021

COMPOSIÇÃO

R$ 145.450,76

LONTRAS 12/11/2024

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.12 16:43:32 -03'00'



12/11/2024 FORTTE CONSTRUTORA LTDA

ITEM SERVIÇO UNI QUANT. VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 Administração Local R$ 6.105,71

1.1 Administração Local UM 1,00 R$ 5.073,72 20,34% R$ 6.105,71 R$ 6.105,71 CED001 COMPOSIÇÃO

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 1.119,13

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M² 2,88 R$ 322,91 20,34% R$ 388,59 R$ 1.119,13 CRD006
COMPOSIÇÃO

3 DEMOLIÇÕES R$ 2.119,40

3.1 Demolição de Parede M³ 4,8 R$ 54,40 20,34% R$ 65,47 R$ 314,24 97625 SINAPI-C

3.2 Remoção de Azulejo (inclusive Argamassa de 

Assentamento)
M² 22,84 R$ 21,07 20,34% R$ 25,36 R$ 579,24 97633

SINAPI-C

3.3 Demolição de Piso de Concreto M³ 1,17 R$ 156,04 20,34% R$ 187,78 R$ 219,70 97627 SINAPI-C

3.4 Remoção de Telhamento m² 50,38 R$ 4,11 20,34% R$ 4,94 R$ 248,98 97649 SINAPI-C

3.5 Remoção de Estrutura de Madeira do Telhado
m2 50,38 R$ 7,09 20,34% R$ 8,53 R$ 429,82 97650

SINAPI-C

3.6 Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas m 4,57
R$ 3,86 20,34% R$ 4,65 R$ 21,24

CRD004 COMPOSIÇÃO

3.7 Retirada de Forro m² 23,59 R$ 1,75 20,34% R$ 2,10 R$ 49,66 97640 SINAPI-C

3.8 Retirada de Estrutura de Fixação do Forro m² 23,59 R$ 2,52 20,34% R$ 3,03 R$ 71,48 97642 SINAPI-C

3.9 Retirada de Esquadrias m² 6,73 R$ 22,85 20,34% R$ 27,50 R$ 185,05 97645 SINAPI-C

4 FUNDAÇÃO PROFUNDA R$ 6.284,37

4.1 Estacas Escavadas Mecanicamente

4.1.1
Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente 

Ø30cmMobilização e Desmobilização de 

Perfiratriz Hidráulica(ida e volta)

km 75,00 R$ 7,61 20,34% R$ 9,15 R$ 686,39 CED103

COMPOSIÇÃO

4.1.2
Perfuração de Estaca Escavada 

Mecanicamente Ø30cm

m 48,00
R$ 28,88 20,34% R$ 34,76 R$ 1.668,32

CED104 COMPOSIÇÃO

4.1.3

Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) FCK=25MPA m³ 2,40 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.659,44 CED003
COMPOSIÇÃO

4.1.4
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
kg 118,30 R$ 9,07 20,34% R$ 10,91 R$ 1.290,78 95577

SINAPI-C

4.1.5
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 44,90 R$ 14,15 20,34% R$ 17,02 R$ 764,31 95583

SINAPI-C

4.2 Serviços Complementares R$ 0,00 20,34% R$ 0,00 R$ 0,00

4.2.1 Arrasamento Mecânico de Estaca de Concreto 

Armado
UM 12,00 R$ 14,90 20,34% R$ 17,93 R$ 215,13 95601

SINAPI-C

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Agrolândia - SC

LONTRAS-SC

REFORMA 

SINAPI JUNHO/2024 SEM DESONERAÇÃO

valor sem bdi, 

com desconto

valor com bdi, 

com desconto
BDI

51.921.166/0001-81



5 INFRAESTRUTURA R$ 14.985,16

5.1 Serviços Preliminares

5.1.1
Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas 

Corridas Pontaletadas a Cada 2m
M 32,00 R$ 43,04 20,34% R$ 51,80 R$ 1.657,58 CED004 COMPOSIÇÃO

5.1.2
 Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com 

previsão de fôrmaPilares de Fundação
M3 3,46 R$ 35,71 20,34% R$ 42,97 R$ 148,69 96521

SINAPI-C

5.2 Blocos e Pilares de Fundação

5.2.1

Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado)

M3 1,82

R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.258,41
CED003 COMPOSIÇÃO

5.2.2

Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-

de-obra para fabricação, montagem e desforma) M2 20,45 R$ 71,76 20,34% R$ 86,35 R$ 1.765,92 CED005
COMPOSIÇÃO

5.2.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 17,40 R$ 15,85 20,34% R$ 19,08 R$ 331,93 96544

SINAPI-C

5.2.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 24,40 R$ 14,09 20,34% R$ 16,95 R$ 413,61 96545

SINAPI-C

5.2.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 33,70 R$ 12,23 20,34% R$ 14,71 R$ 495,87 96546 SINAPI-C

5.2.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 10,40 R$ 17,88 20,34% R$ 21,52 R$ 223,78 96543

SINAPI-C

5.3 Vigas Baldrames

5.3.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado
M3 2,61 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.804,64 CED003

COMPOSIÇÃO

5.3.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-

de-obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 40,17 R$ 60,49 20,34% R$ 72,80 R$ 2.924,29 CED007

COMPOSIÇÃO

5.3.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 5,50 R$ 15,85 20,34% R$ 19,08 R$ 104,92 96544 SINAPI-C

5.3.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 36,30 R$ 14,09 20,34% R$ 16,95 R$ 615,33 96545

SINAPI-C

5.3.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 69,40 R$ 12,23 20,34% R$ 14,71 R$ 1.021,16 96546

SINAPI-C

5.3.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 36,70 R$ 17,88 20,34% R$ 21,52 R$ 789,68 96543

SINAPI-C

5.4 Impermeabilização

5.4.1
Impermeabilização das Vigas Baldrames com 

Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão 

Asfáltica

M2 10,50 R$ 113,12 20,34% R$ 136,13 R$ 1.429,35 98546 SINAPI-C

6 SUPRAESTRUTURA R$ 16.588,80

6.1 Pilares para Cobertura

6.1.1 Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa 

(fornecimento, lançamento e adensamento)
M3 2,19 R$ 613,22 20,34% R$ 737,94 R$ 1.616,10 CED002

COMPOSIÇÃO

6.1.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e 

mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)

M2 41,58 R$ 95,52 20,34% R$ 114,95 R$ 4.779,51 CED008
COMPOSIÇÃO



6.1.3 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 110,10 R$ 9,41 20,34% R$ 11,33 R$ 1.247,21 92762

SINAPI-C

6.1.4 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 49,20 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 732,94 92759

SINAPI-C

6.2 Vigas Cobertura

6.2.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado)
M3 2,14 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.479,67 CED003 COMPOSIÇÃO

6.2.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma)

M2 35,07 R$ 123,29 20,34% R$ 148,36 R$ 5.203,05 CED009
COMPOSIÇÃO

6.2.3
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, 

dobra e colocação)
KG 78,00 R$ 10,62 20,34% R$ 12,78 R$ 997,00 92761

SINAPI-C

6.2.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação) KG 35,80 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 533,32 92759 SINAPI-C

7 FECHAMENTOS R$ 12.295,00

7.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos

7.1.1 Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos 

FuradosTijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, 

Assentamento Cutelo (fornecimento e 

assentamento, incluso argamassa
M2 30,76 R$ 70,99 20,34% R$ 85,43 R$ 2.627,73 CED033

COMPOSIÇÃO

7.1.2 Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos 

FuradosTijolo 14x19x24cm, 09 Furos, 

Assentamento Cutelo (fornecimento e 

assentamento, incluso argamassa)

M2 91,04

R$ 75,28 20,34% R$ 90,59 R$ 8.247,17

CED034 COMPOSIÇÃO

7.2 Vergas e Contravergas

7.2.1 Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura)
M2 11,30 R$ 62,81 20,34% R$ 75,58 R$ 854,10 CED030

COMPOSIÇÃO

7.2.2

Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura)
UN 10,30 R$ 45,66 20,34% R$ 54,95 R$ 566,00 CED031

COMPOSIÇÃO

8 ESTRUTURA COBERTURA R$ 1.376,20

8.1 Trama de Pinus Tratado, composta por:- Terças 

6x12
M2 61,85 R$ 15,81 20,34% R$ 19,03 R$ 1.176,74 CED053

COMPOSIÇÃO

8.2

Base de Madeira para Caixa d'Água, composta 

por:- Assoalho de Tábuas 30x2,5cm- Caibros 

6x12cm à cada 26cm- Terças e Pontaletes 

7x14cm

UN 1,00 R$ 165,75 20,34% R$ 199,46 R$ 199,46 CED054

COMPOSIÇÃO

9 TELHAMENTO R$ 12.623,99

9.1

Telha Sanduíche Pré-Pintada, Composta por:- 

Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 

40cm- Lã de Rocha 50mm- Telha em 

Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm

M2 61,73

R$ 169,94 20,34% R$ 204,50 R$ 12.623,99

CED056 COMPOSIÇÃO



10 CALHAS E RUFOS R$ 3.403,43

10.1
Calha Platibanda em Chapa em Aço 

Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)
M 10,82 R$ 52,47 20,34% R$ 63,14 R$ 683,19 94227

SINAPI-C

10.2
Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
M 28,62 R$ 43,18 20,34% R$ 51,96 R$ 1.487,17 94231

SINAPI-C

10.3
Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)

M 13,54
R$ 43,18 20,34% R$ 51,96 R$ 703,57

94231 SINAPI-C

10.4
Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em 

Chapa 24 (e=0,65mm)
M 10,19 R$ 43,18 20,34% R$ 51,96 R$ 529,50 94231

SINAPI-C

11 PISO DE CONCRETO R$ 3.214,81

11.1 Compactação Mecânica de Solo, com o Uso 

de Compactador a Percussão
M2 36,24 R$ 3,07 20,34% R$ 3,69 R$ 133,77 97083

SINAPI-C

11.2 Lastro de Brita Graduada, e=8cm M3 2,90 R$ 167,68 20,34% R$ 201,79 R$ 585,19 100324 SINAPI-C

11.3
Lona 150 Micras (fornecimento e instalação M2 36,24 R$ 2,92 20,34% R$ 3,52 R$ 127,51 97087

SINAPI-C

11.4 Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e 

colocação com espaçador)
M2 36,24 R$ 14,04 20,34% R$ 16,89 R$ 612,10 CED061

COMPOSIÇÃO

11.5 Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 

25MPa (fornecimento, lançamento, 

adensamento, bombeamento e 

sarrafeamento)

M3 2,54 R$ 574,57 20,34% R$ 691,43 R$ 1.756,24 CED003

COMPOSIÇÃO

12 REDE SANITÁRIA R$ 4.037,21

12.1 Caixas de Passagem

12.1.1 Caixa de Gordura, Ø30cm, PVC (V= 19L) UN 1,00 R$ 336,61 20,34% R$ 405,08 R$ 405,08 98110 SINAPI-C

12.1.2 Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria UN 2,00 R$ 420,40 20,34% R$ 505,91 R$ 1.011,83 97906 SINAPI-C

12.2 Caixas Sifonadas

12.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 4,00 R$ 61,00 20,34% R$ 73,41 R$ 293,63 CHD031 COMPOSIÇÃO

12.3 PVC Esgoto

12.3.1 Curva 90 curta | 40 mm UN 3,00 R$ 10,71 20,34% R$ 12,88 R$ 38,65 89728 SINAPI-C

12.3.2 Joelho 45 | 50 mm UN 8,00 R$ 12,70 20,34% R$ 15,28 R$ 122,27 89732 SINAPI-C

12.3.3 Joelho 90 | 100 mm UN 1,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 26,11 89744 SINAPI-C

12.3.4 Joelho 90 | 40 mm UN 3,00 R$ 8,86 20,34% R$ 10,67 R$ 32,00 89724 SINAPI-C

12.3.5 Joelho 90 | 50 mm UN 17,00 R$ 12,24 20,34% R$ 14,72 R$ 250,31 89731 SINAPI-C

12.3.6
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | 40 mm - 

1.1/2"
UN 3,00 R$ 8,86 20,34% R$ 10,67 R$ 32,00 89724

SINAPI-C

12.3.7 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 26,37 20,34% R$ 31,74 R$ 31,74 CHD019 COMPOSIÇÃO

12.3.8 Junção simples | 100 mm- 100 mm UN 1,00 R$ 38,35 20,34% R$ 46,16 R$ 46,16 89797 SINAPI-C

12.3.9 Junção simples | 50 mm - 50 mm UN 3,00 R$ 20,61 20,34% R$ 24,80 R$ 74,40 89785 SINAPI-C

12.3.10 Junção simples | 75 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 25,98 20,34% R$ 31,26 R$ 31,26 CHD018 COMPOSIÇÃO

12.3.11 Redução excêntrica | 75 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 13,60 20,34% R$ 16,37 R$ 16,37 89549 SINAPI-C

12.3.12 Terminal de ventilação | 50 mm UN 1,00 R$ 5,78 20,34% R$ 6,96 R$ 6,96 39319 SINAPI-C

12.3.13 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 8,40 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 313,40 89714 SINAPI-C



12.3.14 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 3,10 R$ 18,21 20,34% R$ 21,91 R$ 67,93 89711 SINAPI-C

12.3.15 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 37,80 R$ 22,25 20,34% R$ 26,77 R$ 1.012,07 89712 SINAPI-C

12.3.16 Tubo rígido c/ ponta lisa | 75 mm - 3" M 2,50 R$ 27,47 20,34% R$ 33,06 R$ 82,65 89713 SINAPI-C

12.3.17 Tê sanitário | 100 mm - 50 mm UN 1,00 R$ 41,84 20,34% R$ 50,35 R$ 50,35 CHD021 COMPOSIÇÃO

12.3.18 Tê sanitário | 50 mm - 50 mm UN 4,00 R$ 19,12 20,34% R$ 23,01 R$ 92,05 89784 SINAPI-C

13 REDE PLUVIAL R$ 433,71

13.1 PVC Esgoto

13.1.1 Curva 90 curta | 100 mm UN 4 R$ 31,20 20,34% R$ 37,54 R$ 150,17 89748 SINAPI-C

13.1.2 Joelho 90 | 100 mm UN 2,00 R$ 21,70 20,34% R$ 26,11 R$ 52,23 89744 SINAPI-C

13.1.3 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 6,20 R$ 31,00 20,34% R$ 37,31 R$ 231,32 89714 SINAPI-C

14 REDE HIDRÁULICA R$ 4.301,87

14.1 Metais

14.1.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 10,00 R$ 79,84 20,34% R$ 96,07 R$ 960,74 89987 SINAPI-C

14.1.2 Registro esfera VS compacto soldável PVC | 50 

mm
UN 2,00 R$ 56,34 20,34% R$ 67,81 R$ 135,61 94492

SINAPI-C

14.2 PVC Rígido Soldável

14.2.1 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 

3/4"
un 20,00 R$ 6,02 20,34% R$ 7,25 R$ 145,01 89383

SINAPI-C

14.2.2
Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 32 mm un 3,00 R$ 9,87 20,34% R$ 11,88 R$ 35,63 CHD010

COMPOSIÇÃO

14.2.3 Curva 90 soldável | 25 mm un 2,00 R$ 10,59 20,34% R$ 12,74 R$ 25,48 89364 SINAPI-C

14.2.4 Curva 90 soldável | 32 mm un 1,00 R$ 14,22 20,34% R$ 17,11 R$ 17,11 89415 SINAPI-C

14.2.5 Curva 90 soldável | 50 mm un 5,00 R$ 19,00 20,34% R$ 22,86 R$ 114,30 89503 SINAPI-C

14.2.6 Joelho 45 soldável | 50 mm un 3,00 R$ 14,47 20,34% R$ 17,42 R$ 52,26 89502 SINAPI-C

14.2.7 Joelho 90° soldável | 25 mm un 7,00 R$ 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 73,74 89362 SINAPI-C

14.2.8 Joelho de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm
un 6,00 R$ 9,44 20,34% R$ 11,36 R$ 68,15 CHD013

COMPOSIÇÃO

14.2.9 Tubos | 25 mm m 26,00 R$ 21,67 20,34% R$ 26,08 R$ 678,15 89356 SINAPI-C

14.2.10 Tubos | 32 mm m 12,60 R$ 16,67 20,34% R$ 20,06 R$ 252,79 89403 SINAPI-C

14.2.11 Tubos | 50 mm m 50,80 R$ 14,80 20,34% R$ 17,81 R$ 904,52 89449 SINAPI-C

14.2.12 Tê 90 soldável | 25 mm un 2,00 R$ 12,02 20,34% R$ 14,46 R$ 28,92 89395 SINAPI-C

14.2.13 Tê 90 soldável | 50 mm un 1,00 R$ 19,43 20,34% R$ 23,38 R$ 23,38 89625 SINAPI-C

14.2.14 Tê de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm un 1,00 R$ 12,04 20,34% R$ 14,49 R$ 14,49 89622 SINAPI-C

14.2.15 Tê de redução 90 soldável | 50 mm - 25 mm un 2,00 R$ 16,99 20,34% R$ 20,45 R$ 40,90 89627 SINAPI-C

14.2.16 Tê de redução 90 soldável | 50 mm - 32 mm un 5,00 R$ 22,50 20,34% R$ 27,08 R$ 135,40 CHD014 COMPOSIÇÃO

14.3 PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão

14.3.1
Joelho 90º soldável com bucha de latão | 25 mm - 

3/4"
un 1,00 R$ 14,09 20,34% R$ 16,95 R$ 16,95 89366

SINAPI-C

14.3.2
Joelho de redução 90º soldável com bucha de 

latão | 25 mm- 1/2"
un 8,00 R$ 11,40 20,34% R$ 13,72 R$ 109,74 90373

SINAPI-C

14.3.3
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central | 25 mm -

1/2
un 2,00 R$ 17,67 20,34% R$ 21,26 R$ 42,53 89396

SINAPI-C

14.4 Caixa d'Água



14.4.1
Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 1.000 

Litros
un 1,00 R$ 354,06 20,34% R$ 426,07 R$ 426,07 CHD201

COMPOSIÇÃO

15 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 2.693,70

15.1 Abrigos

15.1.1 Abrigo de Gás (2-P45) un 1,00 R$ 1.743,27 20,34% R$ 2.097,85 R$ 2.097,85 CPR111 COMPOSIÇÃO

15.2 Pontos

15.2.1 Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 

3/4")
un 1,00 R$ 495,14 20,34% R$ 595,85 R$ 595,85 CPR101

COMPOSIÇÃO

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 11.848,72

16.1 Infraestrutura do Ramal de Carga e 

Aterramento

16.1.1 Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e 

instalação
m 10,00 R$ 16,52 20,34% R$ 19,88 R$ 198,80 91872

SINAPI-C

16.2 Fiação do Ramal de Carga e Aterramento

16.2.1 Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV m 50,00 R$ 9,30 20,34% R$ 11,19 R$ 559,28 91931 SINAPI-C

16.3 Quadro de Distribuição

16.3.1

Quadro de Distribuição de Energia para 18 

Disjuntores, em Chapa de Aço Galvanizado, com 

Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e 

instalação)

un 1,00 R$ 417,76 20,34% R$ 502,73 R$ 502,73 101883

SINAPI-C

16.4 Disjuntores

16.4.1 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e 

instalação)

un 2,00
R$ 9,67 20,34% R$ 11,63 R$ 23,27

93653 SINAPI-C

16.4.2 Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e 

instalação

un
1,00 R$ 11,55 20,34% R$ 13,90 R$ 13,90 93655

SINAPI-C

16.4.3 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e 

instalação

un
1,00 R$ 11,55 20,34% R$ 13,90 R$ 13,90 93656

SINAPI-C

16.4.4 Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e 

instalação)

un
2,00 R$ 13,07 20,34% R$ 15,73 R$ 31,46 93657 SINAPI-C

16.4.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) un 3,00 R$ 115,82 20,34% R$ 139,38 R$ 418,15 CEL013 COMPOSIÇÃO

16.4.6 Disjuntor DR 40A (fornecimento e instalação) un 1,00 R$ 117,73 20,34% R$ 141,68 R$ 141,68 CEL014 COMPOSIÇÃO

16.5 Infraestrutura dos Pontos

16.5.1 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 

3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2") un 38,00 R$ 114,50 20,34% R$ 137,79 R$ 5.235,88 CEL200
COMPOSIÇÃO

16.6 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas

16.6.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor 

Simples)
un 10,00 R$ 52,14 20,34% R$ 62,75 R$ 627,51 CEL201

COMPOSIÇÃO

16.6.2 Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e 

Tomada 10A 2P+T com Placa)
un

25
R$ 84,66 20,34% R$ 101,88 R$ 2.547,01

CEL202 COMPOSIÇÃO

16.6.3 Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 

4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa)
un 2,00 R$ 113,85 20,34% R$ 137,00 R$ 274,01 CEL203

COMPOSIÇÃO

16.6.4 Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e 

Placa)
un 1,00 R$ 122,25 20,34% R$ 147,11 R$ 147,11 CEL204

COMPOSIÇÃO



16.7 Luminárias

16.7.1 Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K m 4,00 R$ 154,33 20,34% R$ 185,72 R$ 742,89 CEL105 COMPOSIÇÃO

16.7.2 Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K m 6,00 R$ 51,40 20,34% R$ 61,86 R$ 371,14 CEL107 COMPOSIÇÃO

17 REVESTIMENTO ARGAMASSADO R$ 18.505,82

17.1 Impermeabilização

17.1.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica 

Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
M2 35,13 R$ 29,68 20,34% R$ 35,71 R$ 1.254,58 98555 SINAPI-C

17.2 Chapisco

17.2.1
Chapisco Interno, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
M2 271,33 R$ 4,19 20,34% R$ 5,04 R$ 1.367,36 87879

SINAPI-C

17.2.2
Chapisco Externo, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
M2 108,43 R$ 4,19 20,34% R$ 5,04 R$ 546,43 87879

SINAPI-C

17.3 Massa Única (Reboco/Emboço) M2

17.3.1 Massa Única Interna, para Pintura, Argamassa 

Traço 1:2:8
M2 93,69 R$ 33,29 20,34% R$ 40,06 R$ 3.753,67

87529 SINAPI-C

17.3.2 Massa Única Interna, para Cerâmica, Argamassa 

Traço 1:2:8
M2

177,64
R$ 24,07 20,34% R$ 28,96 R$ 5.144,55 87547

SINAPI-C

17.3.3 Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa 

Traço 1:2:8
M2 108,43 R$ 33,29 20,34% R$ 40,06 R$ 4.344,23

87529 SINAPI-C

17.4 Contrapiso/Regularização

17.4.1
Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa 

Traço 1:4
M2 45,53 R$ 38,24 20,34% R$ 46,01 R$ 2.094,99 87630

SINAPI-C

18 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 23.646,02

18.1 Granito

18.1.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas 

(fornecimento e assentamento)
M2 1,19 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 942,06 CED200

COMPOSIÇÃO

18.1.2
Peitoril de Granito Polido, e=2cm, para Janelas 

(fornecimento e assentamento)
M2 1,22 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 965,81 CED201 COMPOSIÇÃO

18.1.3
Bancada em Granito Polido, e=2cm, para Janelas 

(fornecimento e assentamento)
M2 1,14 R$ 657,84 20,34% R$ 791,65 R$ 902,48 CED202

COMPOSIÇÃO

18.2 Cerâmico

18.2.1
Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, 

assentado com Argamassa
M2 59,47 R$ 60,36 20,34% R$ 72,64 R$ 4.319,62 87257

SINAPI-C

18.2.2
Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, 

assentado com Argamassa
M2 9,65 R$ 60,36 20,34% R$ 72,64 R$ 700,93 87257

SINAPI-C

18.2.3
Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com 

Argamassa
M 22,18 R$ 11,38 20,34% R$ 13,70 R$ 303,81 88650

SINAPI-C

18.2.4
Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento)

M2 177,64 R$ 72,56 20,34% R$ 87,32 R$ 15.511,33 CED201
COMPOSIÇÃO

19 PINTURA R$ 3.376,86

19.1 Selador Acrílico, 01 demãos M2 202,12 R$ 3,23 20,34% R$ 3,88 R$ 785,13 88485 SINAPI-C

19.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 202,12 R$ 10,66 20,34% R$ 12,82 R$ 2.591,74 88489 SINAPI-C

20 FORRO R$ 5.596,06



20.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura 

de fixação, fornecimento e colocação)
M2 59,47 R$ 64,03 20,34% R$ 77,05 R$ 4.582,07 96485

SINAPI-C

20.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação)
M 78,27 R$ 10,77 20,34% R$ 12,95 R$ 1.013,98 96121

SINAPI-C

21 ESQUADRIAS R$ 20.331,29

21.1 Janelas

21.1.1 J1 - 0,80x0,85 (01 unidades)01 FL MAXIM AR - 

Alumínio branco e Vidro 6mm
M2 0,68 R$ 592,76 20,34% R$ 713,33 R$ 485,06 94569 SINAPI-C

21.1.2
J2 - 1,00x1,55 (02 unidades)04 FLS 

BASCULANTES - Alumínio branco e Vidro 6mm

M2 3,10

R$ 443,80 20,34% R$ 534,07 R$ 1.655,62 CES001
COMPOSIÇÃO

21.1.3 J4 - 1,50x1,45 (01 unidades)02 FLS DE CORRER - 

Alumínio branco e Vidro 6mm
M2 2,18 R$ 305,02 20,34% R$ 367,06 R$ 800,19 94570

SINAPI-C

21.2 Portas

21.2.1 P1 - 0,90x2,10 (05 unidades)01 FL DE 

CORRER - Lambri de Alumínio Branco

M2 9,45
R$ 779,45 20,34% R$ 937,99 R$ 8.864,04 91341

SINAPI-C

21.2.1 P2 - 0,90x2,55 (03 unidades)01 FOLHA DE 

ABRIR COM BANDEIRA - Lambri de 

M2 6,89 R$ 779,45 20,34% R$ 937,99 R$ 6.462,78 91341 SINAPI-C

21.3 Janela de Enrolar

21.3.1 JPP - 2,00x1,10 (01 unidades)Passa Prato 01 Fl 

de Enrolar - Aço Galvanizado Branco
M2 2,20

R$ 779,45 20,34% R$ 937,99 R$ 2.063,59 91341
SINAPI-C

22 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS
R$ 3.005,74

22.1 Lavatório de Louça, incluso:- Lavatório de Louça 

Branca Suspenso, 35,5x44,5- Sifão Copo em PVC 

Cromado- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 

1.1/2"- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 4,00

R$ 241,86 20,34% R$ 291,05 R$ 1.164,20 86942

SINAPI-C

22.2 Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:- 

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada- Engate 

Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm- Anel de 

Vedação 100mm

UN 1,00

R$ 416,53 20,34% R$ 501,25 R$ 501,25 86931

SINAPI-C

22.3 Assento Sanitário Convencional (fornecimento e 

instalação
UN 1,00

R$ 38,79 20,34% R$ 46,67 R$ 46,67 100849
SINAPI-C

22.4 Torneira de mesa para lavatórios em Aço Inox 

com fechamento automático
M2 4,00

R$ 120,49 20,34% R$ 145,00 R$ 579,98 CHD405
COMPOSIÇÃO

22.5 Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo 

Ducha (fornecimento e instalação)
UN 1,00

R$ 79,85 20,34% R$ 96,09 R$ 96,09 100860
SINAPI-C

22.6 Exaustor/Renovador de Ar 150m³/h (fornecimento 

e instalação
UN 2,00

R$ 256,58 20,34% R$ 308,77 R$ 617,55 CPR301
COMPOSIÇÃO

23 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS R$ 886,72

23.1 Saboneteira Plástica tipo Dispenser para 

Sabonete Líquido (fornecimento e instalação)
UN 1,00 R$ 48,84 20,34% R$ 58,78 R$ 58,78 95547

SINAPI-C

23.2 Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel 

Toalha Interfolhado (fornecimento e instalação) UN 1,00 R$ 44,81 20,34% R$ 53,92 R$ 53,92 CAC007
COMPOSIÇÃO



23.3 Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel 

Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 R$ 44,81 20,34% R$ 53,92 R$ 53,92 CAC008

COMPOSIÇÃO

23.4 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 R$ 28,70 20,34% R$ 34,53 R$ 34,53 CAC009

COMPOSIÇÃO

23.5 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 1,00 R$ 30,12 20,34% R$ 36,25 R$ 36,25 CAC011 COMPOSIÇÃO

23.6 Espelho 60x90 UN 1,00 R$ 305,87 20,34% R$ 368,09 R$ 368,09 CAC023 COMPOSIÇÃO

23.7 Ventilação Forçada UN 2,00 R$ 116,85 20,34% R$ 140,61 R$ 281,23 CAC024 COMPOSIÇÃO

24 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE R$ 636,74

24.1 Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm 

(fornecimento e instalação)
UN 6,00 R$ 69,28 20,34% R$ 83,37 R$ 500,24 CAC020

COMPOSIÇÃO

24.2 PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM 

ACRÍLICO 20X20CM "Cor de Fundo: Azul 

Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm 

Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou 

Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão 

Internacional"

UN 1,00 R$ 113,42 20,34% R$ 136,49 R$ 136,49 CAC021

COMPOSIÇÃO

25 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA 

INCÊNDIO

R$ 1.632,79

25.1 Iluminação e Sinalização de Emergência

25.1.1 Bloco Autônomo com Indicação de Saída UN 5,00 R$ 60,54 20,34% R$ 72,86 R$ 364,29 CPR001 COMPOSIÇÃO

25.1.2 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência UN 4,00 R$ 16,68 20,34% R$ 20,07 R$ 80,29 97599 SINAPI-C

25.1.3 Bloco Autônomo de Iluminação de 2 Faróis de 55W UN 2,00 R$ 310,11 20,34% R$ 373,18 R$ 746,36 CPR005 COMPOSIÇÃO

25.2 Extintores

25.2.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 2,00 R$ 157,60 20,34% R$ 189,66 R$ 379,31 101908 SINAPI-C

25.3 Ventilação

25.3.1 Grade de Ventilação Redonda, Ø155mm 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 R$ 25,98 20,34% R$ 31,27 R$ 62,53 CPR120

COMPOSIÇÃO

TOTAL R$ 181.049,24

LONTRAS 12/11/2024

PATRICIA EDUARDA PETRY

RESPONSÁVEL LEGAL

FORTTE 
CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.12 16:41:45 -03'00'



% R$ % R$ % R$ % R$

1 Administração Local  R$6.105,71 3,37% 16,16%  R$ 986,68 20,26%  R$ 1.237,02 29,92%  R$ 1.826,83 33,66%  R$ 2.055,18 

2 CANTEIRO DE OBRA  R$1.119,13 0,62% 100,00%  R$ 1.119,13 

3 DEMOLIÇÕES R$ 2.119,40 1,17% 100,00%  R$ 2.119,40 

4 FUNDAÇÃO PROFUNDA  R$ 6.284,37 3,47% 100,00%  R$ 6.284,37 

5 INFRAESTRUTURA  R$ 14.985,16 8,28% 70,00%  R$ 10.489,61 30,00%  R$ 4.495,55 

6 SUPRAESTRUTURA  R$ 16.588,80 9,16% 40,00%  R$ 6.635,52 60,00%

7 FECHAMENTOS  R$ 12.295,00 6,78% 50,00% 50,00%  R$ 6.147,50 

8 ESTRUTURA COBERTURA  R$ 1.376,20 0,76% 100,00%

9 TELHAMENTO  R$ 12.623,99 6,97% 100,00%

10 CALHAS E RUFOS  R$ 3.403,43 1,88% 100,00%

11 PISO DE CONCRETO  R$ 3.214,81 1,78% 50,00%  R$ 1.607,40 

12 REDE SANITÁRIA  R$ 4.037,21 2,23% 50,00%  R$ 2.018,60 50,00%

13 REDE PLUVIAL  R$ 433,71 0,24% 100,00%  R$ 433,71 

14 REDE HIDRÁULICA  R$ 4.301,87 2,38% 30,00%  R$ 1.290,56 70,00%  R$ 3.011,31 

15 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  R$ 2.693,70 1,49% 50,00%  R$ 1.346,85 50,00%  R$ 1.346,85 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 11.848,72 6,54% 10,00%  R$ 1.184,87 40,00% 50,00%  R$ 5.924,36 

17 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$ 18.505,82 10,22% 40,00%  R$ 7.402,33 40,00%  R$ 7.402,33 20,00%  R$ 3.701,16 

18 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO  R$ 23.646,02 13,06% 100,00%  R$ 23.646,02 

19 PINTURA  R$ 3.376,86 1,86% 50,00%  R$ 1.688,43 50,00%  R$ 1.688,43 

20 FORRO  R$ 5.596,06 3,09% 100,00%  R$ 5.596,06 

21 ESQUADRIAS  R$ 20.331,29 11,23% 100,00%  R$ 20.331,29 

22 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS  R$ 3.005,74 1,66% 100,00%

23 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$ 886,72 0,49% 100,00%  R$ 886,72 

24 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  R$ 636,74 0,35% 100,00%  R$ 636,74 

25 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  R$ 1.632,79 0,90% 100,00%  R$ 1.632,79 

TOTAL R$ 181.049,24 100,00% 16,16%  R$ 29.257,56 20,26%  R$ 36.680,58 29,92%  R$ 54.169,93 33,66%  R$ 60.941,18 

ACUMULADO 16,16%  R$ 29.257,56 36,42%  R$ 65.938,13 66,34%  R$ 120.108,07 100,00%  R$ 181.049,24 

ETAPA 04 – 120 DIAS

REPRESENTANTE LEGAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

 LONTRAS 05 DE NOVEMBRO de 2024 

PATRICIA EDUARDA PETRY

REFORMA

Município de Agrolândia - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL %
ETAPA 01 - 30 DIAS ETAPA 02 - 60 DIAS ETAPA 03 - 90 DIAS

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.12 16:40:51 -03'00'



% R$ % R$ % R$ % R$

1 Administração Local  R$4.910,60 3,38% 19,60%  R$ 962,48 20,23%  R$ 993,41 30,63%  R$ 1.504,12 29,54%  R$ 1.450,59 

2 CANTEIRO DE OBRA  R$4.592,59 3,16% 100,00%  R$ 4.592,59 0,00%

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA R$ 4.873,42 3,35% 100,00%  R$ 4.873,42 

4 INFRAESTRUTURA  R$ 12.132,41 8,34% 100,00%  R$ 12.132,41 0,00%

5 SUPRAESTRUTURA  R$ 19.954,52 13,70% 30,00%  R$ 5.986,36 70,00%  R$ 13.968,17 

6 FECHAMENTOS  R$ 8.659,04 5,95% 50,00%  R$ 4.329,52 50,00%  R$ 4.329,52 

7 ESTRUTURA COBERTURA  R$ 12.440,93 8,54% 100,00%  R$ 12.440,93 

8 TELHAMENTO  R$ 4.630,95 3,18% 100,00%  R$ 4.630,95 

9 CALHAS E RUFOS  R$ 2.918,02 2,00% 100,00%  R$ 2.918,02 

10 PISO DE CONCRETO  R$ 7.172,65 4,93% 100,00%  R$ 7.172,65 

11 REDE SANITÁRIA  R$ 1.611,13 1,13% 100,00%  R$ 1.611,13 

12 REDE PLUVIAL  R$ 766,23 0,53% 100,00%  R$ 766,23 

13 REDE HIDRÁULICA  R$ 872,49 0,60% 30,00%  R$ 261,75 70,00%  R$ 610,74 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 10.550,83 7,25% 10,00%  R$ 1.055,08 40,00%  R$ 4.220,33 50,00%  FALSO 

15 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA  R$ 367,99 0,25% 10,00%  R$ 36,80 40,00%  R$ 147,19 50,00%  R$ 183,99 

16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$ 18.175,34 12,48% 100,00%  R$ 18.175,34 

17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO  R$ 9.705,53 6,66% 50,00%  R$ 4.852,77 50,00%  R$ 4.852,77 

18 PINTURA  R$ 4.024,18 2,76% 100,00%  R$ 4.024,18 

19 FORRO  R$ 4.217,24 2,89% 100,00%  R$ 4.217,24 

20 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  R$ 7.857,69 5,39% 100,00%  R$ 7.857,69 

21 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS  R$ 1.240,94 0,85% 100,00%  R$ 1.240,94 

22 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$ 3.555,91 2,44% 100,00%  R$ 3.555,91 

23 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  R$ 220,13 0,27% 100,00%  R$ 220,13 

TOTAL R$ 145.450,76 100,00% 19,60%  R$ 28.508,35 20,23%  R$ 29.424,69 30,63%  R$ 44.551,57 29,54%  R$ 42.966,15 

ACUMULADO 19,60%  R$ 28.508,35 39,84%  R$ 57.933,04 70,46%  R$ 102.484,60 100,00%  R$ 145.450,76 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO HANNA MISFELD

Município de Agrolândia - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL %
ETAPA 01 - 30 DIAS ETAPA 02 - 60 DIAS ETAPA 03 - 90 DIAS ETAPA 04 – 120 DIAS

REPRESENTANTE LEGAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

 Lontras 12 de novembro de 2024 

PATRICIA EDUARDA PETRY

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.12 16:44:27 -03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO N°83/2024 

CALCULO BDI  

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

Onde: Índices: 

  
AC = Taxa de Administração Central 1,50% 
S = Taxa de Seguros 0,15% 
G = Taxa de Garantias 0,15% 
R = Taxa de Riscos 0,56% 
DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85% 
L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50% 
I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65% 

I1 = PIS e COFINS 3,65% 
I2 = ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00% 

 6,65 

Logo obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado: 14,45% 
  

LONTRAS 05 DE NOVEMBRO DE 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------- 

 PATRÍCIA EDUARDA PETRY 

                                                               SÓCIA E PROPRIETÁRIA 

                                                                    CPF: 079.164.549-55 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐿)
− 1 

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.05 16:31:00 
-03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO N°83/2024 

CALCULO BDI  

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 

 

 

 

Onde: Índices: 

  
AC = Taxa de Administração Central 3,00% 
S = Taxa de Seguros 0,40% 
G = Taxa de Garantias 0,40% 
R = Taxa de Riscos 0,97% 
DF = Taxa de Despesas Financeiras 059% 
L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,60% 
I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65% 

I1 = PIS e COFINS 3,65% 
I2 = ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00% 

  

Logo obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado: 20,34% 
  

LONTRAS 30 DE OUTUBRO DE 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------- 

 PATRÍCIA EDUARDA PETRY 

                                                               SÓCIA E PROPRIETÁRIA 

                                                                    CPF: 079.164.549-55 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐿)
− 1 

FORTTE 
CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.10.30 14:02:48 
-03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

 

CONSIDERAÇÕESSOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

 
Foi previsto como referência de impacto esperado para os itens associados à Administração Local no Objeto, 
o seguinte valor percentual inserido no Custo Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do 
TCU. 

 

 
Tipo de Obra: 

 

 

Construção de Edifícios 
 

Logo, utilizou-se o seguinte percentual 
 
 

3,49% 
 

 

 

 

 

 

 

Lontras 05 de novembro de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------- 

 PATRÍCIA EDUARDA PETRY 

                                                               SÓCIA E PROPRIETÁRIA 

                                                                   CPF: 079.164.549-55 

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.05 16:34:56 -03'00'



                                                                  FORTTE CONSTRUTORA LTDA 

 CNPJ: 51.921.166/0001-81 

 

 

 

 
 
 

                        Rod SC 110, nº 586, Centro – Lontras/SC     CEP 89.182-000 

E-mail: fortteconstrutoraltda@gmail.com    fone: (47)3300-0818 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2024  

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO EDITAL E DAS 

CONDIÇÕES LOCAIS DOS SERVIÇOS 

 

A empresa FORTTE CONSTRUTORA LTDA inscrita sob CNPJ 51.921.166/0001-81, 

estabelecida na RODOVIA SC 110 N°586, CENTRO- LONTRAS - SC, por intermédio do seu 

representante legal o PATRICIA EDUARDA PETRY, portador do RG nº 5720741 do CPF nº 

079.164.549-55, DECLARA, para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as 

informações do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2024 ,e das condições locais dos serviços para 

cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação, bem como que os serviços deverão ser 

executados conforme o Projeto Básico (Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma 

físico-financeiro) e todas as solicitações do edital, objeto desta licitação. 

 

 Lontras 12 de novembro de 2024 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 PATRICIA EDUARDA PETRY 

CPF: 079.164.549-55 

FORTTE 
CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.11.12 16:59:50 -03'00'



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Razão social: Fortte Construtora Ltda

Número de registro: 211987-3 Data de aprovação: 30/07/2024

Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 51.921.166/0001-81

Endereço de contrato: 

Rodovia SC 110, 586 Bairro: Centro

CEP: 89182-000 Cidade: Lontras Estado: SC

Telefone: (47) 9 8879-4652

1. EMPRESA

Número da alteração contratual: 0 Data da certificação: 22/07/2024

Capital social atual: R$300.000,00 - (trezentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC: 

A t i v i d a d e s  T é c n i c a s  a p r o v a d a s  p e l o  C R E A - S C ,  l i m i t a d a ( s )  a ( s )  á r e a ( s )  d e  E n g e n h a r i a  C i v i l ,  p a r a :  o b r a s

de  a l vena r i a ;  i nco rpo ração  de  empreend imen tos   imob i l i á r i os ;    cons t rução   de    ed i f í c i os ;   t r e i namen to   em 

desenvolvimento   profissional   na área de engenharia civil. 

2. CONTRATO SOCIAL

Empresa sem filiais cadastradas.

3. FILIAIS

Registro: 126217-9 RNP: 2513083873

Nome: Rogerio Rodolfo Alves

Pedido para anotação: 30/07/2024 Data de validade: 25/07/2026

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional: 

Artigo 07 da resolucao 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 30/07/2024 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Empresa sem quadro técnico

5. QUADRO TÉCNICO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este

Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços

técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das

respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 30/07/2024 15:10:04, válida até 31/03/2025.

6. CERTIDÃO

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 4cedbb50-2cc9-4bf7-86b9-fa7afcbf9f14

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
1. Dados pessoais

Nome: ROGERIO RODOLFO ALVES CPF: 041.438.679-58

Registro no CREA-SC: 126217-9 Registro nacional: 2513083873 Data do Registro: 27/03/2014

2. Formações

Data: 08/07/2014 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário Leonardo da Vinci

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 07 da resolucao 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 09/05/2024 09:33:31 válida até 31/03/2025.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 18b3815c-ed96-431e-b81b-ad02dd6a07eb

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   
 
 

 
CONTRATANTE: Patrícia Eduarda Petry, CNPJ 51.921.166/0001-81. Rua Paulo Galiza, n° 16, Bairro Vila 
Nova, Cidade de Lontras/SC. 
  
CONTRATADO: Rogério Rodolfo Alves, CPF 041.438.679-58 e RG 3.980.862, brasileiro, divorciado, 
Engenheiro Civil – CREA 126217-9. Rua Marquês do Herval, n° 2.001, Bairro Ponto Chic, Ibirama/SC. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia, conforme a Lei Nº 5.194, de 
24/12/66 e legislação complementar, consistentes em: 
 
Prestação de serviços técnicos semanal aos sábados das 08:00h às 12:00h.  Conforme a dedicação de 
horários, através de desenvolvimentos e acompanhamento em análises de projetos e execução de obras. 
 
§ 1º. Eventuais serviços que extrapolem o disposto no “caput” desta cláusula serão objeto de aditivos 
específicos, no que tange aos honorários profissionais.   
 
§ 2º. A realização da(s) obra(s) e/ou serviços(s) está condicionada à prévia obtenção, pelo CONTRATANTE, 
das licenças e da respectiva “viabilidade” junto ao Poder Público Municipal e demais órgãos públicos.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 
 
Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários 
profissionais, a importância de 3 (três) salários mínimos da seguinte forma: Pagamentos realizados até o dia 
5 útil de cada mês, mediante a comprovante de recibos. 
 
Parágrafo Único – A inadimplência contratual no pagamento dos honorários profissionais ajustados 
incorrerá em multa de 2%, acrescidos de juros legais e correção monetária, calculados sobre o valor do 
débito a partir da mora. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
Os serviços objeto do presente Contrato serão executados conforme o Cronograma Físico-Financeiro 
abaixo estipulado: 
 
Prestação de serviços técnicos semanal aos sábados das 08:00h às 12:00h.  Com os pagamentos realizados 
dos honorários até o dia 5° (quinto) útil de cada mês. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 
 
O presente contrato terá o prazo até o dia 25 de julho de 2026. Podendo renovar automaticamente para 
mais 2 (dois) anos.  Havendo a necessidade de uma das partes a rescindir o contrato, deverá dar o prazo de 
30 (trinta) dias para a rescisão.  
 



 
CLÁUSULA QUINTA: CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)  
 
Todos os custos e/ou despesas necessárias à prestação dos serviços contratados, serão orçados e 
apresentados expressamente ao (à) CONTRATANTE, fazendo parte integrante deste instrumento contratual 
independentemente de transcrição, obtendo-se deste o consentimento expresso, POR ESCRITO, para a 
realização dos referidos dispêndios. 
 
Parágrafo Único – Na hipótese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas e não adimplidas na forma 
contratada, considerar-se-á rescindido de pleno direito este contrato, com exceção dos casos em que a 
paralisação da obra implicar prejuízos à coletividade, situação na qual os serviços serão realizados e 
posteriormente cobrados. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
 
O (a) CONTRATADO (a) compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, 
dedicação e máxima proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas 
federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução CONFEA Nº 1002, 
envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução 
do trabalho.  
 
§ 1º. A(s) obra(s) e/ou serviço(s) técnico(s) a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão 
iniciadas após a regular anotação, pelo (a) CONTRATADO (a), junto ao CREA/SC, da competente ART - 
Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa 
será do (a) CONTRATADO (a), na forma da Resolução 1.025 do CONFEA.  
 
§ 2º. Necessitando a(s) obra(s) e/ou serviço(s) de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente 
serão realizadas após a regular anotação daquelas. 
 
§ 3º. Os custos referentes à(s) anotação (ões) da(s) ART(s) adicionais serão de responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
 
§ 4º. A responsabilidade profissional decorrente das disposições das Leis 5.194/66 e 6.496/77será elidida 
pela ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva do CONTRATANTE. 
 
§ 5º. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum 
tipo de subordinação ao contratante.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
Antes da realização dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidas expressamente ao (à) 
CONTRATANTE, por escrito, todas as informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, 
envolvendo características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença, fazendo 
parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, devendo aquele apor o 
seu consentimento.  
 
Parágrafo Único – As informações farão parte integrante deste contrato independentemente de 
transcrição.  
 
 



 
CLÁUSULA OITAVA: IRREVOGABILIDADE 
 
Considerar-se-á irrevogável o presente contrato enquanto não tiver o CONTRATADO recebido na 
integralidade seus honorários. A revogação obrigará a que o CONTRATANTE pague ao (à) CONTRATADO (a) 
tudo o que lhe seja devido até o momento da revogação, em razão do que foi pactuado. 
 
 
CLÁUSULA NONA: SUCESSÃO 
 
O presente contrato obrigará os sucessores do (a) CONTRATANTE a qualquer título, até seu completo 
adimplemento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORO  
 
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Ibirama/SC, para que sejam dirimidas quaisquer 
questões oriundas do pactuado neste instrumento.  
 
E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 
 
Ibirama, 25 de julho de 2024. 
 
 
 
 
____________________________________                             ______________________________                                                    
CONTRATANTE – CNPJ: 51.921.166/0001-81                             CONTRATADO – CPF: 041.438.679-58 

 
 
 

                   
TESTEMUNHAS: 

 
 

____________________________                                            ________________________________ 
CPF:                                                                                                  CPF 

ROGERIO RODOLFO 
ALVES:04143867958

Assinado de forma digital por 
ROGERIO RODOLFO 
ALVES:04143867958 
Dados: 2024.07.25 11:43:50 -03'00'

FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181

Assinado de forma digital por 
FORTTE CONSTRUTORA 
LTDA:51921166000181 
Dados: 2024.07.31 19:04:45 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 51.921.166/0001-81
Razão Social: FORTTE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/03/2025 Automática
FGTS 18/10/2024 Automática
Trabalhista Validade: 05/04/2025 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/10/2024
Receita Municipal Validade: 04/01/2025

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 07/10/2024 13:29 de
CPF: 079.XXX.XXX-55      Nome: PATRICIA EDUARDA PETRY
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Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao

