
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 5.811,36R$               

1.1 Administração Local UN 1,00 4.829,12 20,34% 5.811,36 5.811,36R$                  CED001 COMPOSIÇÃO A

2 CANTEIRO DE OBRA ∑ 5.434,89R$               

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,88 382,14 20,34% 459,87 1.324,43R$                  CRD006 COMPOSIÇÃO A

2.2 Tapume em Telha Metálica, TP 40 e=0,43mm, h=2,00m M2 38,00 89,89 20,34% 108,17 4.110,46R$                  98459 SINAPI-C A

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA ∑ 5.766,94R$               

3.1 Estacas Escavadas Mecanicamente

3.1.1
Mobilização e Desmobilização de Perfiratriz Hidráulica

(ida e volta)
KM 75,00 9,00 20,34% 10,83 812,25R$                     CED103 COMPOSIÇÃO B

3.1.2 Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm M 32,00 34,18 20,34% 41,13 1.316,16R$                  CED104 COMPOSIÇÃO A

3.1.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA
M3 2,26 679,96 20,34% 818,26 1.849,27R$                  CED003 COMPOSIÇÃO A

3.1.4
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 78,80 10,73 20,34% 12,91 1.017,31R$                  95577 SINAPI-C B

3.1.5
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 29,90 16,74 20,34% 20,14 602,19R$                     95583 SINAPI-C B

3.2 Serviços Complementares

3.2.1 Arrasamento Mecânico de Estaca de Concreto Armado UN 8,00 17,63 20,34% 21,22 169,76R$                     95601 SINAPI-C C

4 INFRAESTRUTURA ∑ 14.357,53R$            

4.1 Serviços Preliminares

4.1.1
Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas 

Pontaletadas a Cada 2m
M 39,00 50,94 20,34% 61,30 2.390,70R$                  CED004 COMPOSIÇÃO A

4.1.2
Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com previsão de 

fôrma
M3 2,30 42,26 20,34% 50,86 116,98R$                     96521 SINAPI-C C

AMPLIAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD
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4.2 Blocos e Pilares de Fundação

4.2.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) 
M3 1,20 679,96 20,34% 818,26 981,91R$                     CED003 COMPOSIÇÃO B

4.2.2
Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 13,60 84,92 20,34% 102,19 1.389,78R$                  CED005 COMPOSIÇÃO A

4.2.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 11,60 18,76 20,34% 22,58 261,93R$                     96544 SINAPI-C C

4.2.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 16,20 16,67 20,34% 20,06 324,97R$                     96545 SINAPI-C C

4.2.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 25,80 14,47 20,34% 17,41 449,18R$                     96546 SINAPI-C B

4.2.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 6,90 21,16 20,34% 25,46 175,67R$                     96543 SINAPI-C C

4.3 Vigas Baldrames

4.3.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) 
M3 2,10 679,96 20,34% 818,26 1.718,35R$                  CED003 COMPOSIÇÃO A

4.3.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 35,40 71,59 20,34% 86,15 3.049,71R$                  CED007 COMPOSIÇÃO A

4.3.3
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 62,40 16,67 20,34% 20,06 1.251,74R$                  96545 SINAPI-C A

4.3.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 26,80 21,16 20,34% 25,46 682,33R$                     96543 SINAPI-C B

4.4 Impermeabilização

4.4.1
Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica 

e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica
M2 9,71 133,87 20,34% 161,10 1.564,28R$                  98546 SINAPI-C A

5 SUPRAESTRUTURA ∑ 23.615,62R$            

5.1 Pilares para Cobertura

5.1.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 1,10 725,70 20,34% 873,31 960,64R$                     CED002 COMPOSIÇÃO B

5.1.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 22,50 113,04 20,34% 136,03 3.060,68R$                  CED008 COMPOSIÇÃO A

5.1.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 66,60 11,14 20,34% 13,41 893,11R$                     92762 SINAPI-C B

5.1.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 26,50 14,65 20,34% 17,63 467,20R$                     92759 SINAPI-C B

5.2 Pilares para Oitão

5.2.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
M3 0,30 725,70 20,34% 873,31 261,99R$                     CED002 COMPOSIÇÃO C

5.2.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 5,30 113,04 20,34% 136,03 720,96R$                     CED008 COMPOSIÇÃO B

5.2.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 14,50 11,14 20,34% 13,41 194,45R$                     92762 SINAPI-C C

5.2.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 6,40 14,65 20,34% 17,63 112,83R$                     92759 SINAPI-C C



5.3 Vigas Cobertura

5.3.1
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) 
M3 2,80 679,96 20,34% 818,26 2.291,13R$                  CED003 COMPOSIÇÃO A

5.3.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 45,60 145,90 20,34% 175,58 8.006,45R$                  CED009 COMPOSIÇÃO A

5.3.3
Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 0,40 13,57 20,34% 16,33 6,53R$                         92760 SINAPI-C C

5.3.4
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 3,00 12,57 20,34% 15,13 45,39R$                       92761 SINAPI-C C

5.3.5
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 96,00 11,14 20,34% 13,41 1.287,36R$                  92762 SINAPI-C A

5.3.6
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 34,40 14,65 20,34% 17,63 606,47R$                     92759 SINAPI-C B

5.4 Laje Cobertura

5.4.1

Laje Pré-Moldada, SC 150Kg/m2, vão até 3,53, incluso:

- Enchimento de LAJOTA e Vigota CONVENCIONAL

- Malha Pop

- Capeamento, Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=4cm

- Escoramento

(incluso Projeto e ART de Projeto)

M2 33,69 115,94 20,34% 139,52 4.700,43R$                  CED020 COMPOSIÇÃO A

6 FECHAMENTOS ∑ 10.247,49R$            

6.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 89,76 88,98 20,34% 107,08 9.611,50R$                  CED034 COMPOSIÇÃO A

6.2
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, 

Concreto e Armadura) 
M 9,78 54,04 20,34% 65,03 635,99R$                     CED031 COMPOSIÇÃO B

7 ESTRUTURA COBERTURA ∑ 14.722,59R$            

7.1
Meia Tesoura em Madeira em Pínus Tratado, vão aprox. 4m 

(fabricação, içamento e instalação)
UN 2,00 965,43 20,34% 1.161,80 2.323,60R$                  CED041 COMPOSIÇÃO A

7.2

Trama de Pinus Tratado, composta por:

- Ripas 3x6cm

- Caibros 7x14cm à cada 78cm

- Terças 7x14cm

M2 104,70 81,44 20,34% 98,00 10.260,60R$                CED052 COMPOSIÇÃO A

7.3 Testeira/ Tabeira de Madeira M     29,48 53,62 20,34% 64,53 1.902,34R$                  CED401 COMPOSIÇÃO A

7.4

Base de Madeira para Caixa d'Água, composta por:

- Assoalho de Tábuas 30x2,5cm

- Caibros 6x12cm à cada 26cm

- Terças e Pontaletes 7x14cm

UN 1,00 196,15 20,34% 236,05 236,05R$                     CED054 COMPOSIÇÃO C

8 TELHAMENTO ∑ 5.480,42R$               

8.1
Telha Cerâmica tipo Portuguesa, Esmaltada (fornecimento e 

instalação)
M2 104,70 39,43 20,34% 47,45 4.968,02R$                  94195 SINAPI-C A

8.2
Cumeeiras/Espigão Cerâmica, Emboçada com Argamassa 

(fornecimento e instalação)
M 11,72 36,33 20,34% 43,72 512,40R$                     94219 SINAPI-C B



9 CALHAS E RUFOS ∑ 3.453,12R$               

9.1
Calha Beiral em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm)
M 13,46 62,02 20,34% 74,63 1.004,52R$                  94227 SINAPI-C B

9.2
Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm)
M 9,98 62,02 20,34% 74,63 744,81R$                     94227 SINAPI-C B

9.3
Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm)
M 9,98 51,04 20,34% 61,42 612,97R$                     94231 SINAPI-C B

9.4
Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm)
M 17,76 51,04 20,34% 61,42 1.090,82R$                  94231 SINAPI-C A

10 PISO DE CONCRETO ∑ 8.488,25R$               

10.1
Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a 

Percussão
M2 79,55 3,63 20,34% 4,37 347,63R$                     97083 SINAPI-C C

10.2
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
M2 1,66 71,59 20,34% 86,15 143,01R$                     CED007 COMPOSIÇÃO C

10.3 Lastro de Brita Graduada, e=8cm M3 6,36 198,44 20,34% 238,80 1.518,77R$                  100324 SINAPI-C A

10.4 Lona 150 Micras (fornecimento e instalação) M2 79,55 3,46 20,34% 4,16 330,93R$                     97087 SINAPI-C C

10.5
Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com 

espaçador)
M2 79,55 16,61 20,34% 19,99 1.590,20R$                  CED061 COMPOSIÇÃO A

10.6
Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento, bombeamento e sarrafeamento)
M3 5,57 679,96 20,34% 818,26 4.557,71R$                  CED003 COMPOSIÇÃO A

11 REDE SANITÁRIA ∑ 1.942,79R$               

11.1 Caixas de Passagem

11.1.1 Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria UN 1,00 497,52 20,34% 598,72 598,72R$                     97906 SINAPI-C B

11.2 Caixas Sifonadas

11.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 1,00 72,19 20,34% 86,87 86,87R$                       CHD031 COMPOSIÇÃO C

11.3 PVC Esgoto

11.3.1 Joelho 45 | 100 mm UN 3,00 26,30 20,34% 31,65 94,95R$                       89746 SINAPI-C C

11.3.2 Joelho 45 | 50 mm UN 3,00 15,03 20,34% 18,09 54,27R$                       89732 SINAPI-C C

11.3.3 Joelho 90 | 100 mm UN 1,00 25,68 20,34% 30,90 30,90R$                       89744 SINAPI-C C

11.3.4 Joelho 90 | 40 mm UN 1,00 10,49 20,34% 12,62 12,62R$                       89724 SINAPI-C C

11.3.5 Joelho 90 | 50 mm UN 1,00 14,48 20,34% 17,43 17,43R$                       89731 SINAPI-C C

11.3.6 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | 40 mm - 1.1/2" UN 1,00 10,49 20,34% 12,62 12,62R$                       89724 SINAPI-C C

11.3.7 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 1,00 31,21 20,34% 37,56 37,56R$                       CHD019 COMPOSIÇÃO C

11.3.8 Terminal de ventilação | 50 mm UN    1,00 6,84 20,34% 8,23 8,23R$                         39319 SINAPI-I C

11.3.9 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 11,70 36,69 20,34% 44,15 516,56R$                     89714 SINAPI-C B

11.3.10 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 0,80 21,55 20,34% 25,93 20,74R$                       89711 SINAPI-C C

11.3.11 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 5,00 26,33 20,34% 31,69 158,45R$                     89712 SINAPI-C C

11.3.12 Tê sanitário | 50 mm - 50 mm UN 1,00 22,63 20,34% 27,23 27,23R$                       89784 SINAPI-C C

11.4 PVC Rígido Soldável

11.4.1 Curva 90 soldável | 25 mm UN 6,00 11,61 20,34% 13,97 83,82R$                       89410 SINAPI-C C

11.4.2 Tubos | 25 mm M 11,50 13,14 20,34% 15,81 181,82R$                     89402 SINAPI-C C



12 REDE PLUVIAL ∑ 906,75R$                  

12.1 Curva 90 curta | 100 mm UN 6,00 36,92 20,34% 44,43 266,58R$                     89748 SINAPI-C C

12.2 Joelho 90 | 100 mm UN 2,00 25,68 20,34% 30,90 61,80R$                       89744 SINAPI-C C

12.3 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 13,10 36,69 20,34% 44,15 578,37R$                     89714 SINAPI-C B

13 REDE HIDRÁULICA ∑ 1.032,54R$               

13.1 Metais

13.1.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 2,00 94,48 20,34% 113,70 227,40R$                     89987 SINAPI-C C

13.1.2 Registro esfera VS compacto soldável PVC | 50 mm UN 1,00 66,68 20,34% 80,24 80,24R$                       94492 SINAPI-C C

13.2 PVC Rígido Soldável

13.2.1 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 3/4" UN 4,00 7,13 20,34% 8,58 34,32R$                       89383 SINAPI-C C

13.2.2 Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 32 mm UN 1,00 11,68 20,34% 14,06 14,06R$                       CHD010 COMPOSIÇÃO C

13.2.3 Curva 90 soldável | 50 mm UN 1,00 22,48 20,34% 27,05 27,05R$                       89503 SINAPI-C C

13.2.4 Joelho 90° soldável | 25 mm UN 1,00 10,36 20,34% 12,47 12,47R$                       89362 SINAPI-C C

13.2.5 Joelho de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm UN 1,00 11,17 20,34% 13,44 13,44R$                       CHD013 COMPOSIÇÃO C

13.2.6 Tubos | 25 mm M 6,00 25,65 20,34% 30,87 185,22R$                     89356 SINAPI-C C

13.2.7 Tubos | 50 mm M 2,10 17,51 20,34% 21,07 44,25R$                       89449 SINAPI-C C

13.2.8 Tê 90 soldável | 25 mm UN 1,00 14,22 20,34% 17,11 17,11R$                       89395 SINAPI-C C

13.2.9 Tê de redução 90 soldável | 50 mm - 25 mm UN 1,00 20,11 20,34% 24,20 24,20R$                       89627 SINAPI-C C

13.3 PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão

13.3.1
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 25 mm- 

1/2"
UN 3,00 13,49 20,34% 16,23 48,69R$                       90373 SINAPI-C C

13.4 Caixa d'Água

13.4.1 Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 500 Litros UN 1,00 252,69 20,34% 304,09 304,09R$                     CHD200 COMPOSIÇÃO C

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 12.486,33R$            

14.1 Infraestrutura do Ramal de Carga e Aterramento

14.1.1 Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e instalação) M 10,00 19,55 20,34% 23,53 235,30R$                     91872 SINAPI-C C

14.2 Fiação do Ramal de Carga e Aterramento

14.2.1 Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV M 50,00 11,00 20,34% 13,24 662,00R$                     91931 SINAPI-C B

14.3 Quadro de Distribuição

14.3.1

Quadro de Distribuição de Energia para 18 Disjuntores, em 

Chapa de Aço Galvanizado, com Barramento Trifasico e Neutro 

(fornecimento e instalação)

UN 1,00 494,39 20,34% 594,95 594,95R$                     101883 SINAPI-C B

14.4 Disjuntores

14.4.1 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) UN 1,00 11,44 20,34% 13,77 13,77R$                       93653 SINAPI-C C

14.4.2 Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação) UN 3,00 12,21 20,34% 14,69 44,07R$                       93654 SINAPI-C C

14.4.3 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) UN 1,00 13,67 20,34% 16,45 16,45R$                       93656 SINAPI-C C

14.4.4 Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e instalação) UN 1,00 15,47 20,34% 18,62 18,62R$                       93657 SINAPI-C C

14.4.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) UN 2,00 137,07 20,34% 164,95 329,90R$                     CEL013 COMPOSIÇÃO C

14.5 Infraestrutura dos Pontos

14.5.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas 

Octogonais e Caixas 4"x2")
UN 30,00 135,50 20,34% 163,06 4.891,80R$                  CEL200 COMPOSIÇÃO A

14.5.2

Infraestrutura dos Pontos com Interligação para Alarme PCD 

(Eletrodutos Corrugados 3/4", Caixas Octogonais e 02 Caixas 

4"x2")

UN 1,00 223,71 20,34% 269,21 269,21R$                     CEL206 COMPOSIÇÃO C



14.6 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas

14.6.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) UN 11,00 61,71 20,34% 74,26 816,86R$                     CEL201 COMPOSIÇÃO B

14.6.2
Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 

2P+T com Placa)
UN 18,00 100,19 20,34% 120,57 2.170,26R$                  CEL202 COMPOSIÇÃO A

14.6.3
Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada 

20A 2P+T com Placa)
UN 1,00 134,73 20,34% 162,13 162,13R$                     CEL203 COMPOSIÇÃO C

14.6.4
Ponto de Tomada para Alarme PCD (Fiação 2,5mm², Tomada 

10A 2P+T com Placa e Placa com Tampa)
UN 1,00 129,32 20,34% 155,62 155,62R$                     CEL207 COMPOSIÇÃO C

14.7 Luminárias

14.7.1 Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K M 9,00 182,64 20,34% 219,79 1.978,11R$                  CEL105 COMPOSIÇÃO A

14.7.2 Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K M 1,00 60,83 20,34% 73,20 73,20R$                       CEL107 COMPOSIÇÃO C

14.7.3 Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 6.000K M 1,00 44,94 20,34% 54,08 54,08R$                       CEL108 COMPOSIÇÃO C

15 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA ∑ 435,48R$                  

15.1 Infraestrutura dos Pontos

15.1.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 1" e Caixas 

4"x2")
UN 2,00 170,72 20,34% 205,44 410,88R$                     CEL400 COMPOSIÇÃO B

15.2 Conexão dos Pontos

15.2.1
Ponto de Comunicação (Suporte e Espelho, Excluso Fiação e 

Tomadas)
UN 2,00 10,22 20,34% 12,30 24,60R$                       CEL401 COMPOSIÇÃO C

16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO ∑ 21.508,55R$            

16.1 Impermeabilização

16.1.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível 

Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
M2 25,24 35,12 20,34% 42,26 1.066,64R$                  98555 SINAPI-C A

16.2 Chapisco

16.2.1 Chapisco Parede Interna, aplicado com Colher de Pedreiro M2 129,11 4,95 20,34% 5,96 769,50R$                     87879 SINAPI-C B

16.2.2 Chapisco Parede Externa, aplicado com Colher de Pedreiro M2 128,93 4,95 20,34% 5,96 768,42R$                     87879 SINAPI-C B

16.2.3 Chapisco Laje, aplicado com Desempenadeira Dentada M2 31,32 15,40 20,34% 18,53 580,36R$                     87886 SINAPI-C B

16.3 Massa Única (Reboco/Emboço)

16.3.1
Massa Única Parede Interna, para Pintura, 

Argamassa Traço 1:2:8
M2 129,11 39,40 20,34% 47,41 6.121,11R$                  87529 SINAPI-C A

16.3.2
Massa Única Parede Externa, para Pintura, 

Argamassa Traço 1:2:8
M2 128,93 39,40 20,34% 47,41 6.112,57R$                  87529 SINAPI-C A

16.3.3
Massa Única Laje, para Pintura, 

Argamassa Traço 1:2:8
M2 31,32 46,96 20,34% 56,51 1.769,89R$                  90406 SINAPI-C A

16.4 Contrapiso/Regularização

16.4.1 Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4 M2 79,34 45,25 20,34% 54,45 4.320,06R$                  87630 SINAPI-C A

17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ∑ 11.474,14R$            

17.1 Granito

17.1.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e 

assentamento)
M2 0,46 778,51 20,34% 936,86 430,96R$                     CED200 COMPOSIÇÃO B

17.1.2
Peitoril de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e 

assentamento)
M2 1,06 778,51 20,34% 936,86 993,07R$                     CED200 COMPOSIÇÃO B



17.2 Cerâmico

17.2.1
Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, assentado com 

Argamassa
M2 28,04 71,43 20,34% 85,96 2.410,32R$                  87257 SINAPI-C A

17.2.2
Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, assentado com 

Argamassa
M2 58,87 71,43 20,34% 85,96 5.060,47R$                  87257 SINAPI-C A

17.2.3 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 47,81 13,47 20,34% 16,21 775,00R$                     88650 SINAPI-C B

17.2.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 17,46 85,87 20,34% 103,34 1.804,32R$                  CED201 COMPOSIÇÃO A

18 PINTURA ∑ 4.756,27R$               

18.1 Selador Acrílico, 01 demão M2 240,58 3,82 20,34% 4,60 1.106,67R$                  88485 SINAPI-C A

18.2 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 240,58 12,61 20,34% 15,17 3.649,60R$                  88489 SINAPI-C A

19 FORRO ∑ 4.984,82R$               

19.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, 

fornecimento e colocação)
M2 43,94 75,77 20,34% 91,18 4.006,45R$                  96485 SINAPI-C A

19.2
Fechamento em PVC (inclusive estrutura de fixação, 

fornecimento e colocação)
M2 9,00 75,77 20,34% 91,18 820,62R$                     96485 SINAPI-C B

19.3 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) M 10,29 12,74 20,34% 15,33 157,75R$                     96121 SINAPI-C C

20 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ∑ 9.288,07R$               

20.1 Janelas

20.1.1
J1 - 0,80x0,85 (01 unidades)

01 Fl. Maxim Ar - Alumínio Branco e Vidro 6mm
M2 0,68 701,49 20,34% 844,17 574,04R$                     94569 SINAPI-C B

20.1.2
J3 - 2,00x1,65 (02 unidades)

02 fls de correr - Alumínio Branco e Vidro 6mm
M2 6,60 360,97 20,34% 434,39 2.866,97R$                  94570 SINAPI-C A

20.2 Portas

20.2.1 P2 - 0,90x2,55 (01 unidades)

01 Fl. de Abrir com Bandeira - Alumínio Branco e Vidro 6mm

M2 2,30 705,19 20,34% 848,63 1.951,85R$                  100702 SINAPI-C A

20.2.2

P3 - 0,90x2,55 (02 unidades)

01 Fl de abrir com visor e bandeira - Alumínio Branco e Vidro 

6mm
M2 4,59 705,19 20,34% 848,63 3.895,21R$                  100702 SINAPI-C A

21 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS ∑ 1.466,84R$               

21.1

Lavatório de Louça, incluso:

- Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 1,00 286,22 20,34% 344,44 344,44R$                     86942 SINAPI-C C

21.2

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:

- Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

- Anel de Vedação 100mm

UN 1,00 492,93 20,34% 593,19 593,19R$                     86931 SINAPI-C B

21.3 Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação) UN 1,00 45,90 20,34% 55,24 55,24R$                       100849 SINAPI-C C

21.4
Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica baixa, 

automática com alavanca
M2 1,00 164,66 20,34% 198,15 198,15R$                     CHD406 COMPOSIÇÃO C

21.5
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 229,20 20,34% 275,82 275,82R$                     CAC001 COMPOSIÇÃO C



22 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 4.203,22R$               

22.1 Barra de Apoio

22.1.1
Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 356,61 20,34% 429,14 429,14R$                     100866 SINAPI-C B

22.1.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 2,00 356,61 20,34% 429,14 858,28R$                     100874 SINAPI-C B

22.1.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 1,00 376,30 20,34% 452,84 452,84R$                     100867 SINAPI-C B

22.1.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 2,00 389,41 20,34% 468,62 937,24R$                     100868 SINAPI-C B

22.2
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado, 

0,40x0,90m (fornecimento e instalação)
M2 1,08 175,47 20,34% 211,16 228,05R$                     CAC013 COMPOSIÇÃO C

22.3 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento e instalação) UN 1,00 392,06 20,34% 471,81 471,81R$                     CAC002 COMPOSIÇÃO B

22.4
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 57,80 20,34% 69,56 69,56R$                       95547 SINAPI-C C

22.5
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha 

Interfolhado (fornecimento e instalação)
UN 1,00 53,03 20,34% 63,82 63,82R$                       CAC007 COMPOSIÇÃO C

22.6
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para 

Rolo de 300m (fornecimento e instalação)
UN 1,00 53,03 20,34% 63,82 63,82R$                       CAC008 COMPOSIÇÃO C

22.7 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) UN 1,00 33,96 20,34% 40,87 40,87R$                       CAC009 COMPOSIÇÃO C

22.8
Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02 

Mãos-Francesas de 15cm (fornecimento e instalação)
UN 1,00 90,81 20,34% 109,28 109,28R$                     CAC010 COMPOSIÇÃO C

22.9 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 1,00 35,65 20,34% 42,90 42,90R$                       CAC011 COMPOSIÇÃO C

22.10 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 UN 1,00 361,98 20,34% 435,61 435,61R$                     CAC023 COMPOSIÇÃO B

23 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE ∑ 457,54R$                  

23.1
Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e 

instalação)
UN 3,00 81,99 20,34% 98,67 296,01R$                     CAC020 COMPOSIÇÃO C

23.2

PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO 

20X20CM  "Cor de Fundo: Azul Pictogramas: Cor Branca em 

Alto Relevo 0,8mm Observação: Referência Munsell 10B5/10 

ou Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão Internacional"
UN 1,00 134,23 20,34% 161,53 161,53R$                     CAC021 COMPOSIÇÃO C

TOTAL: 172.321,55R$ 

Rio do Sul, 23 de agosto de 2024



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.811,36R$          3,37% 1.139,31R$          19,60% 1.175,73R$          20,23% 1.779,94R$          30,63% 1.716,39R$          29,54%

2 CANTEIRO DE OBRA 5.434,89R$          3,15% 5.434,89R$          100,00% - - - - - -

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA 5.766,94R$          3,35% 5.766,94R$          100,00% - - - - - -

4 INFRAESTRUTURA 14.357,53R$        8,33% 14.357,53R$        100,00% - - - - - -

5 SUPRAESTRUTURA 23.615,62R$        13,70% 7.084,69R$          30,00% 16.530,93R$        70,00% - - - -

6 FECHAMENTOS 10.247,49R$        5,95% - - 5.123,75R$          50,00% 5.123,75R$          50,00% - -

7 ESTRUTURA COBERTURA 14.722,59R$        8,54% - - - - 14.722,59R$        100,00% - -

8 TELHAMENTO 5.480,42R$          3,18% - - - - 5.480,42R$          100,00% - -

9 CALHAS E RUFOS 3.453,12R$          2,00% - - - - - - 3.453,12R$          100,00%

10 PISO DE CONCRETO 8.488,25R$          4,93% - - 8.488,25R$          100,00% - - - -

11 REDE SANITÁRIA 1.942,79R$          1,13% - - 1.942,79R$          100,00% - - - -

12 REDE PLUVIAL 906,75R$             0,53% - - - - - - 906,75R$             100,00%

13 REDE HIDRÁULICA 1.032,54R$          0,60% - - 309,76R$             30,00% 722,78R$             70,00% - -

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.486,33R$        7,25% - - 1.248,63R$          10,00% 4.994,53R$          40,00% 6.243,17R$          50,00%

15 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA 435,48R$             0,25% - - 43,55R$               10,00% 174,19R$             40,00% 217,74R$             50,00%

16 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 21.508,55R$        12,48% - - - - - - 21.508,55R$        100,00%

17 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO 11.474,14R$        6,66% - - - - 5.737,07R$          50,00% 5.737,07R$          50,00%

18 PINTURA 4.756,27R$          2,76% - - - - 4.756,27R$          100,00% - -

19 FORRO 4.984,82R$          2,89% - - - - - - 4.984,82R$          100,00%

20 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 9.288,07R$          5,39% - - - - 9.288,07R$          100,00% - -

21 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 1.466,84R$          0,85% - - - - - - 1.466,84R$          100,00%

22 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 4.203,22R$          2,44% - - - - - - 4.203,22R$          100,00%

23 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 457,54R$             0,27% - - - - - - 457,54R$             100,00%

SUBTOTAL 172.321,55R$      100,00% 33.783,35R$        19,60% 34.863,39R$        20,23% 52.779,60R$        30,63% 50.895,20R$        29,54%

TOTAL ACUMULADO 33.783,35R$        19,60% 68.646,75R$        39,84% 121.426,35R$      70,46% 172.321,55R$      100,00%

% %%%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 3,00%

S = Taxa de Seguros 0,40%

G = Taxa de Garantias 0,40%

R = Taxa de Riscos 0,97%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,60%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

20,34%

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =

COMPOSIÇÃO DE BDI
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3,49%

Construção de Edifícios

Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à 

Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo 

Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

Tipo de Obra:

CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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