



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Agrolândia

Setor requisitante: Prefeito

Responsável pela Demanda: **Gianfranco Christiano Mohr**

E-mail: negao.prefeito@agrolandia.sc.gov.br

Telefone: (47) 3534-4212

1. Objeto:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos, de forma remota, visando à auditoria técnica no módulo tributário, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades em lotes de pagamentos dos últimos cinco anos, por meio da análise detalhada de registros.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A contratação de empresa especializada para a realização de auditoria técnica no módulo tributário se justifica pela necessidade de identificar possíveis irregularidades em lotes de pagamentos dos últimos cinco anos, garantindo maior transparência, conformidade legal e eficiência na gestão tributária municipal. A análise detalhada permitirá a detecção de inconsistências, aprimoramento dos processos de arrecadação e correção de eventuais falhas que possam impactar a receita pública.

Além disso, a necessidade da auditoria tem origem na conclusão de um processo administrativo que resultou na demissão de um servidor, evidenciando possíveis irregularidades nos procedimentos tributários. Diante disso, torna-se essencial a realização de uma análise técnica aprofundada para verificar eventuais impactos financeiros e operacionais, reforçar os mecanismos de controle interno e assegurar a correta aplicação das normas vigentes, promovendo maior segurança fiscal e administrativa para o município.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM(*)	SUBITEM (**)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
01	Auditoria nos lotes de pagamento dos últimos 5 anos, abrangendo as alterações realizadas em pagamentos, detalhando as informações conforme abaixo: 1 – Identificação dos dados originais e dos substituídos, incluindo datas. 2 – Valores Monetários alterados. 3 – Informações relevantes as alterações. 4 – Planilhar em Excel os dados acima, separados por lote/data alterado. 5 – Relatório final das alterações encontradas.	Serviço	não continuado	HORA	200



